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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa mostu na rzece Strawie na skrzyzowaniu ulicy Pereca
z ulica Starowarszawska w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2.  Organizacja Robdt na Terenie Budowy

W trakcie prowadzenia Robdt Zamawiajgcy wybierze kolejnego Wykonawce, ktérego zadaniem
bedzie dostawa, montaz oraz instalacja sprzetu IT. W okresie wykonywania robét IT, Kierownictwo
Budowy bedzie sprawowat Wykonawca.

Ogdlne wymagania dotyczace:

a) harmonogramu szczegétowego,

b) projektu technologii i organizacji robot,

C) planu zapewnienia jakosci,

d) projektu organizacji ruchu na terenie budowy,

normujg warunki kontraktu.
Szczegbtowos¢ powyzszych dokumentdw i ich zawartosé nalezy uzgodnic z Inzynierem
przed rozpoczeciem ich sporzadzania.

1.3. Dokumentacja Projektowa

1.3.1. Projekt Wykonawczy:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, na Roboty objete
Kontraktem wraz z jej wersjg elektroniczng. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowe;j
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byc
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera Kontraktu, z wyjgtkiem
przypadkdw, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.

13.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminach okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
naziemne oraz repery geodezyjne,
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt

13.3. Biura, obstuga i obiekty Wykonawcy na Terenie Budowy
- Zgodnie z warunkami kontraktu

13.4. BiuradlaZamawiajacego na Terenie Budowy
Zamawiajgcy zorganizuje swoje biura na terenie budowy we wtasnym zakresie zgodnie z SIWZ.

13.5. Zaplecze Budowy
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje po uzgodnieniu z Inzynierem przed rozpoczeciem Robdt

13.6. Tablice informacyjne budowy
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
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Inzynierem Kontraktu tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji rob6ét w dobrym stanie, a w razie
koniecznosci Wykonawca winien dokonac¢ ich naprawy lub odnowienia.

13.7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wtasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie jak: drogi w
tym do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy zabezpieczajgce (BHP) oraz
tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopow przy robotach ziemnych, itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwac zbedne materiaty, odpadki, $Smieci, urzadzenia
prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto Wykonawca powinien na
biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z
placu budowy naniesionych przez kota samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody
opuszczajgce plac budowy nalezy czysci¢. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w
urzadzenia myjgce np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych
powinno by¢ usuniete przez Wykonawce

13.8. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajgce
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowal geodezyjnie w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementow
projektowanych obiektéw budowlanych.

W szczegdlnosci dane te powinny dotyczyé: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, liniowych oraz drég i placow jak rowniez projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnhowie
geodezyjnej.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreSlajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowli, a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie budowli naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanej budowli,

- state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku Robét

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
- geodezyjng obstuge Robdt,
- pomiary podtoza.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw, ktérych
doktadnosé¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
budowli. Wykonawca ponadto jest zobowigzany do statego monitorowania przemieszczen,
ugiec i osiadan konstrukcji oraz przekazywania Inzynierowi raportéw z tych pomiaréw w okresach
ustalonych z Inzynierem. Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych
potwierdza wpisem do Dziennika Budowy.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci  szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw budowli.
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.4. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak rurociagi, kable itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony S$rodowiska, oraz do postanowien decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia .

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie porzadku i bezpiecznego miejsca pracy,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
1 miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak
wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku.
2. praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowacé zanieczyszczen
w srodowisku na Terenie Budowy i poza nim.
3. podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
a. zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami.
b. zanieczyszczeniami powietrza pytamii gazami.
c. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
d. mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1.6.1. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robét:

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na terenie
objetym Umowa.

- Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowg przez pracownikéw Wykonawcy.

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie
do zakresu swoich obowigzkdow i odpowiedzialnosci.

- Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé swiadectwo o
przeszkoleniu.

- Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiadac¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem
dopuszczenia do okreslonych prac.

- Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadaé tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego
jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera Kontraktu.

1.6.2. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne dotyczqgce wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Jesli z powodu specyfiki przedmiotu zaméwienia nie mozna byto opisa¢ przedmiotu zamowienia
za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen i uzyto dla ich okreslenia znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia dopuszcza sie stosowania rozwigzan ,,rownowaznych" co do ich cech
i parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzytych w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

- nowe i nieuzywane

- wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu szczegétowe informacje o zrédle produkg;ji
oraz zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robodt, ktére winny by¢
wtasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robdt przechowywaé dokumenty
stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2.  Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
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przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie Materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacjach Technicznych

Zatwierdzenie poszczegdlnych dostaw Materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.3.  Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

.....

materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez Inzyniera
Kontraktu i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
przystgpieniem do eksploatacji tych Zzrédet. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

2.4.  Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwodrnie Materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Wykonawca na zgdanie Inzyniera winien przedstawi¢ do wgladu dokumenty Zaktadowej
Kontroli Produkcji z wytwérni materiatéw oraz prefabrykatéw itp. W celu sprawdzenia wtasciwosci
Materiatéw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptac;ji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda
zachowane nastepujgce warunki:
a. W czasie inspekcji Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatéw.
b. Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwarni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5.  Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jezeli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych robét
niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera Kontraktu. Kazdy element robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badZ nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie Materiatdéw na Terenie Budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania

Terenu Budowy lub uzgodnione z Inzynierem Kontraktu. Sktadowane Materiaty, powinny
by¢ dostepne Inzynierowi Kontraktu w celu przeprowadzenia inspekgji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych Materiatéw, konieczna jest akceptacja Inzyniera
Kontraktu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie wbudowane
materiaty i zamontowane urzgdzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robot
do daty odbioru koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
Materiaty do czasu koricowego odbioru w nalezytym stanie.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz ofertg Wykonawcy.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ na wifasny koszt urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowac terminowos$é
wykonania robdt oraz przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu i niedopuszczone do realizacji Robot.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajacych dopuszczenia do uzytkowania
(np. mieszalnik do kruszyw, taSmocigg do sortowania lub zatadunku kruszywa itp.) nalezy
przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych do gruntu nalezy
stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wytyczne realizacji Robét

5.1.1 Uwarunkowania realizacji robot

Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu wykonania poszczegdlnych robét: sieci wodociggowej,
sieci zasilania elektroenergetycznego i kanalizacji deszczowej powinien przewidzie¢ wykonanie
wszystkich robdt w trakcie maksymalnie kréotkiego wytaczenia z czynnej eksploatacji
poszczegdlnych medidw..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem Kontroli Jakosci Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem,
aby osiggnad zatozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét,
jakos¢ Materiatéw i elementéw budowlanych.

Wykonawca przedstawi w Ofercie zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

6.1. Program Zapewnienia JakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu Programu Zapewnienia Jakosci dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposdb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

6.1.1. Cze$¢ Ogdlna Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a. organizacja wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat.

b. organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt. c. zasady BHP.

d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

e. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robdét.

f.  sposoby i procedury zatozonego systemu zarzadzania jakoscig dla poszczegdlnych
asortymentow robot.

g.  wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis Laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
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sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu.

Czesc szczegdtowg Programu Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a. wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

b. rodzajeiilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku Materiatow, itp.

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasnosci podczas transportu.

d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw Robdt, préb cisnieniowych.

e. sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

(gl

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i Sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6. 3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z warunkami Kontraktu

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami Kontraktu

81.  Przejecie Robot

Zgodnie z warunkami Kontraktu

82. Dokumentacja Wykonawcy

8.2.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajgce te zmiany. W sktad
Dokumentacji Powykonawczej, wchodzg m.in.:

- Pozwolenie na Uzytkowanie,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

- protokoty odbioréow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne zatwierdzone przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, wykonana w 6
(szesciu) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD

- oswiadczenie Kierownika budowy o:



1. zgodnosci wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku Terenu budowy, a takze w razie korzystania -
drdg, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzagdzen,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje obstugi.

Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

8.3. Uczynnienie sieci i przylqczy

Po zakonczeniu robdét budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru,
Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wtasciwych Gestoréw Sieci na uczynnienie poszczegdlnych
sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzglednié¢ w cenie
ofertowej wykonania Kontraktu.

9. ZASADY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w Kontrakcie.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu.
10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych
ustaw.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 listopada
2000 r. poz. 1086).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126). - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

1998 roku w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca

1999 r. w sprawie standarddéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz

krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.2041).
Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera Kontraktu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.
1554).

Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagand podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz.
637).

Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118. poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzed uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska.

Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiadac plan
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wtasnym terenie dziatan na wypadek
nadzwyczajnych zagrozen, oraz szczegotowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek optat za
usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).

- Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunkdw wprowadzania sciekéw do wéd lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz. 1640).
Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na normy zintegrowane PN-EN, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytad tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Europejskimi Normami
(EN-PN). Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inzyniera Kontraktu. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji
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krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie
nastepujgce rodzaje norm:

miedzynarodowa ISO,

PN-ISO..... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowag ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Szczegdtowe normy i przepisy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych
rodzajow robodt sg podane w punkcie 10 kazdej szczegdétowej specyfikacji techniczne;j.
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