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Grupy, klasy, kategorie robét.

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obicktaw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

452}20000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 izolacja ciepina

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian




45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podidg, $cian i tapetowanie 3cian
45432110-8 Ktadzenie podtég

45432210-9 Wyktadanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Piotrkéw Trybunalski, maj/czerwiec 2014r




WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagari technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlanych, ktére zostang  wykonane w zwigzku z usunieciem barier architektonicznych w
istniejacym budynku przy ulicy Belzackiej 176 w Piotrkowie Trybunalskim, przeznaczonym dla potrzeb Warsztatéw Terapii
Zajeciowej dziatka nr 1922/1, obr. 29

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje  Techniczng  jako czeé¢  Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych nalezy  odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do dokumentacji technicznych znajdujgcych sie w posiadaniu Zamawiajacego, a
niezbgdnych dla Wykonawcéw przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu-zaméwienia.
lednoczesnie stanowi uzupetnienie do tych dokumentacji, zawierajac informacje nie zawarte w opracowanych projektach
technicznych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla  robét objetych
specyfikacjami technicznymi. Ponizsze opracowanie odnosi sie do:

ajwykonania robot budowlanych,
bjwykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy
c)pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Zakres  rob6t  budowlanych obejmuje  prace  zwigzane : przystosowaniem budynku dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych - usunieciu  barier architektonicznych  z  wykonaniem niezbednych robét budowlanych
w istniejacym budynku ul. Belzacka 176 w Piotrkowie Trybunalskim, dziatka nr 192/1, obr. 29

1.4 Wyszczegdlnienie i opis robét;
1.4.1. Roboty rozbiérkowe - podjazd:
*  skucie plytek betonowych — nastopnic o szer. 30 cm;
®  rozebranie obrzezy trawnikowych przy podescie;
*  rozebranie fragmentéw nawierzchni z kostki betonowej przy podescie;
* demontaz elementéw matej architektury- zelbetowe gazony i stojaki;
* demontaz fragmentéw balustrady stalowej na podedcie;
* demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych z aluminium
1.4.2. Roboty remontowo-budowlane - podest:
*  wykopy waskoprzestrzenne pod fundamenty podjazdu;
e  Jdciany fundamentowe podjazdu;

*  warstwy podbudowy pod nawierzchnie podjazdu z kostki betonowej;




nawierzchnia podjazdu dla oséb niepetnosprawnych z kostki betonowej;
uzupetnienie stopni schodéw zewngtrznych do szerokosci nastopnic = 35¢m;
nastopnice schodéw zewnetrznych z ptytek betonowych;

montaz stupkéw stalowych poreczy po obwodzie podjazdu;

montaz porgczy- pochwytdw po obwodzie podjazdu.

obsadzenie drzwi zewngtrznych ~ przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych;;

1.4.3. Roboty rozbidrkowe- tazienka:

demontaz paneli §ciennych od strony korytarza;

demontaz istniejacej oscieznicy;

wykucie gniazd pod obsadzenie nadprozy stalowych w migjscu nowego otworu drzwiowego;
obsadzenie nadproiy stalowych;

wykucie otworu drzwiowego w Scianie wejsciowej do fazienki,

rozebranie warstw podtogowych wraz z podktadem;

wykucie bruzd w écianach z bloczkéw ceramicznych pod kominy wentylacyjne;

1.4.4. Roboty remontowo-budowlane - }azienka:

Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego;
wykonanie belki zeibetowej pod $cianke dziatowa gr. 12 cm;

$cianka dziatowa z cegty ceramicznej petnej gr. 12 cm.;

pogrubienie 0 12 cm. iciany gr. 18 cm przy kabinie natryskowej oraz przy misce ustepowej;
obsadzenie nadproza L19 w $ciance dziatowej;

obsadzenie oscieznic drzwiowych w §cianie z korytarz i w $ciance dziatowej;

wymurowanie kominéw wentylacyjnych z blokéw wentylacyjnych z wyprowadzeniem ich ponad pota¢ dachu;
tynki cementowo-wapienne kat. Il na écianach i osciezach;

wykonanie warstw pod posadzke po wykonaniu robét instalacji wod.-kan.;

roboty posadzkarskie i podtogowe;

roboty glazurnicze;

montaz obejmy —rury z blachy nierdzewnej dla zawieszenia kurtyny przy pomieszczeniu natryskow;




*  montaz pochwytéw przy umywalkach, misce sedesowéj Oraz w pomieszczeniu natryskéw;
*  montaZ siedziska w pomieszczeniu natryskéw;
* roboty malarskie emulsyjne — Sciany i sufity;
*  roboty wykoriczeniowe.
1.4.5. Roboty instalacyjno- inzynieryjne — woda i kanalizacja - fazienka:
* montaz tréjnika PCV 110/110 w istniejgcym pionie kanalizacji sanitarnej;
* montaz nowego pionu kanalizacji sanitarnej @ 110 PCV z jego odpowietrzeniem ponad pota¢ dachu;
*  ufoZenie rur kanalizacyjnych PCV @ 110 @ 50 w posadzce i $cianach;
* montaz kratek $ciekowych w posadzce;
* ufoZenie rur wodociggowych z rur PEX 16 w posadzce i $cianach;
®*  montaz umywalek dla oséb niepetnosprawnych;
® montaz miski ustepowej przystosowanej dla oséb niepefnosprawnych;

* montaz baterii umywalkowych i natryskowej

1.5. Niektére okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:

15.1. Laboratorium -  laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiajagcego, niezbedne  do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw oraz robét,

1.5.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

1.5.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

1.5.4. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng  wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych

1.5.5. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, e
zapewniono  odpowiedni  stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z
okredlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obroty i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, Ze zapewniono zgodnod¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono
PN).

1.5.6. Znak zgodnosci — zastrzeiony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.




1.5.7. Droga tymczasowa (montaiowa) — to droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu

1.5.8. Dziennik budowy —~ to dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i okolicznodci zachodzacych w
czasie przebiegu robét

1.5.9. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno¢ za
prowadzona budowe

1.5.10. Rejestr obmiardow ~akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka
Z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczeri, szkicdw, i ewentualnie dodatkowych  zatacznikow Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg przez

Inspektora nadzoru budowlanego

1.5.11. Materiaty - wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak réwniez réine tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.5.12. Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.5.13. Rekultywacja — to roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych

1.5.14. Czeé¢ obiektu fub etap wykonania — c2gs¢ obiektu budowlanego zdolna do spefnienia  przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebraniai przekazania do eksploatacji.

1.515. Ustalenia techniczne - to  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych

1.5.16. Grupy, klasy, kategorie robdt - to grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzgdzeniu nr  2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieri (Dz.Urz. L 340 z
16.12.2002 z pézn. zm.)

1.5.17. inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierzyt nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.18, Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzenr technicznych i maszyn,
okredlajgca rodzaje i kolejnosé Ilub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna Jjest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej.

1.5.19. Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspéinego jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.5.20. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do  wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem  lub  wskazaniem podstaw ustalajacych szczegStowy  opis
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

1.5.21. Normy europejskie — Oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)
zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.




1.5.22. Robota podstawowa — minimalny zakres prac ktore po wykonaniu sg moiliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.5.23. Wspolny Stownik Zaméwier — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwieri publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskie]. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV
do okredlania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcego z 6wczesnych Pafstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20.12.2003r.

1.5.24. Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreglona
w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.5.25. Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o  ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposéb w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu Jjako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integraing catoéé uzytkowa.

1.5.26.Pojgcia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, urzgdzenia
budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, pozwolenie na budowe,
organ samorzadu zawodowego, wiasciwy organ, — okreéla Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.03.207.20162péz’n.zm.)

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt  jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji  projektowej i specyfikacji technicznej. Zamawiajacy wskaze Wykonawey punkty poboru
wody i pradu. Wykonawca powinien uzgodnic z Zamawiajgcym sposob dostepu i rozliczenia za media niezbedne do
prowadzenia prac. Zamawiajgcy powinien zapewni¢ pomieszczenia zwigzane z dziatalnodcig Wykonawcy, np.
korzystanie z sanitariatow. Miejsce skladowania przedmiotéw strony uzgodnig miedzy sobg. Teren budowy nie
wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieri zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

a)dokumentacja projektowa zataczona do dokumentéw przetargowych

b)dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).
1.6.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg waziniejsze
od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg  by¢ zgodne z dokumentacjg
projekiowg i STW przypadku gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg [ub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia
i odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie utrzymywaé  tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, oSwietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptaciei przyjmuje sig Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowadé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie podejmowaé  wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowal sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy. Bedzie on
réwniez stosowat wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-motzliwoscig powstania pozaru
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpoZzarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt  przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beds sktadowane w
sposob  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca  bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzern  zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi i
urzgdzert podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywai pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zyciai
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9.0chrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t | za wszelkie materialy i urzgdzenia uizywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek Sposcb zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot m.in. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn.
19.03.2003r. Nr 47 poz. 401)Wykonawea bedzie przestrzegaC praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed Ilub mefod | w




sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleA i inne
odno$ne dokumenty.

2.MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim  standardom  lub
odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie jub tes innej jednostki uprawnione] lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw materialowych w Polsce.

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje  dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie materiaty z
danego irddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca  zobowigzany jest do prowadzenia bada, w cely
udokumentowania, e materialy uzyskane z dopuszczonego frddta w sposdb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
Zrédet miejscowych wigczajac w to rédia wskazane przez Zamawiajgcego | jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
wymagane dokumenty po zakoriczeniu budowy. Wykonawca poniesie wszystkie koszty { w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robodt).

2.3.Inspekcja wytworni

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whaéciwogci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoéci. W przypadku, gdy Inspektor
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace warunki:

-Inspektor bedzie miat zapewniong wspbiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

-Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Zadania.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad? ztoione w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdét,
w ktdrym znajduija sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie | sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw




Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moiliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie mose by¢ péiniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7.Wiasciwosci materiatow
2.7.1.Cement

Cement stosowany do wykonania zapraw tynkarskich powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 25, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701. Cement do robét betonowych powinien odpowiada¢ wymogom czasu wigzania, zmiany
objetosci oraz zawartosci grudek nie rozpadajacych sie w wodzie, zgodnie z norma PN-80/B-04300. W razie wystgpienia
grudek, nalezy je usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm, a jezeli ich iloé¢ przekracza
30% masy cementu, to nie powinien on by¢ stosowany. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodnie z BN-
88/6731-08.

2.7.2.Piasek

Piasek stosowany do wykonywania zapraw betonowych i tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
06711 dla gatunku 1i 2.

2.7.3.Wapno
Wapno budowlane uzywane do zapraw tynkarskich powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 459-1:2003.
2.7.4.Gips

Pobieranie prébek i przeprowadzanie badan jakosciowych powinno  by¢ zgodne z wymaganiami norm BN-
80/67733-06 i PN-86/B-04360. Gips specjalnie pakowany w worki nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem, wilgocig, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowarni.

2.7.5.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ moina kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7.6.5tal
- stal zbrojeniowa A-lll (34GS)

- stal konstrukcyjna — stal 5t3S

3.SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu:

* Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodnie 2 przyjeta technikg i technologia wykonania poszczegdinych
robot.

¢ Stosowany sprzet musi odpowiadaé okredleniom zawartym w PN dotyczacym warunkéw  wykonania
i odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w instrukcjach producentdw, co do technik i warunkéw stosowania
materiatow.

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw, sprzetu itp.




* Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami achrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane.

* Sprzet utywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

« Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

* Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu:

* Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejszg
budowa zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania materiatow.

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i whasciwodci przewozonych materiatéw oraz stan drdg (ladowych i wodnych). Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na

osie i innych parametréw technicznych.

. Srqdki transportu  nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete
z terenu budowy.

* Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i sktadowane na budowie wg zaleceri Producenta.

* Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

* Wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementdw wchodzacych w sktad robét zewnetrznych mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw naleiy przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym,

* Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

5.WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robét:

* Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich czynnosci  wykonawczych: przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnoé¢ i fachowoséé robét wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm,
przepiséw technicznych, Instrukeji technicznych, zaleced i warunkéw montazu, wytycznych budowlanych producenta
danego wyrobu, materiatu lub urzadzenia, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad  Sztuki
Budowlanej.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

* Wykonawca ponosi  odpowiedzialnoé¢ za  dokladne  okredlenie wszystkich elementéw robdt  zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.




* Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wyznaczaniu  rob6t  zostang, jedli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robét przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot:

* Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢
robot.

*» Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i materiatéw.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z niniejszg ST i poleceniami
rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez Inwestora w odpowiednie petnomocnictwa.

* Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo  za wykonanie robdt wg Prawa Budowlanego
I przepisdw wykonawczych wydanych na  podstawie ustawy ,Prawo budowlane” oraz przepiséw o ochronie
i bezpieczeristwie pracy (bhp).

* Wykonawca odpowiada za stosowanie wylacznie materiatow posiadajacych $wiadectwa do powszechnego lub
indywidualnego stosowania w budownictwie — to jest certyfikatow na znak bezpieczeristwa (wg Rozporzadzenia Rady
Ministréw 2 8.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 } lub certyfikatéw na znak zgodnosci z PN albo odpowiednia Aprobata Techniczng
—ewentualnie w wybranych przypadkach - deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczna.

* Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

* Stosowanie  innych materialéw — nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy wykonawcy. Materiaty powinny by¢ oznaczone wg zasad okreslonych Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:
- projektu organizacji robét i ich etapowania,

- planu  zapewnienia bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeristwa  pozarowego wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

* Wykonawca uzgodni miejsce i sposéb skiadowania materiatéw z rozbiérki przed ich wywozem lub przekazaniem
Inwestorowi.

* Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢  wykonanych robdt i uzytych materiatéw
Z niniejszg Specyfikacja Technicznag, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przyjgtymi do stosowania instrukcjami.

* Wyklucza sie prowadzenie robét bez odbioréw robdt zanikowych — wykonanie poprawne tych robdt musi by¢
udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

* Poprawnos¢  wykonania  rob6t oceniana  bedzie na podstawie  powofanych  Polskich  Norm
i przyjgtych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcow materiatow
i systemow.

* Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, ki6re budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt
dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.2.Dokumenty budowy

6.2.1.Dziennik budowy




Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej gospodarczej strony budowy. Kaidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

~terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt

-przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robdt,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

-dane dotyczgce  jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioione inspektorowi do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
polecert Wykonawcy robét.

6.2.2.Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu  kazdego
z elementéw robGt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.2.3.Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, kontrolne wyniki badari Wykonawcy beds gromadzone w
formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

6.2.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. {6.2.1)-(6.2.3) nastepujace dokumenty: - -




-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoly przekazania terenu budowy,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoly z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.
6.2.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie  ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

* Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacja projektowg. Wszystkie uwagi dotyczace zakresu
ilosciowego prac nalezy zgtaszaé przed rozstrzygnigciem przetargu, Wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

* Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét,

* Obmiary poszczegbinych robot z doktadnoscig i tolerancja okreslong przez PN w jednostkach wiasciwych dla danej
roboty lub elementu.

* lednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
7.1.0gdbIne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedy wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie.

7.2. Zasady okreslania iloéci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegfosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdfuz linii osiowej.
Objetosci  beda wyliczone w [m3], jako dtugoé¢ pomnoiona przez $redni przekrdj. ilodci, ktére majg  byc
obmierzone wagowo, beds wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
lednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia | sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badart atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom  ST. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposGh ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.




7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takie w przypadku wystepowania
dtuiszej przerwy w robotach i ewentualnej zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktrego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.0DBIOR ROBGT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznodci od ustaled roboty podlegajg nastgpujgcym odbiorom
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b} odbiorowi czedciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilodc
tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepué robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do  odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoé¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych  komplet wynikéw badai laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (koficowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatécznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego  robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przedioZonych dokumentéw, wynikéw bada i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalent przyjetych w  trakcie odbiordw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin- odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje , e jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlinych




asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru Ostatecznego  robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujgce dokumenty:

a)specyfikacje techniczne ({podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupetniajgce lub zamienne)
bjrecepty i ustalenia technologiczne
c)dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

d)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie ze ST

eJrysunki  (dokumentacje) na wykonanie rob6t  towarzyszacych (np.  na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiadcicielom urzgdzern. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér, pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 .

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla  robét wycenionych ryczattowo
podstawg Jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce | przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

-robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

-warto$¢  zuzytych materiatéw wraz z  kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie s rozliczane osobno, muszg sie zawieraC w catoiciowej ofercie skfadanej na
wykonanie prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy




lUstawa 1z dnia 7 lipca 1994 r.  — Prawo budowiane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409).

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 923, poz. 881)
4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)

S.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze  technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
péin. zm.)

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z péin. zm.)
10.2.Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.
Nr.108 poz.953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209,poz 1779)

4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania jub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)

5.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 2 wrzeénia 2004 r. —w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdin. zm.)

8.Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — W sprawie sposob6w deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

S.Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —~ zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zamawiajgcego dane
dotyczagce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).




inwestor:  Miasto Piotrkow Trybunalski

Obiekt: Adaptacja pomieszczenia nr 15 na tazienke dla osob niepelnosprawnyeh
w istniejacym budynku przy ul. Beizackiej 176 w Piotrkowie Trybunalskim

Temat: !nstataqa elektryczna fazienki

Opracowat: inz. Andrzej Kacperski

Specyfikacja techniczna wykonania i cdbioru robét budowlanych

Materiaty ; :
Do wykonania robot stosowad Mmateriaty dopuszczone do stosowania w budownictwis
odpowiednimi certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami,
Nie montowaé materiatow z widocznymi uszkodzeniami lub watpliwej jakosci oraz
nie posiadajgcymi oznaczen wskazujacych na producenta.

Sprzet, maszyny, narzedzia

Uzycia sprzetu i maszyn nie przewiduje sj eg Nalezy uzywac narzedzi Sprawnych
technicznie bez oznak uszkodzenia. Narzedzia stosowaé zgodnie z ich przeznacze-
niem. Elektronarzedzia powinny mie¢ Il kfase ochronnosci lub zapewniong skuteczng
ochrone przed porazeniem przez samoczynne wylgczenie.

Przechowywanie i transport materiatéw

Ma%y Zakres robot nie wymaga okreslania warunkéw skiadowania i transportu.
YWykonanie robot

Roboty nie wymagaijg stosowania indywidualnych rozwiazan. Stosowad tradycyjne
sprawdzone technologie vvykonama robot elektrycznych przy uzyciu typowych zna-
nych narzedzi. Roboty elekiryczne wykonaé po wykonaniu gtdwnych robot techno-
logicznych. Przewody uktadaé w listwach instalacyjnych PCV, rurach PCV lub na
uchwytach na tynku. Roboty wykonywaé zgodnie Z projekiem, obowigzujgacymi orze-
pisami i zasadami wi iedzy technicznej.
Qdbidr robot
Odbior robdt moze byé dokonany po:
- stwierdzeniu ich zgodnosci z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Na te okolicznosé kierownik rob6t skiada o$wiadczenie
- sporzqdzcm,z dokumentagji powykonawczraj Z zaznaczeniem wprowadzonych
Zmian
- uzyskaniu pozytywnych wynikow pomiardw izolacji | skutecznosc ochrony
przeciwporazeniows; udokumentowanych protokotami.
- uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb dziatania urzadzen
- udzieleniu pnsemne; gwaranciji wykonawcy na wykonane roboty LQOdme Z umowsg

i warunkami ogdlnymi udzielania gwarancji




