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Na podstawie art. 10 ust. 1 w zwiazku z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pézniejszymi
zmianami), zawiera sie umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych — budowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Twardoslawickiej — uzupetnienie dla zadania:
.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych” w ramach
projektu pn. ,Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunals kim”, stanowiacego czes¢ Programu Operacyjnego ‘“Infrastruktura
i Srodowisko" wspdlnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spéjnosci
Nr POIS.01.01.00-00-003/07, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych
w ust. 2 oraz w ofercie zdnia ........... stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

2. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz realizacji niniejszej umowy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem
protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia robét wehodzacych w sktad wykonywania przedmiotu umowy
nastapi w terminie .......c.ccevrvveemeecvcnrereenreenne

3. Wykonawca, niezwlocznie po podpisaniu umowy, przedstawi Inzynierowi do
weryfikacji Harmonogram Realizacji Robét (harmonogram rzeczowo — finansowy),
w formie uzgodnionej z Inzynierem. Po akceptacji Inzyniera jeden egzemplarz
ww. Harmonogramu zostanie niezwtocznie przekazany Zamawiajgcemu.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy, w terminie uzgodnionym z Wykonawca;

b) zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.



§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy i zapewnienie dozoru mienia na
terenie budowy na wlasny koszt,

wspélpraca w trakcie realizacji umowy z: posiadaczami nieruchomosci,
wtadzami lokalnymi oraz eksploatatorem oczyszczalni $ciekow,

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej wg wytycznych przekazanych przez
Zamawiajacego,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pdézniejszymi zmianami), okazanie, na
kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego bedacego przedstawicielem
Inzyniera, certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p. poz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oéwiadczenia, Zze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne
z umowsg i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sg przewidziane wediug

umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a 2zwigzanych

z wykonaniem przedmiotu umowy,

ponoszenie pemnej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym
np.. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét,

dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy
w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych,

m) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak

rowniez terenéw sasiadujgacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce
w tym dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni
lub instalacji,



n) kompletowanie, w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego
kompletu dokumentdéw i protokotéw niezbednych przy odbiorze,

o) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

p) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

q) posiadanie polisy ubezpieczeniowej, wazinej nie pdzniej niz od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koficowego obejmujacej ubezpieczenie
w peinym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia
réowna co najmniej wynagrodzeniu brutto wskazanemu w § 6 ust. 1 umowy,

r) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego za pos$rednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia
robét,

s) zapewnienie na koszt wiasny m.in.:

e kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji,

eswykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete, opracowania dokumentacji powykonawczej w czterech
egzemplarzach w kazdej branzy,

ewykonanie inspekcji kanatow kamerg wideo nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej, ktérej wynik w postaci filmu i wykresu spadkéw
i przewyzszen, zostanie przekazany Zamawiajacemu wraz z dokumentacijg
powykonawcza wskazang powyzej,

ewykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych zezwolen
uiszczenia optat u zarzadcow drég na zajecie pasa drogowego
w przypadkach, w ktorych istnieje taka konieczno$¢,

e zabezpieczenia przed naruszeniem Ilub zniszczeniem punktéw osnowy
geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia na wtasny koszt
pod nadzorem geodety,

edokonania nasadzen zastepczych wskazanych w decyzji — zezwoleniu na
usuniecie drzew i krzewodw,

esporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej dla dokonania
zgtoszenia do witasciwych organdéw administracii.

§5

Osoby wykonujace roboty i ich zmiana
1. Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wykonywania
i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

M



. Zmiana ktorejkolwiek z ww. osdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania
przez Inzyniera i Zamawiajacego.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa wust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy - nie stanowi zmiany umowy.

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
. Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za

wykonanie przedmiotu zamowienia w kwocie netto .................. zlotych (stownie
zlotych: ) a wraz z naleznym podatkiem VAT w wysokosci 23%, w kwocie
brutto: .....ccccvreeciennes zt (stownie: ..........coccceverrnrenne. ztotych).

. Rozliczenie Stron nastgpi fakturg koncowa, po zakonczeniu cato$ci zadania
i dokonaniu odbioru koncowego, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego.
Zapis niniejszy stanowi odmienne postanowienie umowy w rozumieniu przepisu
art. 654 K.c.

Faktura bedzie wystawiona na :
Miasto Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
NIP 771-27-98-771

. Protokoty robot zanikajgcych oraz protokét odbioru konncowego sporzadzane beda
przez Kierownika budowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja rob6t objetych dokumentacjg projektowa, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mieé wplyw na koszty.

. Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ udzielenia zaméwienia
dodatkowego, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, to wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ to dodatkowe zamowienie,
przy zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw i stawek, czynnikow
cenotworczych nie wiekszych niz w kosztorysie dotaczonym do umowy.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byé podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawgy ............eee..e.

. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo



wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru koficowego.

9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce, do realizacji czeSci zamédwienia,

10.

11.

12.

13.
14,

185.

16.
17.

podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez
siebie faktury:

a) zestawienie naleznoéci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

b) dowody =zaptaty =zobowigzan wobec podwykonawcéw wynikajacych
z faktur podwykonawcéw, o ktérych mowa w punkcie a) — dowodem
zaplaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy zloZzone nie wczesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega
z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcy wynikajacymi
z umowy podwykonawstwa.

W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 9,
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej
naleznosci podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

Ustalenia ust. 9 i 10 stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow

z kolejnymi podwykonawcami.

W przypadku konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy dokona jej w terminie 21 dni od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na zgtoszenie przez wykonawce lub dalszemu
podwykonawcy uwag, o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust. 4 ustawy pzp lub dnia
ztozenia przez Zamawiajacego pisemnego o$wiadczenia, ze uznat jego zadanie
zaptaty za zasadne.

Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyplacania zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze zbywaé na
rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejsze;j
umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktury w formie elektroniczne;.
Za nieterminowg ptatno$¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§7

Nadzor

1. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie przedstawiciel Inzyniera
(ktorym jest konsorcjum Biura Ustug Inwestycyjnych Ciechanski & Hatadaj Sp. j.

i Tebodin Poland Sp. z 0.0.) W 0S0Obi€: ....ccciiiiiiiciiiecnenrennnnee.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy:

(T QT o] = 1YV T1=1 o LR
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4.

nr ewidencyjny Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa:

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§8
Odbiory

. Warunkiem dopuszczenia do odbioru wbudowanych materiatéw jest przedtozenie

przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (Inzynierowi) stosownych

atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart katalogowych zastosowanych

materiatdbw budowlanych, protokotdow przeprowadzenia préb, badan i sprawdzen

wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego (Inzyniera). Wykonawca winien zgtaszac

gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru kocowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego -

bedzie zakoriczenie rob6t, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego (Inzyniera).

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

a) Dziennik budowy,

b) oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy),

d) dokumentacje powykonawczg.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koricowego. Za dzier roboczy rozumie sie dni tygodnia od poniedziatku do pigtku

(bez sobét i dni ustawowo wolnych od pracy).

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koricowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.



9.

Za date catkowitego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z
niniejszej Umowy, uznaje sie date jej odbioru, stwierdzong w protokole odbioru
koricowego.

10.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
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odmowié odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajgcym.

.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 6 ust. 1, tj.: ............... zt (sfownie: ....cocveneinens zlotych)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy

w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciaggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (lub wygasnie po uptywie okresu waznos$ci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe;j),

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady (lub wygasnie po uptywie okresu waznosci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej).

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt a), w przypadku, kiedy Wykonawca
nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego lub jest w
trakcie usuwania tych wad. Okres rekojmi w takiej sytuacji ulega dalszemu
wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
innej niz gotowka Wykonawca zadba, aby bylo ono wazne i moglo byé
wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie
wszelkie wady. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniajg date,
wygashiecia, a Wykonawca nie zdota ukoficzy¢ rob6t w terminie poprzedzajgcym
o 30 dni date wygasniecia lub okres rekojmi przedtuzy sie poza okres wskazany w
ust. 2 pkt b), to Wykonawca przedtuzy odpowiednio okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy az do czasu, kiedy roboty zostang
ukoniczone i wszystkie wady usuniete.



5. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie
waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 14 dni
przed uptywem terminu jego waznosci.

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
opisanego powyzej Zamawiajacy bedzie mégt zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w zakoniczeniu robét wchodzacych w sktad wykonywania
zgodnie z § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korficowym lub
w okresie rekojmi— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzierh opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

d) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci réwnej
wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokos$ci rownej 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy ,

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci rownej 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z art. 143 b
ust. 9 ustawy pzp — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy kare umowng 2za odstapienie przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust 1,
Z zastrzezeniem § 11 ust. 1 pkt c).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza
wysokos¢ kar umownych.



4.

1.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego zbywac
na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

§11
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i art. 143 ¢

ust. 7 ustawy pzp przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, gdy:

a) Wykonawca nie przystapit bez uzasadnionego powodu do wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i nie rozpoczyna ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego.

b) Wykonawca przerwat z wilasnej inicjatywy, bez uzasadnionego powodu,
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dituzej niz 7 dni.

c) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy lub jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w
chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci robot,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob
niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg projektowa, lub wskazaniami
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru/lnzyniera i mimo dwukrotnego,
pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie zaprzestat swoich dziatan
w terminach w nich wskazanych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru korficowego.

Odstapienie od umowy lub jej czesci, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Ilub jej czeSci Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca =zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od
umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pktb) powyzej,
Wykonawca przy udziale Inzyniera i Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
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3.

inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy 2z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 12

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot lub ustug podwykonawcom
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje niezbedne do ich wykonania.

Zakres robét, ktére wykonawca bedzie wykonywat osobiscie:

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcg z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy art. 143 a- d

ustawy pzp.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiany.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu projekt umowy lub umowa
z podwykonawca musi Zzawieraé regulacje niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg oraz ustawq pzp i okresla¢ w szczegdlnosci:
a) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
b) zasady odbiorow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez
podwykonawce,
c) wysoko$¢ i podstawe zapiaty przez Wykonawce wynagrodzenia
dla podwykonawcy,
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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10.

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecongj
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

e) zasady zatrudnienia dalszych podwykonawcéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom.

Wykonawca ma obowiazek przedstawiania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.

Zamawiajgcy moze zgtosic zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do
jej zmian w terminie 14 dni od ich otrzymania.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje
sie zasady i terminy wskazane w niniejszym paragrafie umowy, z zastrzezeniem
zapiséw ustawy pzp.

Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy
i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania
i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow jak za witasne.

§13
Rozszerzenie zakresu rekojmi

Strony przediuzajg okres rekojmi do 5 lat liczony od daty wskazanej w § 8
ust. 10.

Strony ustalajg, ze termin zgtoszenia wady bedzie zachowany jezeli wada
zostanie zgtoszona w okresie rekojmi, niezaleznie od daty jej wykrycia.

Na dwa miesigce przed uptywem okresu rekojmi Wykonawca wykona na swoj
koszt przeglad techniczny (czyszczenie i inspekcja TV), majacy na celu ustalenie
stanu technicznego kanatu i usuniecie ewentualnych wad powstatych w okresie
rekojmi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Zapis § 9 ust. 3
zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

§ 14

Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu

sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiany dokonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego

zawierajacy uzasadnienie dla ich wprowadzenia. Na potrzeby zmiany umowy
Inzynier sporzadzi protokot koniecznosci.
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie na ponizszych
warunkach:

1) w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza w trakcie trwania umowy
stawki podatku VAT wskazanej w § 6 ust. 1, co nie powoduje zmiany
wysokosci wynagrodzenia netto.

2) zmiana termindw zakoniczenia rob6t, o ktérych mowa w § 2 ust 2
w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

gdy wykonanie danej czesci zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie
nie lezy w interesie Zamawiajacego,

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
umowy i majaca wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
zamodwienia,

wystapi przedtuzenie, w stosunku do termindéw okreslonych przepisami
prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na
termin wykonania przedmiotu zaméwienia a niewynikajacych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie,

przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacymi prowadzenie robot
zgodnie 2z dokumentacjg projektowa, w szczegolnosci mogacych
spowodowaé zniszczenie robét lub powodujacych konieczno$é ich
wstrzymania ze wzgledu na konieczno§¢ zachowania wymogoéw
stosowanych technologii, np.: temperatura, wilgotnos§¢ powietrza. Fakt ten
musi by¢é potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Inzyniera,

btedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktéra wykonywane jest
zamowienie i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub
zmian w projekcie, ktdére majg wptyw na termin realizacji zaméwienia,
realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, wymuszajgcej konieczno$é skoordynowania prac
i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

h) jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas

)

k)

niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiajgcego, bedace przyczyng kolizji,
ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane,
wystagpienia rob6t zamiennych jesli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie i spowoduje to konieczno$¢ zmiany terminu wykonania danej
czesci przedmiotu zaméwienia,

wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczegdélnosci
organ nadzoru budowlanego, ochrony sSrcdowiska o wstrzymaniu robét
z powoddw za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, szczegdlnie
zagrazajace bezposrednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem
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szkody niewspdtmiemie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.

3) jezeli wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci
w sytuacji ztozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspiesza ukonczenie
rob6t, zmniejszajac koszty, poprawig sprawno$¢ lub jako$¢ robodt lub w inny
sposob dostarcza Zamawiajgcemu pozytku,

4) zmiana sposobu ptatnosci wskazanej w § 6 ust. 2 umowy w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

§15

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informaciji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sig w trakcie realizacii
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngg.

§16
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pozniejszymi zmianami),
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz.
1409 z pozniejszymi zmianami ) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Integralng czes¢ umowy stanowig zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Kosztorys szczegotowy,

3) Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych,

4) Kopia polisy OC wraz z warunkami ogoélnymi ubezpieczenia i potwierdzeniem
optacenia naleznych sktadek i optat,

5) Harmonogram Realizacji Robaét.

§17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
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