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Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM, a

FIFMNG ceeeeerreieerteiereerreenreerennneerenneneerensseseenssessensssnssssesnssesesnnsessennnnnns
P2 [T A1 o T Y SRR
dziatajgcqg Na POAStAWIE .....eeevieiiiiiieeeeeee e
FEPreZENTOWANG PIZEZ .eovcvereerurieeerireeeireeesireeesnirreesssseeesssseeesssseessssnes

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezbedne do oddania przewidzianego umowg przedmiotu zaméwienia, pod nazwa:
.............................................................. zgodnie z opisem i w zakresie zawartym w SIWZ,
opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego oraz powszechnie przyjetymi normami (zwane dalej ,robotami” lub
»,robotami budowlanymi”).

Wykonawca oswiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajagcy wykonanie
zamowienia. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie
Przedmiotu Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak
i podwykonawcédw beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
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zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z projektem budowlanym.

Wykonanie robdét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie

uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczegdlnosci poprzez: zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych
na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie
poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana
ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego, takze zmiane kolejnosci
wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—finansowym.

6. Wykonanie przedmiotu zamédwienia nastgpi z materiatéw Wykonawcy, uwzgledniajgcych

wymogi zawarte w § 6.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem Terenu budowy i dozoru

wykonywanych w ramach umowy robét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru przez
Zamawiajacego.
§2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania Terenu budowy.
(Wstepnie szacowany termin przekazania terenu budowy - uzalezniony jest od terminu
zakoriczenia postepowania przetargowego)

Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu UMOWY — .......cveceecenece et .
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego
zakresu prac objetych przedmiotowa umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy
oraz ztozenie dokumentacji powykonawczej.

Za termin odbioru koricowego uwaza sie date wskazang w protokole koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

§3

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1.

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

przystgpienie do odbioru zgtoszonych do odbioru robét.

przeprowadzenia konAcowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia
umownego.

przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.
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1.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferts, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét,
dokumentacjg projektows, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego

2) wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,

3) wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania
wszystkich robot towarzyszgcych niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu
umowy,

4) zakupu i dostarczenia materiatdw, konstrukcji, i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

5) zagospodarowania terenu budowy dla celéw budowy oraz jego zabezpieczenia przed
dostepem osbéb nieupowaznionych,

6) zawiadamiania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym
na dokonanie prob i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na budowie wraz z protokétami odbioru i dokumentami badan
i sprawdzen.

8) zorganizowania i kierowania budowag w sposdéb zgodny z umowa, obowigzujacymi
przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) utrzymaniatadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takie tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

10) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie rob6t w terminie od dnia przejecia terenu
robot do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

11) wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujacych przepisdw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych,

12) realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

13) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robdt ( w tym wykonania dokumentacji fotograficzna). Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w przylegtych budynkach i na graniczgcych
z inwestycjg terenach, a spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi.

14) Informowania mieszkancéw ( ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét
budowlanych w rejonie ich zamieszkania.

15) odsniezania drogi i chodnikdéw na terenie inwestycji w okresie zimowym.

16) dopilnowania, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty
dokumenty pozwalajgce na identyfikacje tych osob.
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17) dopilnowania, aby wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu Zamédwienia
jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
— zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow byty wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majgtku Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub podwykonawcéow — Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu
poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a. uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b. wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c. nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub
d. stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarowno przez wykonawce jak
i podwykonawcdw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na Terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do
wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego oswiadczeniami pracownikdow wskazanych na
przekazanych mu listach, ze sg oni zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
§5
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za szkody wyrzgdzone osobom trzecim,

w szczegolnosci za szkody powstate na skutek niewtasciwego wykonania umowy.

W sposdb szczegdlny Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia budowy

i robét z tytutu szkéd oraz odpowiedzialnosci cywilnej na caty okres realizacji w zakresie

i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

a) robodt, obiektéw, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego - od huraganu,
ognia i innych zdarzen losowych,

b) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw, osdb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych

na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajgcemu kopii
polisy ubezpieczenia OC przed podpisaniem umowy.
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§6
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,

przy zastosowaniu wtasnych maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z Zamawiajgcym
oraz nadzorem konserwatora zabytkéw szczegdty uzytych do wykonania przedmiotu
umowy materiatdw, ktére zostang uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi, bgdz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych prébek materiatéw,
niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni
roboczych od dnia ich przekazania.

§7

Przedstawiciele stron na budowie

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie/osobach: ..........cccceeeerireeee e,
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...,
ZAM. oo e , posiadajgcego uprawnienia budowlane

§8

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i zostanie

wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa:

a)

b)

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
ztotych) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) ... % w wysokosci ... zt (stownie: ...
ztotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie za faktycznie wykonane
roboty budowlane. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn
ilosci i ceny odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im
okreslonych umowa i ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
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dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub
faktury VAT konicowe;j.

d) Wysokos¢ ptatnosci miesiecznych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur
VAT czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢é ptatnosci naleznej
na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze byé mniejsza niz 10 % kwoty
szacunkowego wynagrodzenia okreslonego w ppkt a.

e) Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane s3
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotdw odbioru robét, w terminach
okreslonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét,
zgodnie z Protokotami odbioru robét.

f) Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

g) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

h) Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

i) Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych okreslonych w § 1 ust. 4
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdét z zastosowaniem metody okreslonej w ppkt
a Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana; przy czym zysk zostanie w takim przypadku okreslony na 2%, a koszty
posrednie na 30%;

c¢) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w ppkt a i b oraz przedstawi je Zamawiajgcemu
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniejna 3 dni robocze przed rozpoczeciem
tych robdt;
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10.

11.

d) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
zgodnie z ppkt c bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okres$lonymi umowag
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonywania rozliczen miesiecznych Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do 3 -go dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie,

zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych.

Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru

robot oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach

Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty

Wykonawcy w ciggu dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego do 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy

potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat

zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego szczegétowe rozliczenie ostatecznego wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote

nalezng do zapfaty Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania

szczegodtowego rozliczenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien

szczegdtowego rozliczenia ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci. Wykonawca skfada wyjasnienia i

uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po tych
korektach bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy samodzielnie na podstawie zasad wynikajgcych z umowy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do

Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

§9
Ptatnosci

1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie
z protokofami odbioru robét.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, osSwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
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o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych z Umdéw

o podwykonawstwo. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic¢ sie z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwfocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, okreslonych w ust. 4, podwazajacych

zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zagdania, okreslonych w ust. 3, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4. uwag wykazujgcych niezasadnos$é

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne
okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura,
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10.

11.

12.

13.

przedstawione Zamawiajgcemu wraz z kompletem nastepujacych dokumentow:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakoniczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegblnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcédw w ramach odbieranego etapu robét,

b) z kopiami faktur lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci os$wiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, Ilub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg lub rachunkiem kompletu dokumentow,

okreslonych w ust. 8, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan umownych nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz

z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, okre$lone w ust. 4 zawierajgce

szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robodt

budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo

w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadno$é takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonaweca zgtosi uwagi, i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci,

lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos¢ takiej ptatnosci.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej pfatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
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zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do
wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§ 10
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie czesci zamoOwienia wskazane

w ofercie. Akceptacji Zamawiajacego wymaga zawarcie Umowy o podwykonawstwo

na czes¢ robot budowlanych. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w zakresie wykonania czesci zadania stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany

Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. W przypadku,

gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych

Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawecg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci,

iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okres$lonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikaciami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Zapewnione jest spetnienie wymogu okreslonego w § 1 ust.2 zdanie drugie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujacga do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji
dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni

od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Zamawiajgcy zgtosi

w tym terminie pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zadania
zatacznikdéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w lit. f.
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10.

11.

12.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby
ktdrego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowiend uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczern za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wytgczenie to
nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentac;ji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych
postanowien Umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych t3
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§12
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego, tj. ...ccc.ccceenn.. zt w jednej z form przewidzianych w art. 148
ust. 1 Pzp.
Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczend z tytutu  rekojmi
za wady.
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Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne
z umowg wykonanie robdt, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowej).

Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w zwigzku
z potraceniami z tytutu ztej jakosci robét, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub
naktadami poniesionymi przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad.
Zamawiajgcy wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca po wezwaniu do usuniecia usterek gwarancyjnych
nie podejmie czynnosci zmierzajgcych do ich naprawienia.

Wykonawca ma obowigzek przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie przewidzianym w umowie. Przedtuzenie winno nastgpié
o okres przewidywanego opdznienia.

§ 13

Kary umowne
. Strony ustalajg, iz obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary umowne naliczane bedg w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 8 ust. 1 pkt a za kazdy dzier zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
—w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1 pkta za kazdy
dzienr zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci
nieuregulowanej faktury naleznej podwykonawcy, za kazdy dzien zwitoki w zaptacie
faktury,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie okre$lonym w § 10 niniejszej
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — w wysokosci
200 zt za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzier opdznienia,

f) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci 500 zt jednorazowo,

g) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust.
13,

h) za ztamanie wymogu okreslonego w § 1 ust. 2 zdanie drugie lub umozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 3 000 zt.
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Wykonaweca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 1 pkt a za kazdy
dzien zwtoki,

Nalezne kary umowne moga zostaC potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy na podstawie pisemnego osSwiadczenia w tej sprawie ztozonego przez

Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§14

Odbiory
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.
. Odbioru robét zanikajgcych oraz robodt ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos¢ do odbioru w dacie
dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca
na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone réwniez
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér kocowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie. Komisja powotana do odbioru dokonujac
czynnosci odbioru bada czy przedmiot Umowy nie zawiera brakéw, btedéw lub wad.
. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakornczeniu robdt objetych umowsg i zgtoszeniu do
odbioru koicowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wymaganych w § 2 pkt 3.
. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
. Prace Komisji, o ktérej mowa w ust. 6 nie powinny trwac dfuzej niz 7 dni od daty rozpoczecia
odbioru konncowego.
. Z czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust 1 pkt. 2) sporzadza sie protokédt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez
ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.
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9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia mozne odméwic odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela
Wykonawcy w formie protokofu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczgcych usuwania wad gwaranc;ji jakosci.
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérym mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu gwarancji.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ....... lat od dnia koncowego
odbioru robét. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia
i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie jednego roku od
wykrycia wady.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystgpienia do
usuniecia wad w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie dfuzszym
niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie , Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

W dniu odbioru korcowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje
udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzadzen .
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5. Gwarancja na wbudowane urzadzenia i dostarczone wyposazenie nie moze by¢ krotsza niz
udzielona przez Wykonawce rekojmia na wykonane roboty budowlane.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania Terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz10 dni,

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegdélnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektows, wskazaniami Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci
odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunieciem stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

§17
Zmiana Umowy

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy bedg mogty zosta¢ zmienione jedynie na zasadach
okreslonych w art. 144 pzp.

§ 18
Postanowienia kohcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2. Spory miedzy stronami moggce wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktdrych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngcé.
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4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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