Istotne postanowienia umowy
(kosztorys)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...........ccoo....... r. pomiedzy

Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

TIPITTE] mstntis iiuinuosonss nnnmanmumn s s s o B R AR
ZSIBAZIDG W ..o e e
dziatajaca na podstawie
reprezentowang przez

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: budowe ulicy Chopina
w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od ul. Z. Herberta do ul. Cz. Mitosza wraz
z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ramach zadania

p.n. Budowa czesci drég na osiedlu Pawlowska wraz z budowa kanalizacji
sanitarnej.

2. Opis  przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowiacych integralng czesc
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

4. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostalty wyszczegolnione w projektach
wykonawczych a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegoélnosci:

1) wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),




4) wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajacym,

5) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjne;.

6. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajéw robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

2) Zmiana postanowiern harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednia, pisemng zgodg Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziataé bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontdw.

3) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczonej,

4) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym korncowe rozliczenie cato$ci wykonanych robét
oraz zataczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét)
zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie_poézniej niz w dniu
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego.

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zaméwienia
(w tym m.in.. rob6t budowlanych, robét towarzyszgcych, wymaganych préb i sprawdzen,
prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koricowy (a odbiér ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacii projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,
4) przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie,
5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.
§ 4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
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wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZBKIOSIO usmv sis ivnsiaas seas o

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(w szczegolnosci przed dostepem oséb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robét oraz terendéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadoéw pochodzgcych z budowy w sposob wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ beda wiasnosé
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen
nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkow)
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét ( w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej).

11) Informowania mieszkancéw lub posiadaczy nieruchomosci sasiadujacych z terenem

budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét budowlanych w rejonie ich




w N —

Ey

zamieszkania/potozenia nieruchomoséci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
uciazliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub  pominigcie poszczegdlinych rob6t budowlanych, opisanych w dokumentaciji
projektowej, a takze zmiane kolejno$ci wykonywania robot budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizaciji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatari Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegodlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.
§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamowienia, a w szczegdlnosci:

1) ubezpieczenia robot, obiektéw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,



ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdw, osob trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie

mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,

spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu
przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakosé materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatébw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..............ccoeeienenn.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nNr ...........cccccceeevvieevnnne

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnoéci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnoéci
wchodzacych w skfad zamoéwienia.,

Zastepstwo (czasowe lub state) osdb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
musza spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.



6. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT)23 % w wysokoéci zt (stownie:),
co fgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy z protokotu
koncowego odbioru robét.

§10
Ptathosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot

umowy bedzie dokonywane na podstawie koncowej faktury VAT (ewentualnie
potwierdzonej za zgodno$¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkdéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP —771-27-98-771.

Ptatnos$ci beda realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
brutto w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.
Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robdt z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przeditozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojew6dztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana,
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Wykonawca dokona wyliczer okreslonych w pkt 1) iflub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robét,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreélonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w
umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi
koricowe rozliczenie calosci wykonanych robét oraz zataczniki dla
poszczegdlnych branz w zakresie ilo$ci wykonanych robét. Zestawienie stanowic¢
bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie ust. 6.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem
jego rzetelnosci i poprawnoéci w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania. W
przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé samodzielnie korekty zestawienia w
oparciu 0 zapisy umowy.

Rozliczenie koncowe robot nastapi fakturg korcows, wystawiona na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia
catosci wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.

. Potwierdzone rozliczenie stanowic¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru korcowego.
12

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru
koncowego robét.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koncowej Wykonawca oraz

Podwykonawcy, ktérzy czesé robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia, za
posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

W przypadku faktury koricowej oprécz dowoddéw zaptaty zostang ztozone pisemne
oSwiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych
nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona



bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okreélonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
mogt zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym Zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie
zaptaty zostanie dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniegj
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
uznanie platnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zapfaty.

. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezpoéredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
iz (o o111 T App——————
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
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zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecic cze$é¢ robdt dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu  projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegélnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy nie mog'q by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okre$laé¢ w szczegélnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawey, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlane;j,

zakres robdt do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacii, wymogi
dotyczace zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktdre nie moga byé
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajacym,

termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce,

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o roboty budowlane

11.

12,

lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okre$lonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian
istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure
przewidziang w niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpozniej
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w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie
do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez
Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z
zapisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

14. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest zlozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany)
przekazanym Zamawiajgcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Zasady dotyczgce zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczyé do przedktadanego projektu jego tltumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegie umowy
na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... ZF W formie .o

. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdinej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30  dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie wazno$ci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Wykonawca ma obowigzek przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w nigj przewidzianym. Przedtuzenie winno nastgpié o okres
przewidywanego opéznienia. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem
okresu zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw
przystugujgcych mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
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§ 14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
I wysokosciach.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang czesé robét za kazdy dzier zwioki,

za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoséci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopig umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy zachowuje w
tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zi.

Nalezne kary umowne mogag zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z umowy.
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§15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez \WWykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin
i rozpocznie odbiér koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentagji
powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

5. Odbioru koricowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
| uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

6. Najpozniej w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci | gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

7. Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

8. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmowié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

9. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad.

10. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét | przystgpi do odbioru w

terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

11.Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

12. Odbi6r ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.
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13. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

14. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

15.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rgkojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koncowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych  z  tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie p6zniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

2. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli
Wykonawca:

1) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy lub jej czeéci bez zgody Zamawiajacego,

2) nastapity okoliczno$ci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujace brak
mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
odebrania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

4. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych roboét na
zasadach opisanych dla odbioru koncowego.

§18
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.
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2.

1)

2)

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogtly
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy imajgca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

wystapi przediuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestorow, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizagji ruch,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

sytuacja, w ktorej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuija
lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robo6t wynikajacej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w
sposob istotny od przyjetych w dokumentac;i projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z iej

3.

1)

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowieri umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiazan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
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4) wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do

4.

5.

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.
W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.
W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiang umowy
bedzie protokét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zalezno$ci od okolicznosci protokét
koniecznosci powinien okresla¢ przede wszystkim:
a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,
b)  wykaz robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
c)  propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych)
lub zmniejszenia (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktoérych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w
szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy  Zamawiajgcego udzielat,
przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w
czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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