Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT)

UMOWA NI e

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, tj.: przebudowe Il etapu ulicy
Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim od mostu na rzece Strawie do ul. Partyzantow
wraz z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej.

1.

1)
2)
3)
4)

Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesé
umowy.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej (geodeta wykona wykaz zmian danych
ewidencyjnych dla potrzeb wprowadzenia zamiany oznaczenia uzytku gruntowego na ,dr”
dla dziatek potozonych w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego ulicy).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie



1

2)

3)
4)

budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdéw) i rodzajéw robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic¢
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji
i Remontow.

kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym koncowe rozliczenie catosci wykonanych robét
oraz zatgczniki poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie _pdzniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§ 2

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ..............
nastapi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu
zamdéwienia (w tym m.in.: robét budowlanych, robdt towarzyszgcych, wymaganych préb
i sprawdzen, prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem  dokumentacii
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér
koncowy (a odbidr ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy).

§3

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)
4)
5)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru autorskiego i hadzoru inwestorskiego,

przystgpienia do odbiorow wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.
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8)

9)

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie skfadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W zakresie ........ccoceiiiiiiiiin, .

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zilozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i opisem przedmiotu zamdwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostepem o0sO6b nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdét oraz terendw przyleglych w stanie
uporzgdkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposob wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg witasnos¢
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizaciji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen
nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,



10) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania

robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej).

11) Informowania mieszkancéw (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét

1)
2)
3)
4)

budowlanych w rejonie ich zamieszkania oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamodwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
uporczywie wykazuje razgcy brak starannoéci,
wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,
stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska,
w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikdw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkoleh stanowiskowych, szkolen
dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do
wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow wskazanych
na ww. listach.
§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamoéwienia, a w szczegdlnosci:

1) ubezpieczenia robét, obiektow, budowli, urzgdzeh oraz wszelkiego mienia ruchomego,
2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, oséb trzecich, ich mienia,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajacemu polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek
przed podpisaniem umowy.



§7
Wymogqi dotyczace materiatdow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wtasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakosé materiatow uzytych do realizaciji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, bgdZz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...........ccccoeeeiiiiininnns

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccccevvvvevieenen..

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzacych w skfad zaméwienia.

. Zastepstwo (czasowe lub state) oso6b wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego i musi by¢é zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana osob stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej

umowy.



§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter

ryczattowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu
nieograniczonym wyraza sie Kkwotg ............... zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie
realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto WYNOSI..cvveiiiieeeieeeeeieeeeeeeees zt
(SHOWNIE ...ttt et e e e e s et e e e e e e e )

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zostaé zmienione w przypadku zmiany przez
wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢é modyfikacji wynagrodzenia ryczattowego w zaleznosci
od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub zmniejszenia zakresu rob6t podstawowych na zasadach okreslonych w ustawie
pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedg wskazniki cenotworcze wskazane w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w kosztorysie —
wg. $rednich czynnikéw cenotwérczych SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego
termin zawarcia umowy.

§ 10
Platnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa
w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

. Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

. Platnosci bedg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzieh zaptaty rozumie sie date polecenia
przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz w
miesigcu. Strony przewidujg ...... ptatnosci czesSciowych. Wysokos¢ pfatnosci
czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub
faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz ... % kwoty wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 9 ust. 2.

. Wszystkie platnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, nha podstawie
zestawienia wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub
przepiséw prawa.

. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbior czesciowy) Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie



10.

11.

12.
13.

okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robot
budowlanych.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem
jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku
wspoétpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé samodzielnie korekty zestawienia
W oparciu o zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi (w zestawieniu, o ktérym mowa w ust. 6) wartos¢
odebranych robét budowlanych (odbiér czesciowy) stanowigcg kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwitocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej do zaptaty bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowej.

Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowg, wystawiong na podstawie
(potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego) koncowego rozliczenia catosci
wykonanych robot, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokot odbioru
koncowego robaot.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty kazdej z faktur Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktdrzy czes¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody
zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang
faktura.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedfozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamdwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz



1

ewentualnie z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgltoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o Zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na piSmie uznanie ptatnoSci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca wykona sitami wtasnymi roboty drogowe w obrebie jezdni.
Wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wykonanie nastepujacych czesci

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢é c¢ze$sé robot dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu

umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza

sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegélnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,



2) zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatdw, personelu, zasady odbioru, ktore nie moga by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowsg, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego
przedmiot umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 14 dni od jej otrzymania.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

12. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezenh , zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne
jest zlozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(zmianeg) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

14. Zasady dotyczace zawierania i zmiany umow z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcdéw.

15.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacii.

§ 13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego {j. ....... zt wformie ........cccvveeeee.
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2)
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Czes$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogodlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujagce zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwaranciji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Wykonawca ma obowigzek przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania

umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przediuzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opoznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce ww. przediuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

za zwiloke w wykonaniu okreslonego etapu robot w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto za
dang czes$c¢ robdt za kazdy dzieh zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamowienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczenh z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,
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10) za ztamanie obowigzku zatrudnienie personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia

3.

1)
2)
3)
4)

kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000 zt.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokosc¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbior czesciowy,
odbior kohcowy,
odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajgcych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbiér czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 10 ust. 7-10.
Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
Gotowosé¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
réwniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru kohcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru kohcowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét

i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Swiadczgce o jakosci wbudowanych

materiatdw w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnos$ci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatow i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu

wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15.Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym,

a takze po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koncowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwilocznego przystgpienia do
usuniecia wad w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
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od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym przypadku wykonawca
moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguije
prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:
podzleca catosc¢ roboét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
odebrania o swiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koncowego.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zostaC zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogly
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:
wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

wystgpi przedituzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli wystgpig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegodlnosci: nieterminowego przekazania
terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
miaty one lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu
umowy,

wystgpig niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robo6t z powodu technologii ich realizacji okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajagcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania rob6t w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamowienia,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajgce;j
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
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niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

2)

3)

4.

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w szczegolnosci
z powodu: warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk  archeologicznych,  wystepowania  niewybuchéw lub  niewypatdw,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych ktérych niewykonanie moze skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
0 zwiekszenie wysokos$ci wynagrodzenia.

Podstawg zmiany umowy w ww. przypadkach bedzie protokdt koniecznosci podpisany
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujgcy szczegétowo
podstawy do dokonania zmian oraz wstepnie okreslony zakres koniecznych zmian.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygacé
bedzie Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczgcych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktoérych dowiedziat sie w trakcie realizaciji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mégt sie zetkng¢, w szczegolnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych  egzemplarzach,
Z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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