Istotne postanowienia umowy
(kosztorys - wielokrotna ptatnosgé)

UMOWA NI

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ............oovooo... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
L5

zwana w dalszej tre$ci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

.§ ;
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.. budowe ulicy

Kasztelanskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, stanowigcych integraing czesé
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze si¢ konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegoélnosci:

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie
ich na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej,



6) zapewnienie kompleksowej obstugi nadzoru archeologicznego w zakresie
wskazanym w decyzji Wojewo6dzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkéw.

6. Zalacznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowiern harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajacego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontdw.

2) kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczone;,
3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.
7. Dokumentacja powykonawcza (w tym koncowe rozliczenie catosci wykonanych robét

oraz zataczniki poszczegoinych branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie pozniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostana dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu zaméwienia
(w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbidr ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentaciji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,
4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz



wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizaciji
robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktorego Wykonawca

powotywat sig¢ skitadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W2akERSIE w w sesisusi wnmia .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje sie
W szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(W szczegélnosci przed dostgpem oséb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu rob6t usunigcia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz terenéw przyleglych w stanie
uporzadkowanym,

5) wywozu wszelkich odpaddéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbidrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg witasnosé
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

9) realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do

dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkow)

znajdujgcych sie¢ w strefie oddziatywania rob6t ( w tym wykonania dokumentacji

fotograficznej).

11) Informowania mieszkaficow lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét budowlanych w rejonie
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1)

ich zamieszkania/ potozenia nieruchomoéci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegélnosci: zmniejszenia
lub zwigkszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, a takze zmiang kolejno$ci wykonywania robot budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizaciji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatah Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§5
Personel

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na
ich identyfikacje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawey Ilub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
wykonuje swoje obowiazki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,
nie stosuje sie do postanowiern umowy lub polecen inspektora nadzoru,
stwarza zagrozenie dla bezpieczerstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegéinosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich
szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen
stanowiskowych, szkolen dotyczacych obstugi i eksploatacii urzgdzen budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcoéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnoéci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

§6

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caty okres realizacji
przedmiot zamodwienia, a w szczegdlnosci:

ubezpieczenia rob6t, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,



ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow dotyczacych pracownikéw, oséb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie
mniejszg niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skladek przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialéw witasnych,

spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ,

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pézn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu
przed wbudowaniem materiatéw.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktorych mowa w ust.2.

Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentdw
dotyczgcych jako$ci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........cc.cccoeveeeieeennn.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .............ccceeeeveennnn,

Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowiazki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamowienia.

Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z treécig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.



. Zmiana osoéb stanowiagcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umows.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) 2 3 % w wysokosci zt (stownie:), co
tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
koricowego odbioru robét.

§10
Platnhos$ci

1. Rozliczenie za wykonanie odebranych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czeéciowych i faktury VAT
koncowej (ewentualnie potwierdzonej za zgodno$é kopii rachunku lub faktury VAT,
o ktérych mowa w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).

2. Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

3. Platnosci beda realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego,
w ziotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
brutto w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
o zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz
w miesigcu. Strony przewidujg ...... ptatnosci czesciowych. Wysokos$¢ ptatnosci
czgsciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie
jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$é platnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

7. Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych roboét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcer wynikajacych z umowy
lub przepiséw prawa.

8. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

) Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
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9.

10.
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13.

z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgji nie
wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajgcym miesigc, w ktdérym kalkulacja jest
sporzadzana,

Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robot,

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) begdzie wykonana niezgodnie z zasadami okres$lonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w
umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbior czesciowy)
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego
dnia po uptywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych rob6t budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn iloéci ujetych
w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.
W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod
wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemna
informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowilo podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Rozliczenie koricowe robét nastapi faktura koncowa, wystawiona na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia
catosci wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru korcowego.

14. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu odbioru

18.

koricowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokos$ci 70%, stanowi¢ bedzie protokoét odbioru
koricowego robot.




§ 11
Ptatnosci bezposrednie

- W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawecy, ktérzy czesé robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawecy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

W przypadku faktury koricowej oprocz dowodéw zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym
rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw. okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego wynagrodzenia,
w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodé6w zaplaty,
do czasu przedfozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu
Podwykonawcy na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
mogt zwréei¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym Zzadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie
zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce |ub
Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezpoéredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie
uznanie ptatnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapflaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
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§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy —podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

ZAMOWIBNIA: ... cvv e et it e et e et et e et s e e e e,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungt takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajagcy zlecié cze$¢ robét dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przediozyé Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcy lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okre$la¢ w szczegélnosci:

termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi
dotyczgce zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamdéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokosC wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:



1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robo6t
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub

aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian
istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
W niniejszym paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane Ilub  projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniegj
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie
do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez
Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktére;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

14. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcag (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest zlozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany)
przekazanym Zamawiajgcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Zasady dotyczgce zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcoéw.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sa W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.
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8§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %

wynagrodzenia ofertowego {j. ....... zt wformie ......................

. Czg$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowg wykonanie robo6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarangji ubezpieczeniowe]
lub bankowej).

. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

Wykonawca ma obowigzek przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania rob6t wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno nastgpi¢ o okres
przewidywanego opéznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawié Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajagce ww. przedtuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajacego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar  umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach,

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokoéci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang czes$é robét za kazdy dzien zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,15 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier opoznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zfotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
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8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego Zzmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

9) za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczefi z tytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

10) za ztamanie obowiazku =zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zl.

3. Nalezne kary umowne mogg zostaé¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokosc kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

) odbidr czesciowy,
)
)

n

3) odbior koricowy,

4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiér czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 10 ust. 9-12.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

5. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowo$¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin
| rozpocznie odbidr koricowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawcg gotowosci do odbioru koAcowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentagji
powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
I uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

12



7. Najpdzniej w dniu odbioru zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
termindéw na ich usuniecie.

9. Wrazie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia;

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmowié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia korncowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczer
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujacych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnoéé Wykonawcy.
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1)

2)

3.

§17

Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoéci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowier
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli
Wykonawca:
podzleca calo$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,
nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy.
Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg odebrania oéwiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
W razie odstapienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koncowego.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

wystgpi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajacych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentaciji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowsg, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania rob6t w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

sytuacja, w ktorej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,
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wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystagpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowac¢ niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

4.

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
0 zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiang umowy
bedzie protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajacg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét
konieczno$ci powinien okresla¢ przede wszystkim:

a) przyczyny konieczno$ci dokonania zmian,

b) wykaz robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

C) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robdt dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajacego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatow, z ktérymi z racji wykonywania umowy mogt sig zetkngc, w
szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy  Zamawiajgcego udzielat,
przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w
czasie jej trwania.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

16



