Specyfikacje techniczne

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

Lp. ST TYTUL Strona
L. ST- 00.00 Wymagania ogdlne 2+13
2. ST-01.01 Roboty ziemne 14+19
3. ST-01.02 Roboty montazowe 2025
4. ST-01.03 Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni 26+33
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Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane pod budowe sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami na odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. ST TYTUL
1. ST —00.00 Wymagania ogdlne
2. ST-01.01 Roboty ziemne
3. ST-01.02 Roboty montazowe
4. ST-01.03 Zielen

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow i Robot.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemnej, dotyczacej sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robot — wykaz robodt, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.4.14. Teren rob6t — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
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1.5.3.

1.5.4.

wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

Ogélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow
pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowsa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot ( petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacj¢ Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedlug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajgcie pasa drogowego;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robét.

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, stanowia cz¢$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie zastapione innymi,
a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot na okres budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce.
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W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w Cene
Kontraktows.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robodt, wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bgdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s0b lub whasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczego6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy
fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty wydane $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane witadze oraz be¢dzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomoscei oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
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Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie materialow
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewoz nietypowych
wagowo i gabarytowo fadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczeg6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sag uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot,
od daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez Inzyniera.
Wykonawca begdzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczac¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdow i1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:
a) usuni¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej
zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.14.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska
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2.2,

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiagzany jest powiadomic
nadzor archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktoérag nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

Materialy

Zrédta szukania materiatow

Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylgcznie materialy, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu i
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3, Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoOlpracg i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig¢ produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4._Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.

2.6.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow




Specyfikacje techniczne

5.
5.1

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robodt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2. Polecenia InZyniera

6.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czeS¢ ogbdlng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
- sposéb zapewnienia bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot,

- wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan ( rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementdéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz Robdt z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materialow, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera.

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3.Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.7.

6.8.
6.8.1.

6.8.2.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materialow bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST, materialy takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoéty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- dat¢ przekazania terenu budowy,
- date przekazania Dokumentacji Projektowe;j,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacym ograniczeniom lub
szczegolnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10




Specyfikacje techniczne

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokol przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokot odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btgdy zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera, na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja byc
obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dhuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbior koncowy,

d) odbioér pogwarancyjny
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.

9.1

Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek, bez hamowania ogo6lnego postgpu Roboét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt. 8.2.

Odbicr koricowy Robdt

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pisSmie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.

Odbiodr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera, zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupeiniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych Roboét, w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokot odbioru koncowego Robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace, beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupeiajacych, wyznaczy
Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

N —

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprze¢tu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce,
optlaty za dzierzawg placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robot, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcg jest ceng ryczattowa niepodlegajaca zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkow Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wilasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
Robot, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Robot, nalezy oszacowaé¢ w formie
ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE
lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY ZIEMNE
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
pod budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami na odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w
Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robo6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow, zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

Na niniejsze opracowanie brak jest badan geotechnicznych gruntu. Do projektu przyjeto grunt kategorii III=IV, a
poziom wod gruntowych ponizej dna wykopu. W przypadku napotkania wod gruntowych wodg¢ z wykopu
odprowadzaé¢ bezposrednio z wykopu przy pomocy pomp. W przypadku wickszego naptywu poziom wody
gruntowej obnizy¢ przy pomocy iglofiltréw z obsypka zwirowa o wigkszym zaggszczeniu. Wykopy pod utozenie
kanalizacji deszczowej szalowa¢ pelnymi szalunkami.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych ponizej poziomu wod gruntowych zachodzi konieczno$é
tymczasowego obnizenia ich zwierciadta przy pomocy igtofiltrow.

Wielkos¢ wywotanego leja depresyjnego w wyniku pompowania zamknie si¢ w obszarze dzialek ujetych w
postgpowaniu co spowoduje obnizenie zwierciadla wody okoto 1,0m. Jego oddzialywanie bedzie tymczasowe na
czas trwania pompowania tj. do 4 dni. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wod gruntowych powroci do
zwierciadla sprzed pompowania. Pompowane wody bedq gromadzone w szczelnych zbiornikach i w oparciu o
odrebng umowg bedg przekazana gestorowi sieci kanalizacyjnej tj. PWiK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do II kategorii geotechniczne;.

Zakres robot obejmuje:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,
— rozebranie wraz z odtworzeniem konstrukcji drogi o nawierzchni z masy bitumiczne;j,
—  wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,
— umocnienia $cian wykopow wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi,
— podsypka gr. 15cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30cm z gruntem kategorii G1,
— zasypanie gruntem kategorii G1 z zaggszczaniem wykopow, r¢czne i mechaniczne,
—  wywo6z nadmiaru gruntu na odlegtosci do 3km
—  przywo6z brakujacego gruntu z odlegtosci do 10km, wywoz gruzu na skaldowsko z jego utylizacja na
odlegtos¢ do 15 km,
— demontaz i odbudowa nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows z ttucznia gr. 15cm w ul. Grazyny
— demontaz nawierzchni bitumicznej w ul. Modrej,
— odbudowa w ul. Modrej nawierzchni z thucznia gr. 15c¢m, - do czasy przebudowy ulicy Modre;j,
— odwodnienie wykopow bezposrednio z wykopoéw pompa spalinowa
— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggdw i kabli
— ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

1.5. _Ogolne wymagania dotyczgce robot

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST- .00.00
Wymagania Ogdlne.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na wymiang¢ gruntu
materiaty do umocnienia wykopow

materiaty do odwodnienia wykopow

materiaty do podpar¢ i podwieszen
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4.

5.

e materiaty na ktadki dla pieszych.

Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.
Do wykonania robot stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzg¢tu podano w ST-00.00.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego
sprzgtu mechanicznego:

e  koparki,
spycharki,
rowniarki,
niwelator,
walce,
ptyty i walce wibracyjne,
1 inny sprze¢t —odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
e do odwodnienia powierzchniowego — pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzet powinien byé¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Inzyniera.

TRANSPORT

Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00.

Samochod samowyladowczy 1 inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robot ziemnych:

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami zagospodarowania terenu, wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych).

b) Rozebranie wraz z odtworzeniem konstrukcji drogi o nawierzchni z masy bitumiczne;j,

¢) Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

d) Przygotowanie podtoza,

e) Wykonanie podsypki i obsypki rurociagu z gruntu kat. G1

f) Zasypka gruntem kat. G1 i zageszczenie gruntu,

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzg¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko§¢ winna
by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0§ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢é w tereniec w sposoéb trwaly 1 widoczny
z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inzynierowi.
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Przed przystapieniem do wlasciwych robdt ziemnych nalezy usungé darn i ziemig roslinng pryzmujac ja z jednej
strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé
przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz
Iub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhiz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 100 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. W
przypadku wystapienia wod gruntowych i duzego ich naptywu odwadnia¢ iglofiltrami utozonymi dwustronnie w
odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m
dotyczy wykonania podtoza, utozenia rurociagdéw, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy
urzadzen ca 100h. Przy duzym naptywie waod iglofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze
rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika tj. kanalizacji deszczowe;j.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy z
rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ¢110-160mm o dtugosci jednostkowej 3,0m.
Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $Scian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz
Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej lub wigkszej
niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciaggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow kladkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o szerokosci
wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
0 10 %. Po ulozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke reczna z gruntu kategorii G1 do wysoko$ci co najmniej 30cm
ponad gorng krawedz rury, zaggszczajac warstwami co 15cm.

Grunt uzyty do podsypki i obsypki oraz zasypki do wysokosci warstwy konstrukcyjnej istniejqgcej drogi (zasypka
pomniejszona o warstwe konstrukcyjng drogi) musi spetniaé kategorie gruntu Gl spetniajgcy norme PN-B-
11113:1996r..

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym, jesli spetnia kategori¢ gruntu Gl lub dostarczonym z zewnatrz, nie
powinien by¢ zbrylony (zamarznicty) nie moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewod lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

W przypadku gdyby podczas prac napotkano na grunt o slabej no$nosci np. pojawienie si¢ torfu — decyzj¢ o
posadowieniu rur nalezy podja¢ na budowie.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu wykonanym z gruntu kat. G1.
Materiat na podtoze powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,30 m. Do wykonania zasypki stosowa¢ grunt kat. G1.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
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- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdéw na ztaczach,

- etap Il —po probie szczelnosci ztacz rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III- zasypka wykopu gruntem jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpdr $cian wykopu. Zasypke wykopow w ul. Grazyny
wykonywa¢ warstwg gruntu kat. G1 pomniejszong o grubo$¢ podbudowy istniejacej drogi tj. o 20cm. Natomiast
zasypke wykopow w ul. Modrej wykonywaé warstwa gruntu kat. Gl pomniejszong o grubos¢ podbudowy
przebudowywanej drogi tj. o 50cm. Pozostala warstwe w ul. Modrej zasypaé gruntem rodzimym zakonczonym
warstwg tlucznia. gr. 15cm. Warstwa ta zostanie wymieniona na warstwy konstrukcyjne podczas przebudowy
drogi. Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is=1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Wysokos¢ zasypki i posadowienia wlazow dostosowac do istniejgcej niwelety ul. Grazyny oraz przebudowywanej
ul. Modrej.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej dlugosci tras
rurociagow.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét 1 odbioru

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreélenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Roboét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy stalych
punktoéw niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :
m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoéz nadmiaru gruntu i przywoz

brakujacego gruntu; wywoz gruzu
2

m - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka pomostow dla
ruchu pieszego,

kpl. szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagdbw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,

m - rurociagi stalowe kolnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
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Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegotowe

8.2.1. Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
- zaggszczanie ziemi w wykopie,

8.2.2. Odbioru roboét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki na sieci wodociggowej migdzy weztami z zasuwami oraz
odcinki na kanalizacji deszczowej i sanitarnej mi¢dzy studniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczqce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

9.2. _Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robdt jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezb¢dnych opracowan dokumentacyjnych:
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagéw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
wykonanie kladek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiardw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
PN-B-10736:1999 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-5-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- czesé 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji

deszczowej z przykanalikami na odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych sieci kanalizacji deszczowej
wraz z przykanalikami na odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z

Dokumentacja Projektowa-opis techniczny i rysunki.
a/ Wykopy dla sieci bgdacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w ST-ROBOTY ZIEMNE,

b/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je oraz kable
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, ujgte jest to w ST-ROBOTY ZIEMNE,

¢/ Wykonanie i wyposazenie przepompowni wod deszczowej winno by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa —

opis i rysunki.
d/ Wykonanie i wyposazenie studni winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.
W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

a) Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

Projektowang siec kanalizacji deszczowej z przykanalikami nalezy wykona¢ z rur litych PVC-U kielichowych

klasy SN 8 zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Laczenie rur w systemie kielich — bosy koniec oraz uszczelek dwuwargowych EPDM.

Siec kanalizacji deszczowe]j nalezy uzbroi¢ w studnie 81000mm z betonu C35/45 laczone na uszczelki z

fabrycznie wbudowanymi kinetami z wlazami zeliwnymi @600mm typu ci¢zkiego klasy D400 z wypelnieniem
betonowym. Dodatkowo sieci kanalizacji deszczowej zamontowac trojniki PVCe315/160mm pod przykanaliki
z wpustow ulicznych. Czg$¢ studni na kanale deszczowym (wezet nr S3 i S6), zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez PWiK w Piotrkowie Tryb. zaprojektowano jako studnie osadnikowe.

Glebokos¢ projektowanych osadnikéw 0.4m. Studnie te musza spelnia¢ wymogi zawarte w normie PN-

EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999.

Zastosowa¢ wpusty uliczne ¢500mm beton. C35/45 z kratka wpustowa zeliwng o wymiarach 500x300mm z
koszem stalowym. Podlgczenie wpustow ulicznych wykonaé za pomocg rur litych PVC-U kielichowych klasy

SN8 ¢160mm wg PN-EN 1610:2002.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

— rura PVC-U ¢315x9,2mm SN8 lite mb. 128,2
— rura PVC-U g160x4,7mm SNS8 lite dla podiaczenia wpustow mb. 11,0
—  wpust uliczny betonowy C35/45 ¢500mm z osadnikiem i kratka wpustowag
klasy D400 o wymiarach 500x300mm szt. 7
— studnia 1000mm osadnikowa z betonu C35/45 z wtazem zel. kl. D400
z wypehieniem betonowym szt. 2
— studnie 91000mm z betonu BC35/45 z wtazami zel. kl. D400
z wypehieniem betonowym bez osadnika szt. 3
—  trojnik PVC 9315/160mm szt. 3
— rura ostonowa dwudzielna g1 10mm L=3,0m kpl. 5.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 3 zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz
ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogodlne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektows, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY

rury z PVC-U SNB8 lite kielichowe wg PN-EN 1401-1:1999

studnie kanalizacyjne z betonu C35/45 wg PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999
wpusty uliczne z betonu C35/45 z osadnikiem i koszem stalowym

ksztaltki PVC-U SN8 wg PN-EN1401-1:1999

papa lub folia

beton B-15, B-20 (prefabrykaty),

trawa,

i inne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczace Materiatow j.w.:
Stosowane Materiaty: rury, itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i by¢ zgodne
Z normami.

3. SPRZET

Warunki ogodlne stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogoélne transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajagce pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce prowadzenia Robot

5.2.1

5.2.2.

5.2.3.

Przewody grawitacyjne

Rury z PCV mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie taczonych odcinkow rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki. Przed wykonaniem polaczenia kielichowego
weiskowego nalezy zukosowaé bose konce rur pod katem 15 °. Do weiskania bosego konca rury uzywaé nalezy
weciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania: polaczenie powinno by¢ osiggni¢te przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
* studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i
podtozu betonowym z betonu B20;
» we wszystkich studzienkach zamontowac¢ pierscienie odcigzajace.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i
uzupekié brakujaca ilos¢ ,,chudym betonem”.

Przejscia przez $ciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykonac jako szczelne poprzez osadzenie tulei.
W gruntach suchych studnie montuje si¢ na podsypce piaskowej zaggszczonej gr. 15cm. Obsypke studni w
promieniu min. 30cm nalezy wykona¢ zageszczonym piaskiem. Wskaznik zageszczenia 0,98 Proctora. W
gruntach nawodnionych studnie nalezy montowa¢ na ptycie betonowej B10 do ktorej przytwierdzi¢ studnig.
Alternatywnie mozna stosowac podsypke zwirowa gr. 15¢cm + obsypke mieszanka piasku i cementu B-10 do
wysokosci poziomu wody. Na studnie kanalizacyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ deklaracje
zgodnos$ci. Rzgdne posadowienia wlazow dostosowaé do niwelety przebudowywanej drogi.

Wpusty uliczne
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5.2.5.

5.2.6.
5.2.6.1.

Wpusty betonowe z osadnikami oraz koszem stalowym wg PN74/H-74081. Wpusty z pierscieniem
odciazajacym oraz krata prostokatng zeliwna uchylna z zatrzaskiem klasy D400- korpus: zeliwo sferoidalne
szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany lcm ponizej $cieku jezdni.

Powierzchnie zewngetrzne wpustow deszczowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.

Nie nalezy posadawia¢ wpustow ulicznych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybra¢ i uzupetnié¢
brakujaca ilos¢ ,,chudym betonem™.

Uzbrojenie rurociggow

Na rurociggach uzbrojenie stanowig studnie z betonu C35/45 oraz trdjniki PVC-U.
Proba szczelnosci

Kanalizacja deszczowa

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracj¢ przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajace zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napeienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe
zaroéwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytaczami winny by¢ zasypane. Wszystkie

otwory badanego odcinka (facznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegaja probie tacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby)
badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w krocéce z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- oproznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny,
dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robot 1 uzytych Materialow
z Dokumentacja Projektows, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
e podda¢ rurociagi probie na szczelnose,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagow,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otwordw i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

mb: ulozenie kanalu, rurociggu, rur ochronnych, przewiertowych, demontazu istniejqcej sieci,
zabezpieczenie zZuzlem, oznakowanie rurociggow cisnieniowych tasmq PE
szt., kpl.: dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek,
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m3: podioza betonowe, wywozu gruzu, bloki oporowe,
m?% deskowania, izolacje,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robot

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu rurociagow i przeprowadzeniu badan jak
w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wlasciwych Materialow oraz dokumenty dotyczace jakoSci tych materialow,
prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowo$¢ wykonania rurociagéw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

szczelnos$¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;j,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot,

e dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wwmagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Roboét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robot obejmujq odpowiednio:
e roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
sporzadzanie niezb¢dnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
utylizacje wywozonego gruzu i §ciekow,
zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1. Normy
PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary polgczeniowe kolnierzy na cisnienie nominalne do 1 MPa.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1:
Wymagania dotyczqce rur, ksztaltek i systemu
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PN-ENV1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji

PN-EN 124:2000

EN 13101:2005
PN-B 10729:1999
PN-B 12037:1998
PN-EN 476:2001
PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czegs¢ 3: Zalecenia
dotyczqce wykonania instalacji

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Wymagania ogolne dotyczqce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek zlgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czgs¢ 1: Guma

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek zlgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czegs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 13476-3+A41:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego

10.2.

Inne

odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego Poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE) —
Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom 11

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,

- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.03

ROZBIORKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z odtworzenia nawierzchni po robotach montazowych dotyczacych budowy kanalizacji
deszczowej z przykanalikami na odcinku od ul. Modrej do ul. Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbidrkowych nawierzchni drog,
odbudowie drog na trasie rurociggéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa- opis techniczny i rysunki.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarne;j:

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z thucznia,
b/ rozbiodrka i naprawa obrzezy i krawegznikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST - 00.00- Wymagania
Ogodlne.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robét drogowych nalezy stosowac, zgodnie z Dokumentacja Projektows, opisem technicznym,
rysunkami i przedmiarem robot, materiaty:

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,
thuczen,

1 inne drobne materiaty pomocnicze

materialy z odzysku: obrzeza, krawezniki

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robot drogowych, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e  wytworni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych,

walcow lekkich, §rednich i ciezkich drogowych,

zageszczarki ptytowej z ostona z tworzywa sztucznego,

ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych,

tadowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania,

koparki,

spycharki,

przewoznych zbiornikoéw na wode,

samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

narzgdzia brukarskie
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e oraz inny sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi wyposazonym w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetlnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST - 00.00.

5.2. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inzynierem wszystkie
materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki zostang ujete w cenach
jednostkowych rozbiorek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawceg robot sieciowych.
5.2.1.  Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub rgczne wylamanie
nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pita do asfaltu. Materiat z
rozbiorki nalezy odrzucié¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2.  Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z montazem kanatu sanitarnego.
Zaggszczanie nalezy wykonywacé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczania nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zaggszczania:

e  gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

e  na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is
Profilowanie 1 zaggszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu, nie moze si¢
odbywac ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywac r¢cznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktory uleglt nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca
si¢ by rzedne przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzgdnych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu przy zaggszczaniu nie
powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.2.3.  Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢
po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagni¢cie wymaganych spadkow i1 rzednych wysoko$ciowych. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
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5.24.

5.2.5.

wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ z dwoch warstw: $cieralnej i wigzace;.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecnos$ci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke mieszanki
mineralnej nalezy pobra¢ po oproznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pely zaréb probny z
udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢
wykonujac ekstrakcje.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowa¢ gorgcym bitumem krawedzie istniejacych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych si¢ w nawierzchni. Mieszank¢ mineralno- asfaltowg roztozy¢ przy
pomocy rozscietacza i zagg$ci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedost¢pnych dla rozktadarki
mieszanke ulozyc¢ i zagesci¢ zageszcezarka reczng przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdzaé profil poprzeczny nawierzchni oraz jej réwno$¢ w profilu
podluznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zaggszczenie
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.

Wszelkie nieréwnos$ci profilu podluznego i poprzecznego powstajace w czasie zaggszczania powinny bycé
bezzwlocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy r¢cznym rozkladaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowaé przez
dodanie gorgcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zaggszczenie do uzyskania prawidtowego profilu i
jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczenia powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Ztagcza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wilazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane Smm ponizej poziomu
przylegajacej nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza betonowe

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez r¢czne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i
$cian wykopow oraz uformowanie poboczy poprzez r¢czne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i scian wykopow
oraz uformowanie poboczy z wyrownaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonowej. Lawy betonowe wykonaé
nalezy w deskowaniu, z r¢gcznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Czgs¢ tawy
stanowigcej opor wykonac nalezy po ustawieniu kraweznika. Lawy nalezy pielggnowac przez polewanie woda.

Krawezniki nalezy ustawiaé i wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetniac¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

Obrzeza betonowe ustawiaé nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowe;.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny
wypehia¢ piaskiem lub zaprawg cementowa. Zewngtrzne $ciany obrzezy zasypaé ziemia, ktora nalezy ubic.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.

Ogolne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST- 00.00

6.2 Kontrola i badanie Robot i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot 1 uzytych materiatow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. Podloze

6.2.2.

Rownos¢ wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20m w kierunku podtuznym.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ lata dt. 4 m 1 poziomnica. Odchytki spadkéw od przewidzianych
w Projektem powinny si¢ miesci¢ w granicach + 0,5%. Glgbokos¢ koryta i rz¢dne dna nie powinny si¢ rézni¢ od
projektowanych o +lcm i —2cm.

Wszystkie powierzchnie rdéznigce si¢ od wymaganych powinny by¢é naprawione przez spulchnienie
do glebokosci co najmniej 10cm, wyré6wnane i powtornie zaggszczone.

Podbudowa z ttucznia
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
phytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywac¢ nie rzadziej niz raz na 5 000 m” lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- rownos¢ podbudowy
Nieré6wnosci  podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata Iub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z

tolerancja * 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 cm, -2 cm.
- grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.
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6.2.3.

- nosnos¢ podbudowy
- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypeliacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
Inzynierowi.

Badania w czasie robot

- uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej.

- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

- badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu.

- badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza.

-pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w mieszance
1 odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

- sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkc;ji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wrhasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre§la¢ na probkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego:

- Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 5 cm.

- Rownosé warstwy

Nierownosci podluzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg PN-EN13108-1:2008 nie powinny
by¢ wicksze od podanych nizej

- warstwa $cieralna 5 mm,

- warstwa wigzaca 8 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm.

- Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 5 cm.

- Grubos¢ warstwy
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Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja = 10%.

- Zlgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ 3+5 mm ponad ich powierzchnig.

- Wyglgd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zaggszcezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

- Modut sztywnosci petzania
Modul sztywnosci pelzania, okreslony na probkach wycigtych z warstwy, powinien by¢ zgodny z ustalonym w
recepcie laboratoryjnej.

OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.:”Wymagania ogoélne”.
7.2.  Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:
m?: rozebrania nawierzchni, ulozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
mb: cigcie istniejacych krawedzi asfaltu
m?’: wywoOz gruzu, nadmiaru ziemi
t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.00
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”
9.2.  Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem Robot z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? rozbiorek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:
e  prace pomiarowe,
e wywoz i ztozenie gruzu z rozbiorki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez Wykonawce
i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,
koszty utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiorek,
odtworzenie nawierzchni drog i wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach
zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
prowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? trawnika :
e prace przygotowawcze i pomiarowe ,
e przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,
e rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zaggszczeniem,
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wysianie mieszanek traw,
podlanie woda,
uwatowanie,
pielegnacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normami Krajow UE.
10.1.Normy:

PN-B-4481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-B-32250
PN-§-06102
BN-84/6774-02

BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-§-04001:1967
PN-§-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

BN-87/6774-04
10.2.Inne

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania.
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Angeles

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Oznaczenie sktadu ziarnowego
Oznaczenie ksztaltu ziarna
Oznaczenie wilgotnosci

Oznaczenie nasigkliwosci
Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Oznaczenie zawartosci siarki metodg
Oznaczenie rozpadu krzemianowego

Oznaczenie rozpadu zelazawego
Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
Drogi samochodowe. Pomiar ugiec¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Zaprawy budowlane zwykle

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonow

i zapraw
Piasek do betonow i zapraw.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych w zaleznos$ci od kategorii ruchu.

e Katalog szczegotow Drogowych

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Opracowat:
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