Istotne postanowienia umowy
(kosztorys)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ............c......... r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: budowe odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14KX w
ramach zadania RIM-46/G/i ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu w osiedlu
JEZIORNA.”
Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, stanowigcych integralng czesé
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz kamerowania kanatéw sanitarnych,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami), w tym
pomiary zageszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie laboratorium,




4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjne;j.

6. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce

zestawienie okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegbinych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowiern harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemnag zgodg Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W przypadku zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego dziata¢ bedzie Dyrektor
Biura Inwestycji i Remontdw.

2) kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulagji uproszczonej,

3) polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

7. Dokumentacja powykonawcza (w tym koricowe rozliczenie catosci wykonanych robo6t
oraz zataczniki poszczegélnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia ,nie pozniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy —w dniu przekazania terenu budowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na ... .. nastapi
jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zamdwienia
(W tym m.in.: rob6t budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen,
prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy
do odbioru kofncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1
ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér korcowy (a odbidr ten zostanie
dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajacymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,
4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong oferta.
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Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktoérego Wykonawca
powotywat sie¢ sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W Zakresie .........ccooee oo vvs e

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
W szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbgdnych do kompleksowej realizaciji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia
(w szczegolnosci przed dostepem os6b nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujacego sie na terenie robét,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robot oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych =z budowy w sposob wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki oraz usuniete drzewa | krzewy stanowi¢ bedg wtasnosé
Wykonawecy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
| sprawdzen nie pézniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkdw)
znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét (W tym wykonania dokumentacji
fotograficznej),

11) Informowania mieszkancow lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem

budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét budowlanych w rejonie
ich zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty,



12) wykonanie przej$¢ dla pieszych w miejscach wykonywania robét (w szczegdlnosci

dostarczenie, =zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia, porecze
itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych),

13) oznakowanie drég na czas budowy, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
14) oznakowanie infrastruktury podziemne;,
15) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegdinoéci: zmniejszenia
lub zwigkszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegélnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét

budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
§9
Personel

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcow bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Osoby zaangazowane do wykonania robét nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na
ich identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy Iub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na
budowie dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich
szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkoleh
stanowiskowych, szkolen dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz
postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarowno przez Wykonawce
jak i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnos$ci na terenie budowy —
przed ich przystapieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania
do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.
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§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji

przedmiot zaméwienia, a w szczegolnosci:

ubezpieczenia robot, obiektéw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikéw, oséb trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych na kwote nie
mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajacemu polisy
ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skiadek przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materialow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialow wiasnych,

spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu
przed whudowaniem materiatéw.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust.2,

Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobdéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobie: ..o,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zaméwienia.

Zastepstwo (czasowe |ub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamoéwienia moze nastapic jedynie za uprzednig zgoda



Zamawiajgcego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

. Zmiana osob stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto zt
(stownie:) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT)2 3 % w wysoko$ci zt (stownie:), co
tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci zt (stownie:).

. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokotu
koncowego odbioru robot.

§10
Platnosci

Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodnos$¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa
w § 11 ust. 5).

. Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

. Pfatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia
przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto
w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 pZzp.

. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
o zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz w
miesigcu. Strony przewidujg ...... ptatnoéci czesciowych. Wysokosé ptatnosci
czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub
faktury VAT koncowej nie moze byé mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia
szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

. Wszystkie pfatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych rob6t budowlanych, na kwoty potwierdzone przez



inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajacych z umowy lub

przepisow prawa.

8. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodg i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

2) Jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okre$lonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokos$ci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robét,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
umowie.

9. W celu dokonania rozliczenia dla platnosci czesciowej (odbiér czesciowy)
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia
Po uplywie okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robét budowlanych. Zestawienie stanowié bedzie iloczyn ilosci ujetych w
ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.

10. W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robé6t budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem
jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W
przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do zlozenia wyjasnier lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé samodzielnie korekty zestawienia w
oparciu o zapisy umowy.

12. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o
zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowe;.

13. Rozliczenie koricowe robét nastapi fakturg koncowa, wystawiona na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia
catosci wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

14. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokofu odbioru koricowego.



15. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeséci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru
koricowego robét.

§ 11
Platnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty swoim Podwykonawcom
(dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

. W przypadku faktury koncowej oprocz dowodéw zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcédw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
od obowigzku zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
niezaspokojonemu Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwrocic sie do Zamawiajacego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie
dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy niezwtocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym
terminie lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie uznanie
ptatnosci bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z



tytutu  bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci

ZAMOWIBNIA! ... v et et e e e e s et e e e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizagji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ cze$¢ robot dalszemu
Podwykonawcy ma obowigzek przediozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projekiu jej
zmiany. \Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegblnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga by¢ wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcy lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegoblnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres rob6t do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi
dotyczace zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢
sprzeczne z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajacego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,
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wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét,
stanowigcego przedmiot umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane

lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy lub
aneksu Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu
umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian
istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
w niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia
do niej sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.
Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poSwiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen,
zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
konieczne jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany)
przekazanym Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sa W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.
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§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %

wynagrodzenia ofertowego j. .......zt wformie ...

. Czg$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowa wykonanie robot, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciagu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie wazno$ci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Wykonawca ma obowiazek przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania

umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywac¢ bedzie na to, iz
wykonanie umowy nastapi po terminie w niej przewidzianym. Przedtuzenie winno
nastapiC o okres przewidywanego opéznienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie najpozniej na 7 dni przed
uptywem okresu zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw
przystugujacych mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

8§14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
I wysokosciach.

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakorhczenia
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwioki,

za zwiloke w wykonaniu okreslonego etapu rob6t w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robét za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia Wyznaczonego na usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopig umowy lub jej zmiany,

11
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za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych.

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto,
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych,

za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
zi.

Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawey na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce Iub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy,

odbiér koncowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajagcych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w§ 10 ust. 9-12.

Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowosé do odbioru koricowego \Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowo$é do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone
réwniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i
rozpocznie odbior koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pi$mie.

Odbioru koricowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
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7. Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentéw uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

) Jezeliwady nadaja sig do usuniecia mozne odméwié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeliwady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejacych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

—y

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koricowego odbioru
robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zlecic¢ ich usunigcie na koszt i odpowiedzialnosé Wykonawcy.
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1)
2)

3.

§17

Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym
przypadku wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli
Wykonawca:
podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesiji umowy lub jej czgsci bez zgody Zamawiajgcego,
nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarcze; Wykonawcy.
Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg odebrania przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.
W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru korcowego.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:
wystapi zmiana przepis6w prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy | majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

wystapi przediuzenie, w stosunku do termindw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt z powodu technologii realizacji rob6t okreélonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,
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wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych |ub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,
wystapi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
W szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
Sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

4.

5.

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowieri umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiazan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa
Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 Wykonawca bedzie miat prawo do wystapienia
o zwigkszenie wysokos$ci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokdét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (W przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory migdzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym
wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji wykonywania umowy maogt sie zetkngé, w
szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat,
przedstawicielom mediow publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w
czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg  sporzadzono w 2 jednobrzmigcych  egzemplarzach,
Z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca




