Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - ptatnosé¢ wielokrotna)

UMOWA Nr..mmmmasmmssiss

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ........ccccceevn. r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
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zwang w dalszej tre§ci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

1)
2)
3)

§1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamdwienia, tj.: budowe odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu w ramach zadania Budowa kanalizacji
sanitarnej i wodociagu w osiedlu JEZIORNA.
Opis  przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesé
umowy. '
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegoélnosci:
inwentaryzacji powykonawczej,
dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.
Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.




2)

3)
4)

Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapéw) i rodzajéw robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapié
jedynie w uzasadnionych przypadkach, za uprzednig, pisemng zgodg Zamawiajacego.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego w  imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji
i Remontow.

kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym koncowe rozliczenie catosci wykonanych robét
oraz zatgczniki poszczegolnych branz w zakresie ilosci wykonanych robét) zostanie
przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego.

§2
Termin realizaciji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na -
nastapi jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu
zamowienia (w tym m.in.: robdt budowlanych, robét towarzyszgcych, wymaganych préb
I sprawdzen, prac porzagdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
| zgtoszeniem budowy do odbioru korncowego oraz przekazaniem dokumentacii
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 4 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér
koncowy (a odbior ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystania z przedmiotu
umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
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protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,
przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,
przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,
zaptfaty naleznego wynagrodzenia.
§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne  oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie ze ztozong ofertg.



9)

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZaKresie .......coooo v veviis e s

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozona oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i opisem przedmiotu zamdwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbgdnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w
szczegolnosci przed dostgpem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym,

wywozu wszelkich odpadow pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztdéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ beda wiasnosé
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizaciji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen
nie pézniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
| jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

realizacji zalecen Zamawiajacego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania

robot (w tym wykonania dokumentacii fotograficznej).

11) Informowania mieszkancéw (ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu robét

budowlanych w rejonie ich zamieszkania oraz minimalizowania, w miare mozliwosci,
ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty,

12) pokrycia kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,
13) wprowadzenia odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy.



6. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,

w szczegolnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnoéci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
listy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnoséci na terenie budowy —
przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do
wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw wskazanych
na ww. listach.
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§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania ubezpieczenia na caly okres realizacji
przedmiot zamowienia, a w szczegolnosci:
1) ubezpieczenia robot, obiektéw, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego,
2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw, oséb trzecich, ich mienia,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajacemu polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami oplacenia skiadek
przed podpisaniem umowy.

§7
Wymogi dotyczace materialow

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych,
spetniajacych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.



. Zastosowane materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie Zzgodnie z
ustawg z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze
zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pozn. zm.), specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za jakosé materiatdéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2,

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badZz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia
ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bi€: ........ccccccoovevrverennnnn.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...........oocooeveveeiinn
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szezegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na je| terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zaméwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia moze nastapi¢ jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te
muszg spetniac wymogi okreslone w SIWZ.
. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
. Zmiana o0s6b stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejsze;
umowy.

§9

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczattowy.
. Wynagrodzenie ryczaltowe, przyjete na podstawie oferty przedtozone] w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg ............. zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie
realizacji umowy. Na dziet zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto WYNOSH...oooiiiiiiiieiiiiiiiiienn, zt
(SIOWNIB . ..o )



. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zostaé zmienione w przypadku zmiany przez
wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwo$é modyfikacji wynagrodzenia ryczaltowego w zaleznoéci
od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na zasadach okreslonych w ustawie
pzp i niniejszej umowie. Podstawa rozliczenia beda wskazniki cenotwércze wskazane w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w kosztorysie —
wg. srednich czynnikow cenotwérczych SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego
termin zawarcia umowy.

§10
Platnosci

Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodno$é kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa
w § 11 ust. 4 niniejszego paragrafu).
. Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP - 771-27-98-771.
. Platnosci bedga realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
. Naleznoéci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzier zaptaty rozumie sie date polecenia
przez Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.
Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz w
miesigcu. Strony przewidujg ...... ptatnosci czesciowych. Wysoko$é ptatnosci
czegsciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$é ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub
faktury VAT koricowej nie moze byé mniejsza niz ... % kwoty wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 9 ust. 2.
- Wszystkie platnosci czesciowe beda dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych roboét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajgcych z umowy lub
przepiséw prawa.
. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowe] (odbiér czesciowy) Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie
okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robot
budowlanych.
. W zestawieniu beda wyszczegélnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem
jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
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11.

12.
13.

prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé samodzielnie korekty zestawienia
W oparciu o zapisy umowy.

. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor

nadzoru inwestorskiego potwierdzi (w zestawieniu, o ktérym mowa w ust. 6) wartosé
odebranych robdt budowlanych (odbiér czesciowy) stanowigcg kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej do zaptaty bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowe;.

Rozliczenie koricowe robét nastgpi fakturg koricowa, wystawiong na podstawie
(potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego) koricowego rozliczenia catosci
wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokoséci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru
koncowego robdt.

8§11
Platnosci bezposrednie

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty kazdej z faktur Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody
zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang
faktura.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu
przediozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy, = Zamawiajgcy  dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zaméwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt
zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie
dorgczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz
ewentualnie z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub



5)

dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pismie uznanie ptatnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
pfatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci  kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca wykona sitami wlasnymi roboty drogowe w obrebie jezdni.

Wykonawca powierzy  podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
mi L[ T

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zlecié czgs¢ robdt dalszemu
Podwykonawcy ma  obowigzek przediozyé Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
Wraz projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycii kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Ceny poszczegélnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy nie moga byé wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza
sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Umowa z Podwykonawca musi okreélaé w szczegélnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

zakres robé6t do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne z
umowa zawartg z Zamawiajacym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac
terminu realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysoko$C wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu roboét, stanowigcego
przedmiot umowy.



9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 14 dni od jej otrzymania.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

12. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen , zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne
jest ztozenie pisemnej zgody Wykonawecy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
(zmiang) o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajacemu.

14. Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéow.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bagdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... zt wformie ......................

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie robét, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

4. Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarangji
ubezpieczeniowej lub bankowe;).



5. Wykonawca ma obowigzek przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywag bedzie na to, iz wykonanie
umowy nastgpi po terminie w niej przewidzianym. Przediuzenie winno nastgpié¢ o okres
przewidywanego opoznienia. Wykonawca ma obowiazek przedstawié Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z praw przystugujgcych
mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

2. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do aktualnego
haromonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
dang czgs¢ robot za kazdy dzien zwioki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposrednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoséci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoséci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ziotych.

9) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy w wysoko$ci 20 %  wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy zachowuje w tym

przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za ztamanie obowigzku zatrudnienie personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000 zt,

3. Nalezne kary umowne moga zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty.
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Zaptata kary przez Wykonawce Iub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§15
Odbiory

Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,
odbidr koncowy,
odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbidr czesciowy danego etapu robot, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 10 ust. 7-10.
Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej. Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora/réw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér koricowy w ciaggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na piémie.

Odbioru korncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu odbioru zakoriczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoséci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminow na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadajg sig do usuniecia moze odméwié odbioru do czasu ich usuniecia,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu

wad.
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11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorych mowa w ust 12 odpowiednio przed
uptywem terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym,

a takze po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegaja przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie¢ do niezwtocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
dtuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

1. Wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W opisanym przypadku wykonawca
moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
2) nastapity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

3. Odstagpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
odebrania o $wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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4,

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na zasadach
opisanych dla odbioru koricowego.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty
zostac zmienione w stosunku do jej treéci, jezeli wystgpia nastepujgce okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

wystapi przediuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy np.: zajecie
pasa drogowego, dopuszczenie do prac na sieciach gestoréw, uzgodnienie
tymczasowego projektu organizacji ruch,

jezeli wystapig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegblnosci: nieterminowego przekazania
terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
miaty one lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu
umowy,

wystapig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie rob6t z powodu technologii ich realizacji okreslonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne,

wystapi koniecznosé wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja
lub opézniaja realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zaméwienia,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznoséci wstrzymania robét wynikajgce;j
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktére skutkuja lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

3.

1)

postanowieniami.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowienn umowy
W nastepujacych sytuacjach:

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
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zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, w szczegélnosci
z powodu: warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk  archeologicznych,  wystepowania  niewybuchéw  lub  niewypatow,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych ktorych niewykonanie moze skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3. Wykonawca bedzie miat prawo do wystapienia
0 zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokot koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzadzony przez strone zgtaszajacg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Protokét koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim, w zalezno$ci od okolicznosci:

a) przyczyny koniecznosci dokonania zmian,

b) wykaz robé6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycie wysokoséci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) propozycjg zmiany terminu realizacji umowy.

§16
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory migdzy stronami mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygad
bedzie Sgd wtasciwy dla Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informaciji
dotyczacych dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatdw, z ktdrymi z racji wykonywania umowy mégt sie zetknaé, w szczegolnosci
Wykonaweca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom medidw
publicznych i prywatnych, informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych  egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

.
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