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Istotne postanowienia umowy

UMOWANR ........ccevvremmnnen.
zawarta w dniu ............ roku, pomiedzy Miastem Piotrkéw Trybunalski,

z siedzibg: 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10, reprezentowanym przez:

reprezentowang PrZez:................coooeovecoveeeeeoo zwanego dalej ,Wykonawcg”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 4Qustawy - Prawo
Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
Z pozniejszymi zmianami) strony zawarty umowe o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie, ktérego przedmiotem jest przebudowa
Placu Niepodlegto$ci wraz z przedmurzem Liceum Ogélnoksztalcacego im. Bolestawa
Chrobrego i Zakonu Jezuitéw w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania
inwestycyjnego  pn.: »Rewitalizacja terendw podzamcza — Miode Stare Miasto
w Piotrkowie Trybunalskim®.

2. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg: Program Funkcjonalno —
Uzytkowy, oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — w wersji elektronicznej
umieszczonej na stronie BIP Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego — stanowigce integralng
czgS¢ umowy.

3. Zamoéwienie bedzie realizowane w/g zasady ,,zaprojektuj i wybudu;j” | obejmuije:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu umowy w tym decyzji o pozwoleniu na budowe (etap I). Koszty
uzyskania ww. uzgodnien pozwoler i decyzji Wykonawcy winien objgé wynagrodzeniem
zawartym w ofercie. Zamawiajacy zobowigzuje sig udzielic Wykonawcy wszystkich
petnomocnictw, niezbednych do ich uzyskania.
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5. Przyjecie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do sprawdzenia, wraz z prawomocng
decyzja o pozwoleniu na budowe, nie jest réwnoznaczne z jej odbiorem i nie upowaznia
Wykonawcy do wystawienia faktury.

6. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania dokona sprawdzenia
dokumentacji i poinformuje Wykonawce o jego wyniku. Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym okaze sie niewystarczajacy, Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu.

7. W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajgcy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg
elektroniczng  (e-mail), ktéry przekaze niezwlocznie pozostatg ilos¢ egzemplarzy
przeznaczonych dla Zamawiajgcego, zgodnie z § 5 ust. 2. Po przekazaniu dokumentaciji
Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru etapu | realizacji przedmiotu umowy.

8. Jezeli przekazane opracowania beda zawierac wady, tzn. beda niekompletne lub nie beda
zgodne z niniejszg umowa, Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad oraz:

* zwréci Wykonawcy wadliwie opracowang dokumentacje projektowa w formie przesyiki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres siedziby Wykonawcy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie
awizowanej przesytki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy obcigzy kosztami przesyiki, wystawiajgc note obcigzeniowa z terminem
pfatnoéci do 3 dni od jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone
zostang odsetki ustawowe za opdznienie w zaplacie naleznosci za przesytke.
Zamawiajagcy moze dokonac potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

* wskaze na piSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie, usunat zgtoszone przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci.

9. Podpisany przez obie strony protokot odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej (etapu
| realizacji przedmiotu umowy) bedzie stanowié podstawe do ztozenia przez Wykonawce
faktury za realizacje | etapu przedmiotu umowy z wyszczegolnieniem kosztéw dla kazdej
branzy.

10.  Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady z tytutu rekojmi, ktére ujawnia sie po jej
odbiorze.

§7

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, bez ograniczen terytorialnych, ktére nie naruszajg i nie bedg naruszaé¢ praw
autorskich 0sob trzecich, do wszelkich materiatéw i dokumentaciji, dostarczonej
Zamawiajgcemu oraz ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dziatar prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrone
Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
zastgpi¢ Zamawiajgcego czy tez (w przypadku braku takiej mozliwosci) przystgpi¢ po stronie
Zamawiajgcego do wszelkich postgpowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowaé Zamawiajagcemu wszelkie koszty,
jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany poniesé w zwigzku z dochodzeniem




wynagrodzenia brutto, ktére =zostanie wyliczone na podstawie nowych przepiséw,
natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.

5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust.3 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylacznie cze$é wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastagpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z zaistnieniem tej przestanki i dotyczyé bedzie
wytgcznie ptatnosci za prace lub roboty, kidrych w dniu wejécia w zycie zmiany jeszcze
nie wykonano.

6. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia, odpowiadajgcej zakresowi prac lub robét bezposrednio zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie bedzie akceptowal, kosztéw
wynikajacych z podwyZszenia wynagrodzen, ktére nie s konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej (koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysoko$¢ ptacy
minimalnej lub minimalnej stawki godzinowe;j).

7. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem
o dokonanie zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym w szczegoélnosci: szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane.

8. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca, jest zobowiazany
dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja
wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz
z okresleniem zakresu (lub czeéci etatu), w jakim wykonujg oni prace lub roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lub

2) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, pisemne zestawienie wynagrodzen
(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (lub czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace lub roboty bezpoérednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiajgcy moze zwrdcié sie do Wykonawcy
0 uzupetnienie lub przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatow do wglgdu lub kopii potwierdzonych za zgodnosé z oryginatami).

10. W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajgcego uméw o prace lub umoéw zlecenia
lub Swiadczenia ustug os6b zaangazowanych w realizacje zaméwienia - beda one
przekazywane wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw (jezeli zostat
sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodno$é z oryginatem. Kazda kopia
umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegéinoéci bez adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika lub swiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacije takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku uméw o prace) powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

11. W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 7,
Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy pisemng informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo pisemng informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Za dzien przekazania uznaje si¢ dzien doreczenia przedstawicielowi Wykonawcy lub
wystania na adres Wykonawcy.

12. W przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy zawarty zostanie aneks do umowy
dotyczacy zmiany Wynagrodzenia.
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13.

14.

15.

16.

17.

Strony zastrzegajg réwniez mozliwos¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczaltowego w
zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych Iub zamiennych robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na
zasadach okreslonych w ustawie Pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedg
wskazniki cenotworcze wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
niewystepowania ich w kosztorysie —wg. srednich czynnikéw cenotwérczych
SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP - 771-27-98-771.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzier zaptaty rozumie sie date
polecenia przez Zamawiajacego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.
Zamawiajacy upowaznia \Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu
Zamawiajacego.

§14

ROZLICZENIE

Zaptata za | etap realizacji umowy nastapi jednorazowo, po dokonaniu odbioru
catosci prac projektowych i uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodno$¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa
w § 15 ust. 4 niniejszego paragrafu).

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
o0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo — finansowym, nie czesciej jednak nizraz na 2
miesigce, przy czym pierwsza faktura moze by¢ wystawiona po uptywie 2 miesiecy od
rozpoczecia robdt budowlanych. Wysokos¢ platnosci czesciowych dokonywanych na
podstawie rachunkoéw lub faktur VAT cze$ciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie
moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13
ust. 2 pkt 2).

Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane po dokonaniu odbioru robét objetych
fakturg, na podstawie zestawienia wartosci odebranych rob6t budowlanych, na kwoty
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen
wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbior czesciowy) Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 - go roboczego dnia po uptywie
okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilodci i wartosci wykonanych robot
budowlanych.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem

jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
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Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupenien zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawey w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia
W oparciu o zapisy umowy.

8. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi (w zestawieniu, o ktérym mowa w ust. 6) warto§é
odebranych rob6t budowlanych (odbiér czesciowy) stanowigcg kwote nalezna do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje
o0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoécig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej do zaptaty bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowe;.

9. Rozliczenie kornicowe robét nastapi fakturg koricowa, wystawiong na podstawie
(potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego) koricowego rozliczenia catosci
wykonanych robot, potwierdzonego protokotem odbioru kofcowego.

10. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

§ 15
PLATNOSC BEZPOSREDNIA

- W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty kazdej z faktur Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig dowody
zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie diuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagarn umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
Podwykonawcy lub uchybienie terminowi okre$lonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz postanowien niniejszej
umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwréci¢ sie¢ do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz ewentualnie z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszy niz 7 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie
protokét odbioru koricowego robét.

4. Czg$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagtosé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegdlnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
robdt nastapi po terminie zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w
§ 2 umowy. Przedituzenie winno obejmowaé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji
robot i analogicznie przedtuzenie okresu obowiazywania zabezpieczenia w czasie
obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpoézniej na 7 dni przed uptywem okresu
zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazane] w § 18. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada
W rozumieniu rekojmi.

§18

KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien zwioki;

2) za zwioke w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji (etap I) lub
robot (etap 1) w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2
pkt 1) lub pkt 2) za kazdy dzier zwtoki;

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

4) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej Zmiany,

17 %/h /



9)

10)

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 ziotych,

za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

za ztamanie obowigzku zatrudnienie personelu na umowe o prace Ilub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00
ztotych,

Za nieprzedstawienie dokumentu potwierdzajgcego przediuzenie okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — za kazdy taki przypadek wykonania
zamowienia w trybie § 17 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieri opdznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy

przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika

13)

budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego —
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

za nieusunigcie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z
terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien opdznienia.

Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupekniajacego,
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty (noty ksiegowej).

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajgcych z umowy.

§19

ODBIORY

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1

H W N

)
)
)
)

odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbidr koncowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
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2) Wykonanie robét budowlanych i innych czynnosci, w tym: robot towarzyszacych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzagdkowych, na postawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentagii projektowo-kosztorysowej, o ktdrej mowa w pkt. 1) (etap Il).

§2
TERMIN REALIZACJI

. Termin rozpoczecia realizacji umowy stanowi dzien jej zawarcia.

2. Termin zakonhczenia realizacji catosci przedmiotu umowy ustala sie na dzien ... ... ... ... ... roku,
Co nastgpi jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie petnego zakresu
zamowienia (w tym m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszgcych, wymaganych préb
i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem
budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej, jezeli
dokonany zostanie odbiér koricowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z
istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, Jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie
z przedmiotu umowy).

3. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania | etapu realizacji przedmiotu umowy,
w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostat
dotrzymany.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych.
W trakcie | etapu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przekazywat, kazdorazowo
na wezwanie Zamawiajgcego, niezwtocznie (nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty
doreczenia wezwania) pisemny raport z postepu prac.

5. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o wszystkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy. W razie wystgpienia takiej
koniecznosci, Wykonawca niezwtocznie poinformuje na pi$mie Zamawiajacego
0 przewidywanym opodznieniu w realizacji | etapu realizacji przedmiotu umowy
I jego przyczynach oraz o dziataniach, ktére zostaly podjete w celu zapobiezenia lub
zminimalizowania ewentualnych skutkow opdznienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedfoZzenia Zamawiajacemu wypetnionego
harmonogramu rzeczowo - finansowego, tj.: zestawienia okreslajacego, w porzadku
chronologicznym, ramy czasowe wykonania poszczegolnych czesci i rodzajow robét objetych
etapem |l realizacji przedmiotu umowy, wraz z szacunkiem ich finansowego przerobu
- W terminie do 5 dni po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (etapu | realizaciji przedmiotu umowy).
Wraz z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ dokumenty niezbedne do
sporzadzenia wniosku zawiadamiajacego o rozpoczeciu robét budowlanych.

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zlozyé zastrzezenia co do przedstawionego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w ciggu 5 dni oraz wnioskowaé o wprowadzenie zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyzej w
ciggu 5 dni oraz przedstawi¢ ponownie harmonogram do akceptagji, albo w tym terminie
przedstawi¢ pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia zmian.

8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do 10 dni od dnia zaakceptowania

harmonogramu rzeczowo-finansowego pod warunkiem doreczenia kompletu dokumentéw

niezbednych do sporzadzenia wniosku zawiadamiajagcego o rozpoczeciu robot
budowlanych.
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9. Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié
bedzie zatacznik do umowy i podstawe do rozliczenia Il etapu realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

10. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegolnosci, w przypadku, gdy ztozony harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robot lub z zobowigzaniami Wykonawcy.
Skorygowany  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  wymagac bedzie  akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie
do 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej.

11. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie bedzie stanowié istotnej zmiany
umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego
dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw.

12. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
szczegolnosci zmiana termindw realizacji, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia
kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonego w ust. 1.

13. llekroé w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do
pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobét.

§3
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami prawa
polskiego i wspodlnotowego.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy;, zgodnie ze zlozong oferta,

2) dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy,

3) podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte,
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
W powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.



§4
ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okre$lone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Na etapie Il realizacji przedmiotu umowy - osoby zaangazowane do wykonania robot bedg
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz
posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

4) stwarza  zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony  Srodowiska,
w szczegolnodci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolenn stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przedstawienia Zamawiajacemu (na
etapie Il realizacji przedmiotu umowy -inspektorowi nadzoru inwestorskiego - koordynatora)
listy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez \Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania prac projektowych, a w przypadku
czynnosci na terenie budowy — przed ich przystapieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma
obowigzek dysponowania do wgladu Zamawiajacego (na etapie |l realizacji przedmiotu
umowy - inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora) umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

§5

ZAKRES | ETAPU REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Zakres prac projektowych w ramach | etapu realizacji zaméwienia obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na budowe.

2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy wykonac:

1) w wersjach papierowych w n/w ilosciach:

a) projekty budowlane dla kazdej z branz — PO ..........egz. (.... egz. dla Zamawiajgcego),

b) projekty wykonawcze dla kazdej z branz — o, egz. (.... egz. dla Zamawiajgcego),

c) przedmiary, kosztorysy dla kazdej z branz —po ........ egz. dla Zamawiajgcego,

d) specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét dla kazdej z branz — po ..... egz.
G egz. dla Zamawiajacego),

2) w wersji elektronicznej kazdego z dokumentow, ktéra musi by¢ odzwierciedleniem
(skan) dokumentacji projektowej w formie papierowej wraz z oryginatami opinii, uzgodnien
i oswiadczen — plyty DVD w ilosci ......... szt dla Zamawiajgcego z zachowaniem
ponizszych warunkéw:




a) kazde kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu
0 nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajgcy liste
podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych.

b) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w
plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat
opracowania,

c) dokumenty tekstowe winny byé w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf),

d) rysunki winny byé w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf),

e) dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z
programem EXCEL.

. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatow lub norm, o ktérych mowa w art. 29 ust.3 i art.30
ust. 1 — 3 ustawy Prawo zaméwief publicznych, nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza sie
oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkow
Wykonawca zobowigzany jest doprecyzowaé zakres dopuszczalnej réwnowaznosci,
poprzez wskazanie parametrow.

. Kosztorysy muszg by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej
Zamawiajgcemu.

. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczac
rzeczywistej, standardowej rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wy$wietlania i powielania
danych.

. Wraz z dokumentacjg Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostata ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym z ustawg Prawo zaméwieri publicznych, oraz jest kompletna punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢ i nie zawiera wad.

2) ze przedtozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zatgczong wersjg
elektroniczng.

§6
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWEJ

. Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe nalezy do Wykonawcy pod warunkiem zaakceptowania projektu budowlanego.

. Przed ztozeniem wniosku wskazanego w ust. 1, Wykonawca przedtozy do weryfikacji
Zamawiajacego 1 egzemplarz projektu budowlanego w wersji i elektroniczne;.
Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych dokona sprawdzenia pod katem zgodnosci z
Programem Funkcjonalno-uzytkowym i SIWZ, po czym poinformuje o akceptacji lub
zastrzezeniach i wskaze termin na dokonanie poprawek.

. Wraz z ostateczna decyzjg o pozwoleniu na budowe Wykonawca przekaze (za
potwierdzeniem) Zamawiajgcemu po 1 egz. opracowarn, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt b) —
d) w formie papierowej i elektronicznej w celu sprawdzenia zgodnosci z umowa
i pozwoleniem na budowe.

. Miejscem odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej, bedzie siedziba Biura
Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, mieszczgca sie w Piotrkowie
Trybunalski, przy ul. Szkolnej 28.
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roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze

Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca wraz z opracowaniami

stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejsza umowag na Zamawiajgcego autorskie

prawa majatkowe do tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposéb trwaty i Czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na no$nikach trwatych w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzna,

jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegélnosci na CDR, DVD czy
poprzez wprowadzanie do pamigci komputera),

- jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego
w sieciach teleinformatycznych (w szczegolnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegolnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikdw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznoéci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do
jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatann prowadzonych przez Zamawiajacego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a
takze uzytkowanie na witasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych noénikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym
w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub
czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
4) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

4. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich ~ opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody
Wykonawcy(przeniesienie autorskich praw zaleznych) w zakresie nienaruszajacym
osobistych prawa autorskich.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentdw.

6. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacii
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w
ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy, okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 2)
umowy.

7. Przeniesienie praw autorskich majatkowych nastgpuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w cato$ci.
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10.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej w
niniejszej umowie.

§8

REPREZENTACJA | KOMUNIKACJA

Przedstawicielem Zamawiajacego, nal etapie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
w tym upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacjg bedzie: ...... ... .eeveroer ee ane . Osoba ta bedzie upowazniona do
dokonania odbioru i podpisania protoko%u odb|oru dokumentacp projektowo-kosztorysowe;.
Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie | etapu realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, w tym upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér
nad prawidiows realizacjg przedmiotu zaméwienia bedzie: .......vovsrerererrrens

Na etapie Il realizacji przedmiotu umowy obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
zwanego dalej ,inspektorem” petni¢ bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora: .................................

=W branzy sanitarnej: ...

- w branzy elektrycznej: . .

Wymienione powyzej osoby dZIaiaja w granlcach umocowania okreslonego W umowie,
ustawie Prawo Budowlane oraz do dokonania odbioréw i podpisania protokotéw odbioréw
wraz z rozliczeniem robét.

Wykonawca wyraza zgode na upublicznienie swoich danych osobowych
i teleadresowych przez Zamawiajgcego oraz przez Instytucje Zarzadzajgca w rozumieniu
umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego jako kluczowy personel
beda petnity swoje obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robét.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci wchodzacych w
sktad zamowienia.

Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia bedg wymagaty dokonania odpowiednich zapiséw w
dzienniku budowy, zgodnych z przepisami prawa budowlanego. Osoby, ktére petni¢ bedg
funkcje techniczne w zamian za osoby petniace te funkcje dotychczas, muszg posiadaé
wymagane prawem uprawnienia (uprawnienia nowych oséb kierujgcych muszg by¢
niezwitocznie przekazane do Zamawiajgcego w celu ich weryfikacji i zatwierdzenia).
Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego (uprawnienia nowych oséb
kierujgcych musza byé niezwlocznie przekazane do Zamawiajgcego w celu ich weryfikagji
i zatwierdzenia).

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego lub o0séb stanowiacych kluczowy personel
nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu art.144 ustawy
Pzp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajacym poleceri dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentagii
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projektowej, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej
harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od
projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych roboét
budowlanych przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§9
NARADY KOORDYNACYJNE

Strony zobowigzujgc sie do $cistej wspotpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
W tym celu Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego drogg pocztowa na nizej
wskazane adresy: .................... oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji
procesu realizacji umowy drogg e-mailowa na adresy podane przez przedstawicieli Stron.
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Pzp.

Strony przewidujg cykliczne, nie rzadziej niz co 2 tygodnie Rady Techniczne
organizowane w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Szkolnej 28, lub innym miejscu
uzgodnionym przez Strony.

Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej
Rady Technicznej.

Wiosek powyzszy musi byé z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu,
celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
(skrotowy), ktéry umozliwi cztonkom Rady Technicznej i ewentualnym gos$ciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu o ktérym mowa
w § 13 ust. 1, Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
ktory bedzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.
Protokét z posiedzenia Rady Technicznej sporzgdzany bedzie na miejscu
i akceptowany przez wszystkich uczestnikéw Rady Technicznej. Ustalenia Rady
Technicznej nie stanowig zmiany zawartej przez Strony umowy, mogg by¢ jednak
podstawg do dokonania takich zmian.

§10
ZAKRES Il ETAPU REALIZACJI ZAMOWIENIA

W' ramach wykonywania Il etapu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
zobowiazuje sie, na koszt wtasny, w szczegolnosci do:

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczg wigcznie,
zapewnienie nadzoru: kierownik budowy, Kierownicy robot branzowych,

zapewnienia nadzoru archeologicznego,

zapewnienia nadzoru ornitologicznego i dendrologicznego,

uzyskania 1 optaty za umieszczenie nowych urzadzen nie zwigzanych z drogg,
przeprowadzenia niezbednych prob i badan wynikajgcych z przepiséw i prawa
budowlanego,




7) przeprowadzenie  wizji  stanu technicznego obiektéw  znajdujgcych  sie
w strefie oddziatywania robét. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej,

8) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach przekazanych mu przez Zamawiajgcego,

9) zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew, nie przeznaczonych do wycinki,

10) wykonanie stabilizacji na dtugosci 50 cm wokét studni do wysokosci warstwy Scieralne;
(w tych miejscach zastepuje ona warstwe kruszywa),

11) biezgce utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
zwigzanych z wykonywaniem robdt,

12) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchnie drég, po ktérych odbywat sie
transport materiatéw budowlanych,

13) zabezpieczenie istniejacego  uzbrojenia  rurami ostonowymi  (biezace ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

14) przeprowadzenie kamerg inspekcyjng inspekcji  wszystkich wykonanych kanatow
i przykanalikéw po ich ufozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw
bitumicznych, dotgczenie raportu do dokumentéw odbiorowych (koszt utozenia kanatow
deszczowych wyceni¢ wraz z ceng ich podwaojnej inspekgji),

15) wyréwnanie destruktem zjazdéw na posesje,

16) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazde; branzy,

17) sporzadzenie i umieszczenie na terenie budowy 2 baneréw — wzor banera w zataczeniu.

§ 11

UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé
kontraktowa i deliktowa) przez caly okres realizacji przedmiot zamoéwienia, obejmujace
swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku
smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa
brutto i przedstawienia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z
dowodami optacenia sktadek (dla ktérych minat termin platnosci) przed podpisaniem
umowy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedkiadaé Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciaggto$é posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy pfatnosci w terminie21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§12
WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
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. Zastosowane materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg
z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed
wbudowaniem materiatéw.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatobw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zatwierdzi, badZz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§13

WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter

ryczattowy.

Wynagrodzenie ryczattowe za cato$¢ zaméwienia, przyjete na podstawie oferty przedtozonej
W przetargu nieograniczonym wyraza sie kwotg .............. zt netto + VAT obowigzujgcy w
trakcie realizacji umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym
wynagrodzenie brutto WYNOSHc. o oisvmmaimsssnneesnesnnns zt
51— ———— ), wtym:

Za wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na
budowe cena netto: ...  RHOWIIEE svrimniiismmsranesssmrmes ) oraz obowigzujacy
podatek VAT w wysokosci ... %, wynagrodzenie
al1 1} 1o /N ————————— .(stownie:),

Za wykonanie rob6t budowlanych

cena NeHE: .ocnmummmeiiis——" [£:is 17 1= —————————
......................... ) oraz obowigzujgcy podatek VAT w wysokosci ... %, wynagrodzenie brutto:
................................................... ( stownie:.............inl))

. Wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2, moze ulec

zmianie, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jegnej—z
nastepujgcych okolicznosci:

zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- Na zasadach i w sposéb okreslony w ust 4 -, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce zamdéwienia.

. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu
umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug oraz wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw | ustug. Zmiana wartosci dotyczy jedynie
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W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie uznanie ptatnosci bezposéredniej
za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnoéci bezpoéredniej za
uzasadniong.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonane;
ptatnosci.

§16

PODWYKONAWCY

. Wykonawca wykona sitami wlasnymi ...........c..ccvvvvvvnieeienecennnnnn,

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamdéwienia:... ...... ...

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zlecié czesé robot dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przeditozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji
kosztorysowych  przedstawionych w  kosztorysie ofertowym  Wykonawcy. Ceny
poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy nie moga byé
wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu

umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.
Umowa z Podwykonawcg musi okreslaé w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dituzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej,

2) zakres robo6t do wykonania przez podwykonawce, sposoéb realizacji, wymogi dotyczace

zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminu

realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi

mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,
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5) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robdt, stanowigcego
przedmiot umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawey wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonaweca lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

12. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpézniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezer: , zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

13. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest
ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiang) o
tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

14.  Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami maja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcoéw.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... zt wformie .......................

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogodlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za
wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg wykonanie rob6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni  po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymane] przez Zamawiajgcego czesci
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2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot
wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbidr czesciowy danego etapu roboét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych
w § 19 ust. 9-12,

4. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

5. Gotowo$é do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie
pisemnej. Gotowo$¢ do odbioru koAcowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone
rowniez wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé
potwierdzony przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin
| rozpocznie odbiér koricowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

9. Wrazie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odméwié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejacych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajagcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru PO usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru

ostatecznego.
/
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16.Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kofnicowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§20
REKOJMIA ZA WADY

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koricowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$é Wykonawcy.

§ 21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowien
publicznych (art. 145 ustawy Pzp) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 19 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okoliczno$ci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegélnosci jesli ztozony
zostat wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie
30 dni od daty powzigcia wiadomos$ci o przyczynie odstapienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

3. Worazie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:
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2.

1)

2)

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzié, przy udziale
Zamawiajgcego, szczegbtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawey, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi
protokotu wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z
tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr wykonanych robét, odbior bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 19,

e) uporzgdkowac terenu budowy i usunaé urzadzenia i materiaty przez niego
dostarczone lub wzniesione na potrzeby realizacji zamoéwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacie powykonawcza wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajagcemu na  koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane,

b) przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreélonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 22
ZMIANA UMOWY

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144
ustawy Pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty
zosta¢ zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:
wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majaca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowe;
realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci,
jesli nastagpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na
termin realizacji umowy,

przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgoéd gestoréw sieci lub
innych podmiotéw lub os6b, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie
przez gestoréw do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji
ruchu, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy a przediuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu

zakonczenia przedmiotu umowy,
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5) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot z powodu technologii realizacji robét okreélonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé,

6) wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

7) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegdlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajace;
bezposrednio z przepisow prawa,

9) wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne,
niewybuchy lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane sieci,
instalacje lub inne obiekty budowlane, ktdre skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z iej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

11) innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamowienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych
czynnikdw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiazan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej, a wynikajacych ze zmiany
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

2) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacii projektowej, rozpoznania
terenu w =zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$é usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,

5) sytuacja, w ktorej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwos¢
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych
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robot bedzie zbedne do prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy
bedzie protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian,
sporzgdzony przez strone zgtaszajacg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot
koniecznosci powinien okresla¢ przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

b) wykaz robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub
zamiennych) lub zmniejszenia (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia
Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d)  propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§23
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




