Ag /U'//:?e Foo /f)/;ﬁy ///}/7 /4
L ous €
Kosztorys - ptatno$¢ podzielona

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ... 2018 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, a
zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym

zostata zawarta umowa o nasigpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: przebudowe kanalizaciji
sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei,

2. Opis  przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, stanowigcych integralng czesé
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w projektach wykonawczych a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym. ™

4. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze si¢ konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnos$ci w szczegolnosci:

1) Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami), w tym
przeprowadzenie kamerg inspekcyjna inspekcji wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikdw po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych,

2) wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie ich
na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) zapewnienie kompleksowejm obstugi geodezyjnej =z inwentaryzacja powykonawczg
wiacznie,

4) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dia kazdej branzy.



6.

1)

Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, f.; sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapéw) i rodzajow robét objetych przedmiotem umowy, wraz
z szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowieri harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo
Zamowienn Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego
w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza, koricowe
rozliczenie catosci wykonanych robét, z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz zataczniki dla poszczeg6inych
branz w zakresie iloci wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajacemu, celem jej
sprawdzenia, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 11 miesiecy od
podpisania umowy, nastapi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zaméwienia (w tym, m.in.: rob6t budowlanych, robét towarzyszacych,
wymaganych préb i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentac;ji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér
koncowy (a odbidér ten zosianie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja one korzystanie z przedmiotu
umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia

zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentacii projektowej , STWIORB i dziennika budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,
4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

T

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i dowiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje  odpowiednimi  $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze nodmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca

powotywal si¢ skfadajac oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
ZaKresie ... oo n L.
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie - Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity
podstawg wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg istotnych warunicdw zamowienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
| zabezpieczenia (w szczegdlnosci przed dostepem oséb nieupowaznionych), zapewnienia

we wlasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujacego sie na
terenie robot,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku
z realizacja robét), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatdw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
robot oraz terenéw przyleglych w stanie uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatéw
budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robét),

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb  wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowié¢ beda wiasnoéé
Wykonawecy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji — chyba, ze co innego zostato
wskazane w opisie przedmiotu zamowienia),

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksiazka obmiaru
I dokumentami badan i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposob zgodny z umowa, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poZ.,

9) realizacji zaleceri Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) sporzadzenia inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw)
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot (w tym wykonania dokumentagji fotograficznej),
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11) informowania mieszkancéw lub uzytkownikdéw nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o terminach prowadzenia rob6t budowlanych w
rejonie ich zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare
mozliwosci, ucigzliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w szczegolnosci: roboty
nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciagly dostep pieszy do posesji i garazy,

12) zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewdw, nie przeznaczonych do wycinki,

13) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami  ostonowymi (oraz biezgce ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

14) wykonanie stabilizacji na diugosci 50 cm wokét studni do wysokosci warstwy Scieralnegj
(W tych miejscach zastepuje ona warstwe kruszywa).

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a
takze zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
. Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robét beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sig do postanowiern umowy lub polecen inspektora nadzoru,

4) stwarza zagrozenie dla bezpigczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy — przed
ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow wskazanych na ww.
listach.

Sy
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6. Zamawiajgcy ma prawo zadania wyjasnien, w przypadku watpliwosci, w zakresie
potwierdzenia spefniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz Zadania o$wiadczen
i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
7. W kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajacego uméw o prace oséb zaangazowanych
w realizacje zaméwienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkéw (jezeli zostat sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodno$é
z oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL).
<Imig i nazwisko pracownika lub $wiadczeniodawcy nie podlega anonimizagji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umow o prace) powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowanja.
§6
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek (dla
ktorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem umowy.

2. <-Wykonawca obowigzany ~jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia sktadek na nastepne okresy platnosci w terminie 21 dni po uplywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialow wlasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu przed wbudowaniem materiatow.

3. Wykonawca ponosi ca’rkowita“'odpowiedziaInoéé za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatobw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich przekazaniu
przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.
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§8
Przedstawiciele stron na budowie

)

. “Zamawiajacy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach: ..................
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ... ....

posiadajacego uprawnienia budowlane nr .....

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie, jako kluczowy

personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im
zakresu robot. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zapewnienia stalej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zaméwienia.

Zastepstwo (czasowe lub state) osob wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia moze nastapi¢ jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego i musi
by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w SIWZ.

. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzgcej w skiad

kluczowego personelu jedli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Zmiana oséb stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto
e zt, ktére wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) w wysokosci 23 %
+qczn|e stanowi kwote brutto w wysokosci ........... zi (stownie ztotych: ... ................ )-

. Ostateczna wysokosé wynagrodzenla za wykonanie przedmiotu zamoéwienia bedzie

okreslona w oparciu o fakiycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy z protokotu
koncowego odbioru robot.
§10
Platnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT korcowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodno$é kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa
w § 11 ust. 5 umowy).

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP — 771-27-98-771.

. Platnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku,

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego, w zfotych
polskich, na konto bankoWe wskazane przez Wykonawce, Iub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia
przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.



5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujgcej w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto
w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 ustawy p z p.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
o zaakceptowany harmonogram rzeczowo — finansowym, nie czeéciej jednak niz 1 raz w
miesigcu. Wysokos$¢ platnosci czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub
faktur VAT czeéciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$é platnosci
naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze byé mniejsza niz
10 % kwoty wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

7. Wszystkie platnoséci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartoéci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajgcych z umowy lub
przepiséw prawa.

8. Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajacemu
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem
tych robat,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu zgodnie z
pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajacy
wprowadzi stosowna korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbiér czesciowy) Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 —go roboczego dnia po uptywie okresu,
ktorego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartoéci wykonanych robét
budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robot
oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu
ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.

10. W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem
jego rzetelnosci i poprawnoéci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwo$ci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do
ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy
w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z
Zamawiajgcym dokonac¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.
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12. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacije
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoécig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowilo podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowej.

13. Rozliczenie korncowe robét nastgpi faktura koncowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego kornicowego rozliczenia catosci
wykonanych robé6t, potwierd"i‘bnego protokotem odbioru kohcowego.

14. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koricowego.

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o =zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie.

16. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, \Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT, ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzier dokonywania ptatnoéci.

§ 11
Platnosci bezposrednie

1. W terminie 7 dni przed uplywem terminu zapfaty faktury czeéciowej lub korncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czesé robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptlaty (poswiadczone za zgodno$é
z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia
zostata  dokonana)  Podwykonawcom  (dalszym  Podwykonawcom)  wymagalnego
wynagrodzenia za roboty objete dang faktura.

2. W przypadku faktury koncowej oprocz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zataczonego do niniejszej umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
czasu przediozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

4. W przypadku uchylenia sig: Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowiazku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez = Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu (dalszemu)
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwréci¢ sig do Zamawiajgcego z pisemnym Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce lub (dalszego) Podwykonawce wraz z potwierdzong
za zgodnosc z oryginatem kopia protokotu odbioru rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.



. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnoéci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na piSmie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy .przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czedci zamowienia, .. .......coeeiees e Wykonawca powierzy podwykonawcom
wykonanie nastepujacych czesci zamowienia: -

. Wykonawca jest odpowiedzialny za d2|a+an|a Iub zanlechanla Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania PodWwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p. poz.

. Umowy z Podwykonawcami, musza byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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6. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czesé robdt dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przediozy¢ Zamawmjacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz z projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy
ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze
niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno$é Zamawiajacego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te roboty.

7. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlanej, o

2) zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposdb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne z
umowa zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okre$lonego w umowie z Zamawiajacym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajagcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowigcego
przedmiot umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wpykonawcg Ilub sprzecznych
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

10.Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie
30 dni od jej otrzymania.

11.Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych
postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w ninigjszym
paragrafie.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.
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13'.Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu najpoznie;
w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

14.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci
zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.

16.Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze:umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ... veeveecev e cees ZE W FOPMI@ cov e e e e e e e e e

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za wady.

3. Pozostale 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z
umowg  wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciagu 30 dni  po ich
odbiorze (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej Iub bankowej).
Podstawe do zwolnienia Zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru
koricowego rohét.

4. Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowe;j).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciaglo$éé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegdlnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania rob6t wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robdt
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przedtuzenie winno obejmowa¢ okres niezbedny dla zakohczenia realizacji robot i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzediuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.

§14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania  kar umownych w opisanych ponizej  wypadkach
i wysokosciach.

2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét
dotychczas wykonanych,

2) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzieh zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie rekojmi — w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzehia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5000,00 zfotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opodznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu - za k§2dy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 ztotych,

10)w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzier
opdznienia,
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11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p. poz na placu budowy — 500,00 ziotych za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 ztotych za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 ztotych za
kazdy przypadek,

14)za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 i 4 w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy dzien opoznienia.

3. Nalezne kary umowne mogg zostat potracane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ziozonego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (noty ksiegowe;).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.

5. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnoéci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§15
Odbiory

Ty

—_

. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbiér koricowy,

odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiazany na wtasny koszt do ich odkrycia

I doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wediug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9 -12. ‘

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jegp nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

5. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi byé¢ potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korncowy w
ciagu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentagji powykonawczej, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot

I uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

1
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7. Najpozniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru korcowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wozystkie dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegoInosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmowié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpic od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest"do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad.

11. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru  wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.

14. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uplywem
terminu rekojmi.

15.Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .............. od dnia koncowego
odbioru robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych
przepisow kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie -nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
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§17
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jé‘ieii Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania
ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b),

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegoélnosci jesli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastagpi zajecie majagtku lub jego znacznej czesci
albo ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy,,

2. Odstapienie od umowy (przestane za posrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem w terminie
do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia i zawierajgce uzasadnienie)
nastepuje z chwilg odebrania przez Wykonawce o$wiadczenia o odstapieniu.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych rob6t na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowiazany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajacego,
szczegbtowy protokédt inwentaryzacji wykonanych  robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgda¢ zwrotu od Wykenawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosic Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robdt, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac terenu\budowy i usuna¢ urzadzenia i materialy przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykonac inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjna
| przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje
z przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzer okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na i¢h zatrzymanie.
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7)

8)

9)

§18
Zmiana Umowy

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy

pzp.
Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogly zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujgce okolicznosci:

wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub,termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizagji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedituzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przedtuzenie sig czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorow
do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z
gestorami uméw o usunigcie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji
przedmiotu zamodwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedgce nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystapi koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub
op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegodlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajgcej bezposrednio
Z przepisOw prawa,

wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy
lub niewypaly , niezinwentarjzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne
obiekty budowlane, ktére skutkujg lub mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystapi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

11) innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce

i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamowienia,
w szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
przed jej podpisaniem.

iy
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3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy
w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o
ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozern niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentagji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) sytuacja, w ktorej wykonanie pelnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robdt
bedzie zbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 4) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystapienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreglajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strong zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zaleznosci od okoliczno$ci protokét koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegoélnosci ze wskazaniem stosownych
zapisow umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku roboét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o0 kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami moggce wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnos$ci wszystkich informacji dotyczgcych
dziatalnosci Zamawiajgcego, 0 ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacii
o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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