Istotne postanowienia umowy (kosztorys -
wielokrotna ptatnosc)

UMOWA NF e esseenee s

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ..........ccooovi... 2018 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czgsci umowy ZAMAWIAJACYM, a
L T e S

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata

zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.. budowe ul. Zeglarskiej wraz

z infrastruktura techniczna w ramach zadania ,,budowa ul. Zeg!arskiej wraz zinfrastrukturg
techniczng” oraz budowe ul. Koralowej w ramach zadania ,,Budowa pozostatej czesci drog
w osiedlu Jeziorna”. -

. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

(SIWZ), w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz

STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sig wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w projektach
wykonawczych a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w projektach

wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét
zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci

W szczegolnosci: e

Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza wiacznie,
sporzadzenie i umieszczenie na terenie budowy 2 baneréw — wzér banera w zataczeniu,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (dla kazdej ulicy) dla kazdej
branzy,

zapewnienie pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujacym:



-
—
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trawniki - 1 rok, drzewa - 3 lata, pielegnacja bedzie sie odbywaé zgodnie z postanowieniami
Specyfikacji Technicznej pn.: Roboty w Zakresie Ksztattowania Terendw Zieleni, Specyfikacja
techniczna dla projektu zieleni dla zasadzenia zastepczego dla drzewa przeznaczonego do
usunigcia w ul. Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim w zwigzku z planowang inwestycjg pn.

Budowa ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim — stanowigcej cze$é dokumentacji technicznej.

. Zalacznikami do niniejszej umowy s3a:

zaakceptowany harmonogram‘ rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzaa'ku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegélnych
czesci (etapow) i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowienn harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpié jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajacego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw.

kosztorys ofertowy opracowany metoda kalkulacji uproszczone;j, odrebnie dla kazdej z czesci,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

. Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i koricowe rozliczenie

catosci wykonanych rob6t oraz zataczniki poszczegdlnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz
w dniu zgtoszenia przez \Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

Iy § 2
Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na: 11 miesiecy od dnia

podpisania umowy, nastapi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zamdwienia (w tym, m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszgcych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
| zgtoszeniem budowy do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej
zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koricowy (a odbidr ten
zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowiazania Zamawiajaceqo

Iny

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)
4)
5)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,

przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zapftaty naleznego wynagrodzenia.




§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacjj umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sig sktadajac oferte, celem wykaz’ania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot UMOWY W ZaKresie ..........cc. o vesovr venenn
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektows oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowe;j realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegélnosci przed dostepem oséb nieupowaznionych), zapewnienia we
witasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegdlnosci wody i pradu), wykonania tymczasowych
przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét,

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z
realizacjg robdt), a po zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robét
oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwiaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni drég, po ktorych odbywat sie transport materiatow budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w  sposdb wynikajacy
Z obowigzujacych przepisow wraz z ponoszeniem kosztdw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiorki oraz uswuniete drzewa i krzewy stanowi¢ beda wtasnosé Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu | utylizacji — chyba, ze co innego zostato wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia),

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia  koniecznych  préb
i sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksigzka obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

3 )
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9) realizacji zalecen Zamawiajace&b/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

10)  inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw) znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

11)  informowania mieszkarcow lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy
(ze stosownym wyprzedzeniem) o terminach prowadzenia robét budowlanych w rejonie ich
zamieszkania/ potozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare mozliwosci, uciazliwosci
wywotanych przez prowadzone roboty, w szczegolnosci: roboty nalezy prowadzié w sposoéb
zapewniajgcy ciagly dostep pieszy do posesii,

12)  zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki,

13)  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezace ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci).

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym poleceri dotyczacych w szczegoinosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci
robét budowlanych stosownie. do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie
poszczegolnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a takze zmiane
kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—
finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcoéw beda wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wyKbnania robdt bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezer albo do

wystapienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

) uporczywie wykazuje razacy brak starannoéci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb nieckompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sig do postanowiert umowy lub polecen inspektora nadzoru,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolehn z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzgdzen bti'dowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnoéci na terenie budowy — przed ich
przystapieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw wskazanych na ww. listach.

6. W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajgcego uméw o prace osob zaangazowanych w
realizacjg¢ zamowienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem regulujacym zakres
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obowigzkow (jezeli zostat sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnosc z
oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych (j. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika lub $wiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umoéw o prace) powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
§6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujace swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow mechanicznych, na kwote nie mniejsza
niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC
wraz z dowodami optacenia skiadek (dla ktérych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem
umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu  kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciggto§é posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy pfatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami specyfikacji istotnych Warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialnosé¢ za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

- Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatébw stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedfozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie
FTZed:

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:



. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ... ... v ves cer vus eae
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ...........coeeveeiviienn.
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy personel
beda petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu robét.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy
na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnoéci wehodzgeych w sktad zaméwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego i musi byé
zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetniaé wymogi okreslone w
SIWZ.
- Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad kluczowego
personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest
dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.
- Zmiana os6b stanowigcych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej
umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowsa.
. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertoﬁ'ym Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie
zotych:), ktdre wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) w wysokosci ... % tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci zt (stownie ztotych:),
. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie okreslona
w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy z protokotu kornicowego odbioru
robét.
§10
Platnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT koncowej (ewentualnie
potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w § 11 ust. 5
niniejszego paragrafu).

. Platnikiem faktur bedzie Miasto  Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski, NIP —771-27-98-771.

. Platnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku,

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego, w ziotych
polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaplaty rozumie sig date polecenia przez Zamawiajgcego
przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie nalezne \Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto w tym
zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 pzp.

. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi  w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowym, nie czesciej jednak niz 1 raz w miesigcu.
Wysoko$¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$§¢ platnosci naleznej na
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podstawie rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze byé mniejsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia szacunkowego, wskazanego w § 9 ust. 2.

7. Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie zestawienia
wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

8. Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest ~mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metodg i przedtozenia wylic;énia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenié¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewédztwa, w ktéorym roboty sag
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana,

3) Wykonawca dokona wyliczer okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robot,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z pkt
3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg Zamawiajgcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w umowie.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesSciowej(odbior czesciowy)Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 —go roboczego dnia po uptywie okresu,
ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét budowlanych.
Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn iloci ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych Z
im cen j_§/c/inostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonychﬁ//@
zgodnieydst.8. '

10. zestawieniu beda wyszczegodlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.
11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem

jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonac
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

12. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi w protokole odbioru czesciowego kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy  oraz  niezwlocznie  przekaze Zamawiajgcemu  pisemng  informacje
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;j.

13. Rozliczenie koricowe robdt nastgpi faktura koncowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci
wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

14, Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
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16 Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia
o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

16. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazda fakturg VAT, ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

1. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koncowej Wykonawca
oraz Podwykonawcy, ktérzy cze$¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawig, za
posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty(poswiadczone za zgodno$é z oryginatem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata
dokonana)Podwykonawcom (dalezym Podwykonawcom)wymagalnego wynagrodzenia za roboty
objete dang faktura.

2. W przypadku faktury koncowej oprocz dowodoéw zaptaty zostang zlozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zataczonego do niniejszej umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedfozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw oraz naliczenia kary umowne;j
wskazanej w § 14 umowy. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

4. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu
przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Tiiezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrécié
si¢ do Zamawiajgcego z pisemnym Zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie dorgczona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoé¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgltoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

7. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pi$émie uznanie piatnosci bezposredniej za
zasadne.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
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odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zapiaty.

9. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej-na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawecy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
BV OHIBITIRL v 57005 557 155 ammmonm v s s w35 St e

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, moze zadaé¢ od™Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

5. Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ cze$é robét dalszemu Podwykonawcy ma
obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany)
Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozygii
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny
poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnogé Zamawiajacego zostaje ograniczona
zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty.

7. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z umowg
zawartg z Zamawiajgcym, =

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamoéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,



4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce, g

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujacymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkitada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie 30
dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych
tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych postanowien
umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag roboty
budowlane lub projektu jej zniiany, Wykonawca przediozy pos$wiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

14, Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca(lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o treéci zgodnej
z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Kr?jowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

16. Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.
17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

L
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2)

3)

4)

§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia ofertowego {j........ zt wformie ......ccceceeennnnnne

. Czesc zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z umowa

wykonanie robot, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji  ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wysokosci 70%, stanowié bedzie protokot odbioru koricowego
robot.

. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uplywie

okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
aw szczegolnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku
gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robét nastgpi po terminie
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek  przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie
najpozniej na 7 dni przed up+yw§‘m okresu obowigzywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty
kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia (lub
niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.

§ 14
Kary umowne
. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto dla danej czesci
zamowienia, Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
I gwarancji do robét dotychczas wykonanych,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakorczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokoéci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, dla danej czesci
zamowienia, za kazdy dzien zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamodwienia lub w okresie
rekojmi —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw,
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5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien opéznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ziotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

10) w przypadku nieprzedlozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opo6znienia,

11)  za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12)  za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywiazywanie sie z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11), pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13)  za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14)  za nieusunigcie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 i 4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opoéznienia,

15)  za nieprzestrzeganie wymagan Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczacych
pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek.

3. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
na podstawie pisemnego o$wiadgzenia w tej sprawie ztozonego mu przez Zamawiajacego (noty
ksiegowej).

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowe;.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umowne;j z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukorczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§15
Odbiory

. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy, =
)
)

-

3) odbior koricowy,

4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych roboét wykonawca na zadanie
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inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior czesciowy danego etapu robot, dokonywany bedzie wediug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9 -12. .

4. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, préb technicznych i innych.

5. Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno byé zgtoszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego
I sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce
na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
I uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpo6zniej w dniu odbioru zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty Swiadczace o jakos$ci wbudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgpdnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia mozne odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapié
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejacych wad.
10.  Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

11.  Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru rob6t i przystapi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy =zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad.

13.  Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu rekojmi.

14.  Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktorej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

15.  Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16.  Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia.

nalezytego wykonania umowy.
oy
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§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na:
. .. 0d dnia konicowego odbioru robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wokec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow
kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do usunigcia
wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz
ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie diuzszym niz 60 dni. Jezel
Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy moze zlecié ich usuniecie na
koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jako$ci na zielen, w szczegolnosci na utrzymanie zieleni
niskiej na okres 1 roku od dnia koricowego odbioru robét, obejmujace wymagania wskazane w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§17
Odstapienie od umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionyth w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez akceptacji
Zamawnajqcego a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z
umowsa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy Iub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktorym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnosci jesli ztozony zostat
wniosek o ogtoszenie upad’rosm Wykonawcy Ilub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegdtowy protokét inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzyé wykonanie zabezpieczenia innej osobie
i zgdac¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

1Y
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d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wediug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowaé tereny budowy i usunac¢ urzadzenia i materialy przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamaéwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapa inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukiji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstgpienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode
na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zostaé zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty zostac
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujgce okolicznoéci:

1) wystapi zmiana przepisébw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
I majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowe]j realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnoéci, jesli nastgpito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonméwcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przedtuzenie sig czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgoéd gestorow sieci lub innych
podmiotéw lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do
prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami
umoéw o usunigcie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu
zamowienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw
na termin realizacji umowy,

4) jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé ponosi
wytacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mieé¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

5) wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w tym
okresie nie jest nastgpstwem okaljcznoséci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegdlnodci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajacej bezposrednio z
przepiséw prawa,
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9) wystapig warunki geologiczne;* geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub
niewypaty , niezinwentaryzowane lub btgdnie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty
budowlane, ktore skutkujg lub mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

10)  wystapi sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

11)  innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw
niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowieri umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materialowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,
zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga skutkowad
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnoéci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

5) sytuacja, w kiorej wykonanie peinego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 4) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia
0 zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajgca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede
wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznoéci dokenania zmian, w szczegolnosci ze wskazaniem stosownych
zapisow umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia  (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych ?iniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Spory migdzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczacych
dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informagji
o realizacji umowy w czasie jej trwania.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po

1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy . Wykonawca
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