Istotne postanowienia umowy (kosztorys -
wielokrotna ptatnosg)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ........c...cc.o...... 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

118 L
ZSIBAZIDG W ..o e
dziatajacg na podstawie ...
FEPreZeNtOWENG PIZEZ .oooicviieiiceeee et eea e

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujgcej treci:

§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.: budowe $ciezki rowerowej
wokot zbiornika Bugaj ~ | etap — zadanie w ramach budzetu obywatelskiego.

2. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ), w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng czesé umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sig wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegodlnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach
wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym
nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robé6t
zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegoblnosci:

1) Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg wigcznie,

3) sporzadzenie i umieszczenie na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, 5 baneréw — wzér banera w zataczeniu,

4) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dia kazdej branzy,

5) zapewnienie pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujacym:
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trawniki — 1 rok, byliny 2 lata, drzewa - 3 lata, pielegnacja bedzie sie odbywa¢ zgodnie
z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Roboty w
Zakresie Ksztattowania Terendw Zieleni.

. Zatagcznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, t.; sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegdinych
czesci (etapow) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem ich przerobu.
Zmiana postanowieri harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpié¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu
Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw.

kosztorys ofertowy opracowany metodag kalkulacji uproszczone;j,

polisa OC, o ktorej mowa w § 6.

. Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i korficowe rozliczenie

calosci wykonanych robét oraz zatgczniki poszczegéinych branz w zakresie ilosci
wykonanych rob6t —~ z zaznaczeniem zakresu wykonane przez podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcdw) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
. Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na: 4 miesiace od dnia

podpisania umowy, nastapi jezeli zostana dokonane nastepujgce czynnoéci: wykonanie
peinego zakresu zamoéwienia (w tym, m.in.: robét budowlanych, robdt towarzyszacych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzgdkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy
| zgtoszeniem budowy do odbioru korcowego oraz przekazaniem dokumentacii powykonawczej
zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koficowy (a odbiér ten
zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajacymi sie do poprawienia,
jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
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protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przediozonego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacii projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,

przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§ 4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.



2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca powotywat

si¢ sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .. »
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot, z jakachkolwsek przyczyn,
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zambéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolinosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferts, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzysizacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem o0séb nieupowaznionych), zapewnienia we
wtasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegdlnosci wody i pradu), wykonania tymczasowych
przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robot,

4) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwiazku z
realizacjg robot), a po zakoriczeniu robét usunigcia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot
oraz terendw przyleglych w stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odiworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatow budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia),

5) wywozu wszelkich odpadédw pochodzacych z budowy w  sposdb wynikajacy
z obowigzujacych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materialy
pochodzace z rozbiérki nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z wytycznymi wskazanymi SIWZ),

6) zawiadamiania Zamawiajagcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych  préb
| sprawdzen nie pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksiazkag obmiaru
I dokumentami badan i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowg, obowiazujacymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecenn Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

10)  inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw) znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robot (w tym wykonania dokumentacii fotograficznej),

11)  informowania (ze stosownym wyprzedzeniem) mieszkancow nieruchomosaci sasiadujgcych z
terenem budowy, w szczegoinosci ul. Porannej i Roslinnej o terminach prowadzenia robét
budowlanych (rozpoczecie i planowane zakonczenie) w rejonie ich zamieszkania oraz
minimalizowania, w miare mozliwosci, uciazliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w
szczegolnosci: roboty nalezy prowadzié w sposdb zapewniajgcy ciagty dostep pieszy do posesiji,
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12)  zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew i krzewoéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokoéci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezyta ostroznoscig, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych drzew, strefa korzeni wlosnikowych moze byé zredukowana podczas
prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstonigte korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagescié pod korzeniami w taki sposob, aby
nie spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia
gruntu ponad nim,

e) konieczne usunigcie fragmentu korzenia nalezy wykona¢ cieciem prostopadiym do dtugosci w
celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyé,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach drzew podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

13)  zapewnienie hadzoru przyrodniczego przy wycince drzew,

14)  zawieszenie budek legowych dla ptakéw i nietoperzy,

15)  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezgce ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

16)  przeprowadzenie kamerg inspekcyjng inspekcji wszystkich wykonanych kanatéw
i przykanalikéw po ich utozeniu oraz dodatkowo przed wykonywaniem warstw bitumicznych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub zwickszenia iloéci
robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie
poszczegolnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a takze zmiane
kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslone; harmonogramem rzeczowo—
finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zarowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcow bedag wykonywane
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robét beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do VWykonawcy z Zadaniem usuniecia okreélonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiert umowy lub polecen inspektora nadzoru,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.



. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczerstwa i higieny pracy, w szczegdinosci: szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.
. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarébwno przez Wykonawce jak
| Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynno$ci na terenie budowy — przed ich
przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikéw wskazanych na ww. listach.
. Zamawiajgcy ma prawo zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
. W kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego umoéw o prace oséb zaangazowanych w
realizacje zamdwienia - beda one przekazywane wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw (jezeli zostal sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewnizjacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko
pracownika lub $wiadczeniodawcy nie podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umoéw o prace) powinny byé mozlive do
zidentyfikowania.
§6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajacego oraz przedstawicieli
I pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza
niz cena ofertowa brutto i przedstawienia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC
wraz z dowodami optacenia skfadek (dla ktérych minat termin platnosci) przed podpisaniem
umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie  dokumentéw
potwierdzajacych ciggio$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uplywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materialéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, spetniajacych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu przed wbudowaniem
materialéw.



. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za jako$¢ materiatéw uzytych do realizac]i
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajacych wymogi wskazane w SIWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentdw dotyczgcych
jakosci wbudowywanych wyrobdw budowlanych, niezwlocznie po ich przekazaniu przez
Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ... ... s ves cus s sn v e
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccccciiiieens nr wpisu do OIIB ... ... ...
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy personel
bedg petnity swoje obowigzki przez catly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy
na jej terenie podczas wykonywania rob6t i innych czynnoéci wchodzgcych w skiad zamowienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) oséb wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamodwienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i musi by¢
zgodne z trescig ztozone] oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi okreslone w
SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad kluczowego
personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.
. Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej
umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakier kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.
. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, na kwote brutto w wysokoéci ... ..... zt (stownie
ziotych: .................) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT) w wysokoéci ... %,
. Ostateczna wysoko$¢é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie okreslona
w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z protokotu koricowego odbioru
robét.
§10
Platnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowej (ewentualnie
potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktorych mowa w § 11 ust. 5 niniejszej

umowy).



2. Platnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP — 771-27-98-771.

3. Platnosci bedg realizowane w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku,

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego, w ziotych
polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawceg, lub odpowiednio przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaplaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajacego
przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto w tym
zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 p z p.

6. Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi w oparciu
0 zaakceptowany harmonogram rzeczowo — finansowym, kazdorazowo po wykonaniu zakresu
robét o wartosci minimum 300 000,00 zt brutto oraz faktura koricowa o wartosci nie mnigjszej
niz 100 000,00 zt brutto.

7. Wszystkie platnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie zestawienia
wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potracen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

8. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
taka metodg i przediozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenié tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacie ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od Srednich cen
publikowanych W wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana,

3) Wykonawca dokona wyliczer okrelonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem tych
robdt,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu zgodnie z pkt
3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowsg Zamawiajgcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

9. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi kazdorazowo
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych rob6t
budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych w ksiedze obmiaru robot oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego
albo ustalonych zgodnie ust.8.

10. W zestawieniu bedg wyszczegélnione wydzielone elementy robo6t budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.
11. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem

jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ziozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie



inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokonaé
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.

12. Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego treéci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwlocznie
przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

13. Rozliczenie konicowe robdt nastapi fakturg koricowa, wystawiona na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koricowego rozliczenia catosci
wykonanych robot, potwierdzonego protokotem odbioru kofcowego. W zestawieniu beda
wyszczegdlnione wydzielone elementy robé6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

14. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia
o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pi$mie.

16. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
kazdg fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, Zze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zzgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonywania ptatnoéci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

1. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koricowej Wykonawca
oraz Podwykonawcy, ktérzy cze$¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia, za
posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty (poswiadczone za zgodno&é z oryginatem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata
dokonana)Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) wymagalnego wynagrodzenia za roboty
objete dang fakturg.

2. W przypadku faktury koricowej oprécz dowodow zaptaty zostang zlozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty, do czasu
przedfozenia przez Wykonawcg wymaganych dokumentéw oraz naliczenia kary umowne;
wskazanej w § 14 umowy. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetienia przez
Wykonawce wymagarn umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu
ptatnoéci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

4. W przypadku uchylenia sig Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od obowigzku
zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu zaakceptowanemu
przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreélonych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt zwrocié
si¢ do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego




Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce
wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu Zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na pismie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawey od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy
. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

ZAMOWIENIA! ... oo v e e et e e e e o e oo e e

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcey, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania éwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawcea lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

. Umowy z Podwykonawcami, powinny byé dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czesé robot dalszemu Podwykonawcy ma
obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy o© podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy (zmiany)
Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny



poszczegoinych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego zostaje ograniczona
zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te
roboty.

7. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na pi$mie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okreslaé w szczegoélnosci:

1) termin zaplaty wynagrodzenia nie dituzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlangj,

2) zakres robot do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne z umowa
zawarta z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robdt objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego przedmiot
umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedkiada projekt umowy Iub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosié zastrzezenia do projektu umowy w terminie 30
dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych
tag umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych postanowien
umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

14, Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ziozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci zgodnej
z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.
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15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.
17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

$13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego 1j........ zt wformie .....cccoeevvenn

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za wady.

3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z umowa
wykonanie robét, zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancii ubezpieczeniowe;j lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysoko$ci 70%, stanowié bedzie protokét odbioru koncowego
robot.

4. Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady(lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowe] lub
bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowienr publicznych.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagloéé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
aw szczegoinosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku
gdy stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robét nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy. Przediuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakoniczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ww. przediuzenie
najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty
kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potracié¢ kwote
zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzediuzenie zabezpieczenia (lub
niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajacego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.
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2. Wykonawca zaplaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) za odstapienie przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 %  szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robét dotychczas
wykonanych,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwioki,

3) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamowienia lub w okresie
rekojmi —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzierh opdznienia,

6) za nieprzediozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 3 000,00 zlotych za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 3 000,00 ziotych za kazdy przypadek,

9) za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

10) w przypadku nieprzediozenia dowodu przedluzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokoéci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

11)  za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12)  za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11), pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru — 500,00 zf za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnos$ci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14)  za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3i 4 w wysokosci 1 000,00 2zt za kazdy
dzien opéznienia,

15)  za nieprzestrzeganie wymagan Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotyczacych
pielegnaciji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek.

3. Nalezne kary umowne moga zostac potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy
na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie zifozonego mu przez Zamawiajacego (noty
ksiegowej).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.
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6. Zaptata kary umownej przez \Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbiér koncowy,

odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajgcych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy. W przypadku niezgloszenia do odbioru tych robdt wykonawca na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiazany na wtasny Kkoszt do ich odkrycia

i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedlug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9 -12.

4. Odbiér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa
badan, préb technicznych i innych.

5. Gotowosé do odbioru keornicowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnaj.
Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koicowy w ciggu
7 dni od daty zawiadomienia go o zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
| sprawdzenia przedstawionej dokumentagcii powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce
na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robdt
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakornczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakosci whudowanych materiatéw, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoéci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynno$ci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odméwié odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemoziiwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.
10.  Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad.

1. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét | przystapi do odbioru w terminie

7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

2
3
4
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12.  Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

13.  Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu rekojmi.

14.  Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uplywem
terminu rekojmi.

15.  Zamawigjgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odhioru
ostatecznego.

16.  Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym
lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swéj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na:
5 .. od dnia koncowego odbioru robét.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi ulegajg przediuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow
kodeksu cywilnego dotyczgcych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystapienia do usuniecia
wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego oraz
ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie diuzszym niz 60 dni. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie na
koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwaranciji jakosci na zielen obejmujgcg wymagania wskazane w
Szczegoétowe] Specyfikacji Technicznej. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§17
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych
Zamawiajgcemu przysfuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciagu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy zgodnie z
umowag i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

4) w przypadku o ktorym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastapity okolicznoéci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegélnosci jesli ztozony zostat
wniosek o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy.
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2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od
daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia i musi zawieraé uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawey, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzgdzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie
i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac terenu budowy i usungé urzadzenia i materialy przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamoéwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapa inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcey, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy,

c) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli odstapienie
od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi zgode
na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

—

. Umowa moze zostaé¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapig nastepujgce okolicznosci:

1) wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydala decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizagji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do
prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z gestorami
umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu
zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przediuzenie ma wptyw
na termin realizacji umowy,

4) jezeli przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegélnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakofczenia przedmiotu umowy,

5) wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot

Z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,

przedmiotu  umowy
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wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania robdt w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy,

7) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystapi brak mozliwoéci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez konieczno$ci wstrzymania robot wynikajgce] bezposrednio z
przepisow prawa,

9) wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy lub
niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne obiekty
budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowac niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

10)  wystapi sifa wyZsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jgj
postanowieniami, .. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

11)  innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamowienia, w
szczegolnosci: trudnoéci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikéw
niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowiern umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiagzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentagji,
zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacii projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowad
w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

3) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$é usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

5) sytuacja, w kiére] wykonanie pelnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 4) Wykonawca bedzie miat prawo do wystapienia
o zwigkszenie wysokos$ci wynagrodzenia.

16



4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o0 zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone
zgtaszajacg potrzebg zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede
wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem stosownych
zapisow umowy lub ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

b) wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwigkszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia  (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez \Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami moggce wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczgcych
dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w szczegélnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajgcego udzielat, przedstawicielom medidéw publicznych i prywatnych, informagji
o realizacji umowy w czasie jgj trwania.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Wiestara Fuczak
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