Istotne postanowienia umowy
(KOSZTORYS - ptatno$¢ koricowa jednorazowa)

UMOWA NP ..cmmmmammsems

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ........ccccceeeeennn. 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkow Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

zwanym w dalszéj trescn umowy WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tj.. budowa placu zabaw z
sitownia terenowg przy ZSP 2 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania RIM-103/P/i
Tu bije serce osiedla — wspélne boisko do siatkéwki plazowej PIOMA 2019 —w ramach
budzetu obywatelskiego”.
Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ), w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB),
stanowigcych integralng czes¢ umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktéore nie zostaly wyszczegolnione w
projektach wykonawczych, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w projektach
wykonawczych, a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sig¢ konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zapewnienia pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym: traw - 1 rok, drzew- 3 lata od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t zgodnie z zapisami szczegotowej
specyfikacji technicznej.
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Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreélajagce w porzgdku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolinych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastapic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w
imieniu Zamawiajacego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

Kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej.

Polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym koricowe rozliczenie catosci wykonanych roboét
— z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw oraz zataczniki dla poszczegoélnych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pozniej niz w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizaciji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 2 miesigce od daty
podpisania umowy, nastapi jezeli zostang dokonane nastepujgce czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zamodwienia (w tym m.in.; robdt budowlanych, robét towarzyszacych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacii
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy, jezeli dokonany zostanie odbidr
koficowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajacymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy).
§3
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
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protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,
przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zapftaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, Zze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajgc ofertg, celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez \Wykonawce warunkéw udziatu w  postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zaméwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
| zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych),

zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegdlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przylgczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robét,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwiazku
z realizacjg robot), a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
robot oraz terenéw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatow
budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu wszelkich odpaddw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbiérki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji — chyba, ze w opisie przedmiotu zaméwienia
okreslono inaczej),

zawiadamiania Zamawiajacego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, ksiazka obmiaru
i dokumentami wymaganych badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw) znajdujgcych
sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentagji fotograficznej),
Zabezpieczenie istniejacego  uzbrojenia rurami  ostonowymi  (biezgce ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),



13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny byé zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoécia,
aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych drzew, strefa korzeni wio$nikowych moze byé
zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o $rednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagescié pod korzeniami w taki sposéb,
aby nie spowodowa¢ wygigcia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usunigcie fragmentu korzenia nalezy wykona¢ cieciem prostopadiym do
dtugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyé,

f) nie nalezy wykonywac¢ prac przy odstonigetych korzeniach drzew podczas mrozu,
petnego nastonecznienia i suszy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczgcych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilo$ci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;j,
a takze zmianeg kolejnosci wykonywania robo6t budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawey z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace — zardowno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcdéw, beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robot bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

-

)
2) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowier umowy lub polecen inspektora nadzoru,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikow odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolern stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak



i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynno$ci na terenie budowy — przed
ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowigzek dysponowania do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikow wskazanych na ww.
listach.

Zamawiajacy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust.1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
W kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego umow o prace oséb zaangazowanych
w realizacje zamdwienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw (jezeli zostal sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnoéci bez adreséw, nr PESEL).

Imie i nazwisko pracownika lub swiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacije takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umow o prace) powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutlu prowadzonej dzialalno$éci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujace swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia skiadek (dla
ktéorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagglo$é posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddow
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢é materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
materiatéw zamiennych innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdbw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2,
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Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczgcych jakosci wbudowywanych wyrobdéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.
§8
Przedstawiciele stron na budowie

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w 0sobie: ... v ce e vee e v
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ... .. ces vee vee ven snn ven vee ven vee cas veeany
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............... e
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w oferme Jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu
robot. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zaméwienia.
Zastepstwo (czasowe lub state) os6b wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i musi by¢
zgodne z treScig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi okreslone
w SIWZ.
Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie diuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
Zmiana osob stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tacznie na kwote brutto w wysokosci

.. zt (stownie ZIotyCh: ... .o v vie e vee cn e sen e e e e e e es) WFAZ Z pOdatkiem
od towarow i us{fug (VAT) 23%.
Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy z protokotu
koncowego odbioru robét.

§ 10
Platnosci

Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
bedzie dokonywane na podstawie koncowej faktury VAT.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie diuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] przez Wykonawce faktury lub
rachunku. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajgcego przelewu
naleznej kwoty wynagrodzenia.

Naleznodci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ztotych polskich.

Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajacego, w ztotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... 0 numerze ............ (lub
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11.

na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty
bezposredniej, o ktérej mowa w § 11). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub
zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja),
powodujace zmiane numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia brutto
w tym zakresie stanowi nieistotng zmiane umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe;
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodsa i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgcji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesiac, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana,

Wykonawca dokona wyliczer okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajacemu
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem
tych robét,

jezeli kalkulacja przedtozona przez \Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z
pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowg Zamawiajgcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi korncowe
rozliczenie catosci wykonanych robét oraz zalgczniki dla poszczegélnych branz w
zakresie ilosci wykonanych roboét. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn iloéci ujetych w
ksigdze obmiaru robot oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 6.

W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia
wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspoétpracy Wykonawcy w ww.
zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu
z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy umowy.
Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg korncowa, wystawiong na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci
wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru korncowego.



§ 11
Ptatnosci bezposrednie

W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy cze$¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom przedstawia, za
posrednictwem Wykonawcy, dowody zaplaty swoim Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) za roboty objete dang faktura.

W przypadku faktury korncowej oprécz dowodow zaptaty zostang ziozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedtozenia, w terminie nie dluzszym niz 7 dni, przez Wykonawce wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub
uchybienia terminowi okreslonemu w ust. 2., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz postanowien niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru rob6t budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potwierdzi na pi$émie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno&¢ z oryginatem
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposrednie;
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej



Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej ptatnosci.

§ 12
Podwykonawcy
Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania .............cc eue o ... Wykonawca powierzy
podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania éwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami sg zawierane w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czes¢ robét dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przediozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekiu jej zmiany. Wraz z projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy
ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze
niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te roboty.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢é sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowiagzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego
przedmiot umowy,
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wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemne;
zastrzezonej pod rygorem niewazno$ci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub

aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych
postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang
w niniejszym paragrafie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy (zmiany). Zamawiajgcy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po
uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiang)
o tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z wuwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.

Zasady dotyczace zawierania i zmiany umoéw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczyc¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego tj. v v ves ses vesvs ves veeoeen 28 W formie wptaty na konto bankowe.
Czesc¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z
umowg  wykonanie robot, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowe]j lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego robot.
Cze$¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowe] lub bankowej).
Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania robét wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robét
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przedtuzenie winno obejmowaé¢  okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robdt
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zapfaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia
(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamdwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§ 14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.
Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym  przypadku prawo do roszczen @z  tytulu  rekojmi
| gwarancji do robét dotychczas wykonanych,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzier zwtoki,

za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamdwienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie;
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysoko$ci 1000,00 zt za kazdy dzier opdznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia kontroli
tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 12) i 13), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia stalej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 314 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia,

za nieprzestrzeganie wymagan Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczacych
pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek.

Nalezne kary umowne moga zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajacego (noty ksiegowej).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw wynikajacych z umowy.
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§ 15
Odbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr korcowy,

odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbioér koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.
Gotowos¢ do odbioru koricowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réow nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty $wiadczace o jakos$ci wbudowanych materiatéw,
w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentow
uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejacych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru
w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi.
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Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
konnicowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady i gwarancja na zielen

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ lat/ .....miesiace od dnia
koncowego odbioru robét.

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych
przepisdw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usunigcia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na nasadzony materiat roslinny, na okres:
trawniki - 1 rok, drzewa — 3 lata, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$é zakupionego i posadzonego materiatu
roslinnego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

. Niezaleznie od uprawnierh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on prawo

realizowa¢ uprawnienia wynikajace z rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie
cywilnym.

Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegna rownolegle.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie w szczegélnoéci, ze w przypadku, gdy po
rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny beda obumarte (wada),
Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich samych
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 5 jeZzeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

W przypadku nieusuniecia wad w terminie uzgodnionym Zamawiajacy bedzie mégt
powierzy¢ wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy

§17
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
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I przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,
w przypadku o ktorym mowa w § 15 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy, w szczegdlnoéci jeéli ztozony zostat
wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) wykonawca zobowiazany bedzie:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzié¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

zabezpieczyC¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstagpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robdt, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzgdkowac tereni budowy i usunac urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

odkupienia materiatow, konstrukgji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. ) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty zostaé¢
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpiag nastepujace okolicznosci:

wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréow sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorow
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11)

do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zaméwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
wytacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizaciji robét okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robot w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub
opodzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczerstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegodlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajacej bezposrednio z
przepisdw prawa,

wystapig warunki terenu budowy lub stanu budynku, odbiegajace w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnoéci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,
wystapi sita wyZsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zaméwienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych
czynnikéw niezbgdnych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano,
gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw Ilub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

wystapienia warunkéw terenu budowy lub stanu budynku odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentaciji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$é usunigcia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
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sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu robot nie bedzie konieczne (mozliwos¢
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidtowego t. zgodnego =z zasadami wiedzy techniczne
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystapienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawa do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim:

uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

wykaz robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokoéci zwiekszenia (w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§19
Postanowienia korncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufno$ci wszystkich informacii
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajacego, o ktorych dowiedziat sie w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak réowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich
materiatow, z ktorymi z racji wykonywania umowy mogt sie zetkngé, w szczegdlnosci
Wykonawca nie bedzie bez wiedzy Zamawiajacego udzielat, przedstawicielom mediow
publicznych i prywatnych, informaciji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejsza sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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