Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT - wielokrotna ptatnos¢)

UMOWA NF .. saenas

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2019 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

Wiceprezydenta Miasta ..........cccveieiiiiiiiiiiniir s e e

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

fIFMG eeeeeeee e e e e ————————————————————s
Z SIEAZIDG W e e
dziatajgcg Na PodStaAWIE .........ccocciiiiiiiiiieci e
FEPreZENTOWANG PrZEZ ....oooiiueiiiiieeiieeeeteeertee et

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia, tji.:  budowe boisk

wielofunkcyjnych przy ulicy Zwirki 6.

Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie konieczne
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegoblnosci:

niezbedne badania i sprawdzenia (potwierdzone protokotami),

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjg powykonawczg witacznie, na koszt
wiasny.

Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale na miesigce) ramy czasowe
wykonania poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem umowy,
wraz z szacunkiem wartosci ich przerobu.
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Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego
dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw,

kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o kt6rej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie
catosci wykonanych robét — 2z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegdinych
branz w zakresie ilosci wykonanych roboét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem
jej sprawdzenia, nie_pozniej niz w dniu zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego.

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na 7 miesiecy
od podpisania umowy, nastapi jezeli zostang dokonane nastepujace czynnosci: wykonanie
petnego zakresu zamoOwienia (w tym m.in.: robo6t budowlanych, robét towarzyszacych,
wymaganych prob i sprawdzen, prac porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgtoszeniem budowy do odbioru koncowego oraz przekazaniem dokumentacji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbior
koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy).
§3
Zobowiazania Zamawiajaceqo

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego,

przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong
oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi sSrodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w



postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
ZaKresie ......coovvvvieneiinnnnnnns .

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazuje sie

w szczegolnosci do:
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-

finansowym i opisem przedmiotu zamowienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, z uwzglednieniem, ze roboty prowadzone beda w
obrebie czynnego obiektu (Stadion Miejski Osrodka Sportu i Rekreaciji),

zapewhienie organizacji pracy i wykonania roboét, ktéra umozliwi korzystanie z obiektu
z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczegolnosci dni i godziny wykonywania robot
uciazliwych nalezy, przed ich podjeciem, uzgodni¢ z dyrekcja Osrodka Sportu
i Rekreaciji.

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robot towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegoblnosci przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

zapewnienia we wiasnym zakresie dostawy mediow (w szczegodlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku
z realizacjg robo6t), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
robot oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatbw
budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z prowadzeniem robot),
wywozu wszelkich odpadow pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbibrki oraz usuniete drzewa i krzewy stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy,
ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizaciji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych  prob
i sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protok6tami odbioru i dokumentami badan
i sprawdzen,

10) zorganizowania i Kierowania budowg w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi

przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

11) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspekiora nadzoru inwestorskiego wpisanych do

dziennika budowy,

12) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw znajdujgcych

sie w strefie oddziatywania robot), w szczegblnosci wykonania dokumentacji fotograficzne;.

13) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewdw, podczas wykonywania roboét

ziemnych, w szczegdlnosci:



a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. juta zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,
aby nie spowodowac¢ wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci
w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywac¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
a takze zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zamowienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace — zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

—_

)
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowier umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony  $rodowiska,

w szczeg6Inosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych  obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania
Z niebezpiecznymi materiatami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
osOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci na terenie budowy — przed
ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y os6b powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:



dokfadne okreslenie wykonawcy/podwykonawcy, date ztozenia, czynnosci wykonywane przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imiona
i nazwiska tych oséb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
dysponowania do wgladu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace
pracownikéw wskazanych na ww. listach.

. Zamawiajgcy ma prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zgdania o$wiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

. W kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego umow o prace 0séb zaangazowanych
w realizacje zamdéwienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow (jezeli zostat sporzgdzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé z
oryginatem. Umowa/y powinny by¢é poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegb6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§6
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujace swoim zakresem
co _najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek (dla
ktorych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatébw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizaciji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.



. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw stosowne dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§8
Przedstawiciele stron nha budowie

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..........ccccccoociiiiinnnnn.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .........ccccccieeeeeninnn,
. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu
rob6t. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzgcych w sktad zamowienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) os6b wskazanych jako kluczowy personel w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia moze nastgpic jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego
i musi by¢ zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze zgada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w skiad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
. Zmiana os6b stanowiagcych kluczowy personel nie stanowi istothej zmiany tresci
niniejszej umowy.
§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczattowy.
. Wynagrodzenie ryczaltowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg ............... zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie realizacji
umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym wynagrodzenie
brutto Wynosi.........cccceeveennneen. ZE (SIOWNIE e )

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez
wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwosé modyfikacji wynagrodzenia ryczaltowego w zaleznosci od
koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
lub zmniejszenia zakresu robdt podstawowych na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia beda wskazniki cenotwércze
wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w
kosztorysie — wg. Srednich czynnikbw cenotworczych wykazanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.).

. Platnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych, bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koncowej (ewentualnie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii
rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w § 10 ust. 4).
Faktury czesciowe beda wystawiane w oparciu o zaakceptowany harmonogram
rzeczowo - finansowy, nie czesciej jednak niz 1 raz w miesigcu. Wysokos¢ ptatnosci
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci naleznej na
podstawie faktury VAT koncowej nie moze wynosi¢ mniej niz 10 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto.
W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie okresu, kiérego dotyczy
rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych rob6t budowlanych.
W zestawieniu beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi (w zestawieniu, o ktérym mowa w ust. 8) wartos¢ roboét
budowlanych stanowigca kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze
Zamawiajgcemu pisemng informacje o zaakceptowaniu rozliczenia. Potwierdzenie kwoty
naleznej do zaptaty bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
czesciowe;.
Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, po odbiorze catosci wykonanych robot,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.
Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego,
w ziotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank
................... 0 numerze ............ (lub na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w § 10). Zmiana numeru
konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej
przelew wierzytelnosci (cesja), powodujgce zmiane numeru konta bankowego, bedzie
wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
Przez dziehn zaptaty rozumie sie date polecenia przez Zamawiajgcego przelewu naleznej
kwoty wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego nha pismie.
W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci, Wykonawca wraz z kazdg fakturg
VAT, ziozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania
ptatnosci.
§ 10
Platnosé bezposrednia

W terminie najpdzniej 7 dni przed uplywem terminu zaptaty Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawia dowody
zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za roboty objete fakturg — wzor



oswiadczenia w zatgczeniu. W przypadku rozliczenia koncowego, oprocz ww. dowodow
zaptaty zostang zlozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru
zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce, w terminie nie diluzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) lub
uchybienie terminowi okreslonemu w ust. 2, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz
postanowien niniejszej umowy.

. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru robdt budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszy
niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie lub
uznaniu ww. uwag za hiezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi na piSmie uznanie ptatnosci bezposredniej za
zasadne.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadnionag. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej
dokonanej pfatnosci.



§ 11

Podwykonawcy

1. Wykonawca  powierzy = podwykonawcom  wykonanie  nastepujgcych czesci

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

5. Umowy z Podwykonawcami, muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
hiewaznosci.

6. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ czesé robot dalszemu Podwykonawcy
ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz z projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy
ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze
niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te roboty.

7. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie,
Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg byc¢ sprzeczne z
umowag zawartg z Zamawiajacym,

3) termin realizacji rob6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminu
realizacji zaméwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokosé wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robét, stanowigcego
przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy



(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane lub
aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawcg przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajagcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projekiu umowy w
terminie 30 dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych
postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany, Wykonawca przeditozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia te] umowy (zmiany). Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu najpdzniej
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

14. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg (lub jej zmiany) jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy (zmiany)
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest ztozenie
pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o tresci
zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajgcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgqdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

16.Zasady dotyczace zawierania i zmiany uméw z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

17.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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§12
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia ofertowego {j. ....... zt w formie ......ccccerviinennnn.

. Czesc¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowg wykonanie robo6t, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego robot.

. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po

uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciagtosé zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, a w szczegolnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania rob6t wskazywac bedzie na to, iz wykonanie rob6t
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przedtuzenie winno obejmowaé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przediuzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 13. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia

(lub niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§13
Kary umowne

. Strony przewidujg zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach

i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 %  wynagrodzenia ryczattowego brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robdt
dotychczas wykonanych,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzieh
zwioki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamowienia lub w
okresie rekojmi —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto za kazdy dzieh
zwioki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw,
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5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzeditozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ziotych za kazdy
przypadek,

9) za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdwienia w trybie § 12 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

11) za nieprzestrzeganie przepiséow BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 6) i 7) lub uporczywe
niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 2) i 13), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

14) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 11 ust. 3i4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia.

3. Nalezne kary umowne mogg zostaé potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgeczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

6. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

§14
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:

1) odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbidér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajgcych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robot wykonawca na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.
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8.

1)
2)

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw
na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

10.

11.

12.

13.

14.

15.

odstgpi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru w terminie
7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust. 12 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o0 wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
lub odbiorze ostatecznym, rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja na zielen

Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koncowego odbioru
robot.

W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegajg przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie na koszt i odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkédw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w ciagu 14 dni od dnia
przekazania ternu budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg, dokumentacja projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

4) w przypadku o ktorym mowa w § 14 ust. 8 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczeg6lnosci jesli w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku lub jego znacznej czesci
albo ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy (przestane za posrednictwem listu poleconego z potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem w terminie
do 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i zawierajgce uzasadnienie)
nastepuje z chwilg odebrania przez Wykonawce oswiadczenia o odstapieniu.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych roboét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegbtowy protokot inwentaryzacji wykonanych roboét w toku wedtug stanu na dzien
odstagpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 14,

e) uporzadkowac teren budowy i usunaé¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego.
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2) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
pzp.

Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczgce terminu realizacji, bedg mogty zostaé
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli przyczyny bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania rob6t w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegOlnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robét wynikajgcej bezposrednio z
przepisbw prawa,

wystgpia warunki terenu budowy, odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,
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11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce

i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zaméwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatobw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu,
o ktoére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, kidére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu roboét nie bedzie konieczne(mozliwosc
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidiowego tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-4 Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokot koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zamowien publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robdt zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

propozycje zmiany terminu realizacji umowy.
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§ 18
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu  cywilnego
oraz ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczgcych
dziatalnosci Zamawiajacego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetkng¢, w szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajagcego udzielat, przedstawicielom mediéw publicznych i prywatnych, informacji o
realizacji umowy w czasie jej trwania.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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