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WYMAGANIA OGOLNE

[dotycz ace wszystkich Specyfikaciji Technicznych (ST) dla o biektéw budowlanych]



|. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robo6t realizowanych w ramactvestycji pn:Budowa z przebudogvulicy
Broniewskiego wraz z budayniezlednej infrastruktury — Etap Il braa sanitarna.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpwlymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych oljtych poszczegolnymi specyfikacjami technicznymi ST
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem nw. robét:

Zakresem opracowania kanalizacji deszczowej etobj przyhczenia wpustow do
projektowanego we wcgeriejszym etapie kanalu @600mm wzdhulicy Broniewskiego oraz
przebudowie i budowie odcinkéw kanatu @600mm wrazzylaczami wpustéw ulicznych na
odcinku megdzy skrzyowaniami ulicy Broniewskiego z ulicami KrasickiegDziatkowsg.

Scieki deszczowe na projektowanych odcinkach zberbsta kanatami grawitacyjnymi
wykonanymi z rur betonowych WIPRO @600mm oraz zRMIC SDR34 SN8 w zakres#eednic
@160-250mm. Zaprojektowana przepustéévdkanalizacji pozwoli take w perspektywie na
przegcie sciekdw zwhpzanej z rozbudowposesji po trasie projektowanej kanalizaciji.

Zakresem przebudowy sieci wodgmgowej obgto odcinek od skrzzowania ulic
Broniewskiego i Krasickiego do wysad@ istniegcego wodocigu zel. @150mm zrealizowanego
w ramach inwestycji miejskich w lipcu 2015r.

Budowa i przebudowa infrastruktury zmana jest z nowoprojektowanym uktadem
drogowym w rejonie ulicy Broniewskiego.

Ponadto przewidziano remont odcinka kanalizacjitaemej @250mm na odcinku od ulicy
Krasickiego do drugiego przykanalika odprowadeagoscieki z terenu szkoty.

O rodzaju zastosowanych materiatbw do budowy kaagji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkoéw technicznych jadtaléy z Inwestorem biac pod uwag
technolog¢ wykonania robét, warunki gruntowo wodne jak i vyt ekonomiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowdce cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugzizeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naf#y przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaozegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - pglerzez to rozumie budynek wolno stagy
albo budynek o zabudowie mhfiiaczej, szeregowej lub grupowej, Bfay zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanawy konstrukcyjnie samodziejn catgs¢, w ktorym
dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu aytkowego o powierzchni catkowitej nie przekragzaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub
obiektem maitej architektury, jak: lotniska, drofinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno st@mje maszty antenowe, wolno sfg trwale zwgzane z gruntem



urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywédnstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzea technicznych (kottéw, piecow przemystowych
I innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw skiadagych se na cald¢ uzytkows.

1.4.5 obiekcie matej architektury - nalp przez to rozumie niewielkie obiekty,
a w szczegolnai:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydine, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe shiacej rekreacji codziennej i utrzymaniu psdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresietskyth od jego trwakzi
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inniejsoe lub rozbidrki, a tale obiekt
budowlany nie pajczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony
sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, nami@oi powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollaym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nale przez to rozumie budowe, a take prace polegagge na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie staguywh
biezacej konserwaciji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane
z obiektem budowlanym zapewrjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak prayza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzenidciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.11terenie budowy - nahy przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzonegasroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchosoi@ na cele budowlane - nale przez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wihasnei, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zahkawiowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budogv— nalely przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot batamych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoy wraz
z zahczonym projektem, budowlanym, dziennik budowy, pkoty odbiorow czsciowych
i koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodgontau - takze
dziennik montau.

1.4.15.dokumentacji powykonawcze] — nale przez to rozumie dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyw@anobot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamkrtym - naley przez to rozumie teren zamkriy, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, [lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,



b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocere techniczna wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wilasciwym organie — nalg/ przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&towania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanywprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stoswiavave wzajemnym petzeniu
stanowgcym integralg wkasnagé uzytkow.

1.4.20.organie samogdu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgitach zawodowych architektoéw, zynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu - naleprzez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow clmaych, wprowadzagych
zZwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiterenu .

1.4.22.optacie — nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (moriawej) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugiaych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakfaczeniu.

1.4.24.dzienniku budowy - nalepy przez to rozutidziennik wydany przez wiaiwy organ
zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykoraweobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponosaca ustawow odpowiedzialné za prowadzaonbudowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw - nalg przez, to rozumie - akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, ghecg do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonanych robot w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27 laboratorium - naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptwwv przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzania niedimych bada i prob zwhzanych z ocen jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow pameaych robot.

1.4.28 materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak
rowniez, rézne tworzywa i wyroby niezfaine do wykonania robét, zgodnie z dokumentac]
projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodnwi - naleey przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a z@i granice tolerancji nie zostaly oklene
Z przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - naleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndwyczce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - naley przez to rozumie uprawnio osole prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32.rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie
I przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmen czasie realizacji budowy lub



robét budowlanych.]

1.4.33.cz¢sci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumieczesé obiektu budowlanego
zdollg do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigdiowych i maliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych - nzje przez to rozumige ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfddciechnicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach roboét - pal@rzez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 rpvawie Wspolnego
Stownika Zamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 40 zm.).

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posgjeaapdpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwespmwierza nadzor nad budgvebiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestoraud@wie i wykonuje bizgce kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacbdbiorach robot
zakrywanych i zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gg@tzeh technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, olilajagca rodzaje i kolejni@ lub wspoizalenosé
czynndci obstugi, przegldow i zabiegdéw konserwacyjnych, warurdwyjch ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

1.4.38.stotnych wymaganiach - oznaczawymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia
I pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jaké@ speinia roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich - oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eleteohinicznej (CENELEC) jako
.standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmaayjne (HD)", zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40.przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianychwd/konania robét podstawowych
w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegllowy opis, oraz wskazanie szczegotowsphceyfikacii
technicznych wykonania

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ki@ wykonaniu $ maozliwe do
odebrania pod wzgllem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety
stopier scalenia robat.

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamowie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpiblicznych. Sklada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetniaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zaméwienia przez zamawdg¢h z éwczesnych Bstw
Czionkowskich UE stalo siobowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwié publicznych przewidzialo obowiek klasyfikacji CPV pocavszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. 2004 r."

1.4.43.Zarzdzapcym realizacj umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamaviizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administioia umowy w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacp nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za ich zgodwo
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. przekazanie terenu budowy



Zamawiagcy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeleawykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekdziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa KietyST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru Kewowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomie
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawjesiaj opis, cgs¢ graficzry, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@bwyarunkach umowy, uwzglniagcym
podziat na dokumentacje projektgw

- dostarczona przez Zamavgeggo,

- sporzdzom przez wykonawg

1.5.3. Zgodné& robdt z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyerzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowit zekniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w détiyo
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gollnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadamnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjgnby¢ zgodne z dokumentac]
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatébw i elementéw budowli muasby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogigkraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonawoéoty nie lgdg zgodne
z dokumentagj projektows lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniavaalizacji
kontraktu a i. do zakazenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje iedaie utrzymywd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgaze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inn&rodki niezlzgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje ize jest
wiaczony w ceg umowry .

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykkaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsilo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazldie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrsgi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,



hatasu lub innych przyczyn powstatych w rgastwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgll na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéwaslowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) osrodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosci powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecigsgrowe.

Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontesaziach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dxla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persamgkonawcy.
1.5.7.0chrona wiasKkoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji i uradzean zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rupggi kable itp. Wykonawca zapewni wWeawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ihathlacji i uradzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikbw oraz bdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczay wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraWykonawca, bdzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi | urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie ohkgien osi pojazdow

Wykonawca, stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia. na € przy transporcie
gruntu, materiatéw i wypogenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkomw $sposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamidhspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie terenu budowy
i wykonawca kdzie odpowiadat za naprgawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawcedhie przestrzegane przepiséw dogymzh bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegllnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywalracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz spret i odpowiedni odziej dla ochronyycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane

do robot od daty rozpogeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrac
panstwowej i samorgdowej, ktore $ w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.



Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtdnyDz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych ddbie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizen lub
metod i w sposéb ggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dzigteah,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycge,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedajrobaty techniczne lubwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegodta spetniagj wymagania ST
W czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaieiscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioled wiagcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zténiejscowych, wliczajc w to zrodta wskazane przez,
Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarczay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawigrgj raporty z bada terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metgdwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwgzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chybapostanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkOw umowy stanowit inacze.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskia
I zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@vterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowggowykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Eksploatacjaodet
materiatéw ledzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowygetls, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nad#€aiady
rodzaj robot, w ktorym znajdajsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane madterdo czasu gdy dalg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zayszczeniem, zachowaly swojjakasé
I wkasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania materiat&ydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilumazliwosé zastosowania #dych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnylgmentow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do ubywania jedynie takiego sgitg ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez umywany do robo6t powinien By
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia j@idub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i. gotowsd do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjrodowiska
i przepisy dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodtow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane pszepi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewropazliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomipkidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqprzed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojaz@gaospetnida wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigelt na osie i innych parametréw
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez wlEAwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwaé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocgciem robo6t wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvinskladé sic z czsci opisowej
i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw



konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovg lub kontraktem
oraz za jakas¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, zach zgodndé
z dokumentacp projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizag
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza pela obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t oktenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentastowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robdt dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgownstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpr

Inspektora nadzoru programu zapewnienia. §ak¢PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mawvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie

roboét zgodnie z dokumentagprojektow, ST.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i spopéiwadzenia robaot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidytro

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespotdéw roboczych, ich. kwalifikacje i pgpgowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposéb i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierzecia prowadzenie badp

- sposéb oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesa@hriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposob i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdatro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbédne do pobierania probek i bad@aateriatébw oraz robaot.
Wykonawca, bdzie przeprowadzam pomiary i. badania materiatbwaz orrobot



Z czstotliwosciag zapewnigjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontigest
koniec6zny, aby zapewniat wykonanie robot zgodnienows.

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje oicjakolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedociagniecia te lgdg tak powane, ze mog wplyngé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robét badanych
materiatdw i dopsci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium.
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem, lhadeteriatow i. robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesbtosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, we wszystkie jedowstk elementy produkcji mag by¢
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnian mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawcgdde przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykosalo bada beda odpowiednio opisane
I. oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryelly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badanRo wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie pniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania, probek i badamateriatébw uzrdodia ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionac¢hzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc



Inspektor nadzoru nme pobieré prébki materiatow i prowadzi badania niezaklmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawab zleci niezalegnemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Badalbo oprze si wytagcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmaterialdw i. robot z dokumentgcgprojektowy i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatlkotv bada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujmy, ze zapewniono zgod&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz widciwych przepisow i. informacji, o ich istnieniu zdywe z rozporgdzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadaj deklaracje zgodrgi lub certyfikat zgodngxi z:
Polslkg Normg lub
aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPmskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

5. znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktérym, mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda ich

partia dostarczona do rob&dzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelpigich wymagé beda odrzucone.

Pwn

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym  obowjzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budoeykaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budoyognie z 8 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowye¢lla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budovidapisy lgda czytelne,
dokonane trwat technily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programuvzaigaia jakdci i harmonogramow robot,

terminy rozpocezcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania, rob6t, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie



wykonywania robot,

e dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, daagczce jakdci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprda@nych bada z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydgb
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika obmyd Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ilgpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajmy na rozideefaktycznego pogpu
kazdego z elementow robdét. Obmiary wykonanych roboteprowadza gi sukcesywnie
w jednostkach przgjych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodop lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi. materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynbbadan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakéci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsi oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstjace

dokumenty:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgdawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie
z dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaaupajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdb robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevey od obowazku ukaczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostgnpoprawione wg ustate Inspektora nadzoru na spiie. Obmiar
gotowych roboét bdzie przeprowadzony z e€ztcscig wymagan do celu miesgicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olla@ym w umowie.



7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNMR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramsikokr&lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagviezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestuycych, to Wykonawca dulzie posiada wiasne swiadectwa
legalizaciji.

7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe; odpowiadae odnénym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i ydzen technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okrestwekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robét, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagdlnego pospu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czynnéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaad Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje gidla zakresu robot okilmnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odhiobbdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci .

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegcedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.



Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia, dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxzwrez Zamawiagego w obecnii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania, robot z dokumentagrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapogikaz realizacj ustal@é przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiaih i rob6t poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poegoavych lub robdt
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyclwykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie,jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektowg i ST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma -giszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgmi
oceni pomniejszan wartags¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)

1. Dokumentagi powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentébw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne).

protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych

protokoty odbiorow cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne

z ST i programem zapewnienia jakb(PZJ) ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczestwa zgodnie z ST i programem zabezpieczeniagg@akBZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom urzdzen.

10. geodezyjg inwentaryzacje powykonawgzobat i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyimventaryzacji powykonawczej.

NoOobkW
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négelg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomieg Wykonaweg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgo@leds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwijanych z usuaciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji gwarancyjnym
I rekojmi.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnygolzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiéatesizny
roboét(kaxcowy) robot".



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagawa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg4 przez Zamawiagego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dalzie uwzgédniam
wszystkie czynngci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibpdé obejmowa:
robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

* wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymogyeewentualnych ubytkéw
I transportu na teren budowy,

e warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzomdpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych mmiazgodni@& wynikajacych z posipu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania iswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

C) opfaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwik&@raweznikdéw, barier, oznakowga
i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢gmczasowych oznakowigpionowych,
poziomych, barier §wiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i orggacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i. oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®a, przejazdow i organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz . U. Z 2006 r. Nr 1118
z p&niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwvpieblicznych (Dz. U. Nr 19poz. 177
Z p&niejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach bddaych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gvggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009
r. Nr 178, p6z. 1380).

- Ustawa z dn 21 grudnia 2000 r. - o dozorze teclmyice(Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z fgd zm.).



Ustawa z dn. 27 kwietnia.2001r.-Prawo ochrémdowiska. (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z 6 zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzrijednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
po6z. 115).

10.2. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychakanwaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i@ wrzénia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844 zmpiéjszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 — w sprawie bezpiecigtwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigécstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytkhowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa, ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041 z pbiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. UrN38, p6z. 1555).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych, (tom I, 11, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwyich. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek Badawczo-

Rozwojowy Technikinstalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nr:ST-01
Kod CPV45111200-0

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCKAGI W GRUNTACH

KAT. I-IV



1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego

" Budowa i przebudowa ul. Broniewskiego wraz z nielrh infrastruktug techniczig w
Piotrkowie Trybunalskim - Etap”ll

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania dotycice wykonania
i odbioru wykopéw otwartych dla przewodow wodgmowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz
sieci cieptowniczych.

Postanowi# zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosujedd wykonywania wykopow
na terenach objych szkodami gérniczymi.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi do&nt przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do ralehnych zwizanych z budowobiektow
kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowldwych i rob6t melioracyjnych.

1.4 Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i podstawowe,
pomocnicze i towarzygze (prace przygotowawcze) wyggtijace przy wykonywaniu robot
ziemnych zwazanych z budow sieci wodocigowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych
i cieptowniczych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia i pogcia podstawowe przgfe w niniejszej specyfikacji technicznej oznagzaj
Wykop - dot szeroko- i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dlagdea instalacji
podziemnych (ruroggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw tova lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na gskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlug&, np. przy uktadaniu ruroggoéw pod powierzchgi terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub dgp.
Wykop waskoprzestrzenny(wykop waski) - wykop o szeroksei dna réwnej lub mniejszej od 1,50
m i o diugaci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny(wykop szeroki) - wykop o szerokm i diugasci dna wekszej od
1,50 m.
Plantowanie terenu- wyrdéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanygbrojekcie rednych
przezscigcie wypuktaci i zasypanie zagbien o sredniej wysokeci scie¢ i gicbokasci zasypa nie
przekraczacej 30 cm, przy odlegksi przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w praggzne;.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu)esj to mechaniczne lub
reczne rozmieszczenie gruntu warste okra&lonej grubdci bezpdrednio przy wykonywanym
wykopie.
Gtebokos¢ wykopu - odlegi@¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchnierenu po zdgiu
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego glbokas¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyykinasypow, potmny w obebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyplkopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziema)ntow pozyskanych w czasie



wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaviyektu oraz innych prac zgz@anych
z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia grun-tu, okiena
WQg Wzoru:
gdzie:

's =Pd/Pds

Py - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m ),
Pgss - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zgda do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z rpBN-77/8931 -12 (Mg/n).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
gdzie:
U =d60/d10
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm), dio -Srednica oczek sita, przez
ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt budowlany - czs$¢ skorupy ziemskiej mega wspotdziaté z obiektem budowlanym,
stanowijca jego element lub staca jako tworzywo do wykonywania z niego budowlimaigych.
Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proogsgeologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodgrcdeprzemystowej
dziatalngci cziowieka (odpady komunalne, pylty dymnicowe, adyp poflotacyjne itp.)
w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp
Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku m@e@w geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja wrodowisku wodnym itp.); grunty rodzimeg zawsze gruntami
naturalnymi.
Rozr&nia sk nastpujagce grunty rodzime:
skaliste,
nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty wniku dziatalndci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbikawh osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazumian obgtosci ani nie rozpadajsic (rozmakag) pod
dziataniem wody destylowanej i mayytrzymata¢ nasciskanie R > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetaggj warunkow gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wyk@acy wartgé wskanika
plastycznéci Ip > 1% lub wykazuyjcy w stanie wysuszonym stééo ksztattu brytek przy
napgzeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie zadoy¢ przy tym mniejszy ri 10-krotny
wartas¢ maksymalnejsrednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoistgkazup cecle
plastycznéci.
Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny npemiapcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.
Podtoze - cz$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd ngidzy dnem wykopu a obsyphub
zasyplky wstpng. W podizu wyrGznia st gorrg i dolng podsypk. W przypadku utgenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu gedits podsypl.
Grubosé warstwy zageszczenia- grubaé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zag;szczeniem. Gbokas¢ przykrycia - pionowa odlegéo miedzy wierzchem rury a powierzchni
terenu.
Strefa utozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejgug podsypk, obsypk

i wstepng zasypk.
Zasypka wsepna - warstwa wypetniacego materiatu gruntowegozunad wierzchem rury.



Zasypka gtowna - wypetnienie gruntem radzy gorm powierzchma zasypki wstpnej
a powierzchrg terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konsirtdedjw kolejowych.

1.6 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot okétonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz
za ich zgodn& z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zekgztu
budowlan. Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniagpmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspohrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, dzienmuklowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S/.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru k@mowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<aluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniac w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpiecagstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje Size jest
wigczony w cen umowrny.

1.1.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopormgdiojazdowych,

b) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

c) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e) mozliwosciag powstania pzaru.

1.1.4 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca ma obowkek przestrzegaprzepisy i wymagania ochrony przeciwpoowe).

Wykonawca musi utrzymywa sprawny sSprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyah, pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Matelatwopalne bda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczozegdosipem osbb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stragvapdowane pzarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.



1.1.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczalne do
uzytku.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét musgmiet aproba¢ techniczia wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpiiaiczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgodt na uycie tych materiatbw od wgiwych organdw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacja-mi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.1.6 Ochrona wtasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaloych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewrasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veadmz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca {dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkaa instalacji na powierzchni
ziemi i urzdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego.

1.1.7 Ograniczenie obcizen osi pojazdow
Wykonawca ma obowkek stosowa sic do ustawowych ogranicaeobcizenia na € przy
transporcie materiatdbw i gruntu, wypasaia na i z terenu rob6t. Musi uzyskan wszelkie
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkow.

1.1.8 Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestizegazepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu-dowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.1.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorob6t i za wszelkie materialy i wdzenia



uzywane do robot od daty rozpecia do daty zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakaczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasiard
ostatecznego. de Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ichzytmania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7 Dokumentacja rob6t ziemnych

Dokumentagj robot ziemnych stanowii

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbtowego zakrestmyoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresoriny dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé&udowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), spormdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé&udowlanych oraz programu
funkcjonalno - aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamiaozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z g6 zmianami),

— dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubof@aowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,.®£1),

— protokoty odbioréw cgsciowych, kocowych i robét zanikapych, z zadczonymi protokotami
z bada kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wémgj wymienione cgsci skladowe dokumentacji
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigarobot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. sttgddnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjki@chnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangtzhrealizaciji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1 Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dafyezrddta pozyskiwania materiatdw
(podtaza, obsypki) i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wyk@niu wykopow powinny by przez
Wykonawe wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkeypspetnieniu wymogoéw
jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania gruntéw powiby zlokalizowane w olgbie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodmio z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypow mdagy¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo



Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaflarymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten mae by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetwn, nie powinien b§ zbrylony
(zamarznjty) nie mae zawiera gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodziprzewdd Ilub
spowodowa niewtaciwe zagszczenie zasypki.

2.2.2 Odwodnienie wykopéw - drena, igtofiltry, §cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanycterisdaw (np. drena - s3czki
ceramiczne, z tworzyw sztucznyaljanki szczelne - z ksztattownikow stalowych, zchlgietych
na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z twomysztucznych) musi liyzgodny z dokumentagj
projektows i odpowiedna SST.

2.2.3 Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowycian wykopow pod ruroggi mogy by¢ wykonane z bali drewnianych,
pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskavegstemowych sktadggych sk z r&znych elementow
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.)

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnyclo @okonaniu oblicze
statycznych naporu gruntu) najedobra& odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla
okreslonej gkbokdasci.

Nalezy scisle przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudow wykopow.

2.2.4 Skiadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien &yskladowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkiad. Elementy obudowy wykopow nglesktadd w taki sposob, aby nie
nasgpito ich samoczynne przesguaie.

Wszystkie rodzaje ptyt ukladapoziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jeslyaie przekiadek z deseczek, ktore
zapobiegn porysowaniu farby w czasie podnoszenia piyt.

Stupy naley uktada& poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki rgleprzechowywa w pomieszczeniu
zamknetym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyebyly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkaos¢ i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roaéakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustale w takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhianspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigmozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipbkidora nadzoru o swoim zamiarze



wyboru i uzyska jego akceptagyrzed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora
nie maze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpwszczone do robat.

3.2. Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéasg mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (n@dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W SST strony powinny uzgodrkonkretny typ (rodzaj) spgiu i jego istotne parametry
techniczne.

4., WYMAGANIA DOTYCZ A CE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-
~Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot ziemnych zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnig wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigebt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych abein na osie
mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunfiiggwrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego ofipsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdier

Zwigkszenie odlegiei transportu ponad wada uzgodnione nie me@ by podstaws roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkei nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podane zostaty w ST dd CPV 45000000-7
-~Wymagania ogolne” pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgigidnie z umowy oraz za jak&e
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, daagodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramirzédnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nange przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu roboét



zostan, jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<g.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t kedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatédw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,ssddadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarng kweste.

Polecenia Inspektora nadzorgdh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gitrg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy mog by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub zepakarobudowane
w dolnej czsci. Wykonuje st je recznie lub mechanicznie. Sposb wykonania wykopowipien
by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowanesoianach pionowych

Wykopy o écianach pionowych bez obudowy sme wykonywé tylko w gruntach
o normalnej wilgotnéci, gdy nie wysfpuja wody gruntowe, a teren nie jest apminy nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szergkorownej co najmniej gbokasci wykopu H.

Dopuszczalne gbokasci wykopow o scianach pionowych w gruntach okienych
wg PN-86/B-02480 wynogz

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

- W pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nale wykonywa zgodnie z projektem. dew projekcie nie
okreslono inaczej, to przy gbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej, usuwisk
oraz nieobgzaniu naziomu w zasju klina odtamu, dopuszczae¢snastpujace bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), stgth sgkanych 1:1,

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegptywvu wéd opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerskb rownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu
podn@a pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny Iy
zabezpieczone przed zalaniem waghadovy odpowiednio wyprofilowanym terenem i wystitai
gorm krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych penzwierciadta wody gruntowej obi@nie
poziomu wody powinno kywykonane zgodnie z projektem.



5.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablicanr 1
W podanych wielkéciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeoboczej mgdzy rul a sciamg wykopu lub jego

Minimalna szerokosé dna wykopu w zalenosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PNEN
1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) m
DN
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany a> 60° a < 60°

DN < 225 oD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 120( oD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN >1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

oszalowaniem. Gdzie: OD - jest zestmzng srednig przewodu, w metrach; a - jesigtkm nachyleniasciany wykopu
nieoszalowanego mierzonym od poziomu



Tablica nr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zalenosci od jego gebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gteboko $¢ wykopu m Minimalna szeroko $¢ wykopu m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
>1,00i<1,75 0.80
>1,75i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopdéw dla preizolowanych rur i elementow powinny by¢ okreslone przez producenta.

Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu
srednic rurociggdéw zawiera tablica.

nawierzchnia drogi

tasma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

min. 0,1 m

min. 0,1 m

min. 0,15 m min. 0,2 m min. 0,175 m

ke w

Rysunek. Przekroj i podstawowe wymagane wymiary wyk  opu dla rur preizolowanych

Tablica nr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Srednica Winin H Srednica Wnin H
rury rury
ostonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00
110 0,7 0,65 500 1.6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20




160 0.8 0,70 630 2.0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2.4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
technicznej. Spdd wykopu wykonywanegoznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej
projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionyako20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopagstawia i na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzdnej projektowej, bez wzegllu na rodzaj gruntu.

Pogkbienia wykopu do ranej projektowanej naky dokon& bezpdrednio przed utzeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych ruggoiv.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushavia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny rowkow
odwadniagcych, umaliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu
Jest to najprostszy sposOb odwodnienia poleganpa odpompowaniu wody naptywegj do
wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wymesia drobnych egstek przez odpompowywan
wode, mazna temu zapobiec poprzez zmniejszenie sz§bkprzeptywu wody. Naley scisle
dostosowa si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegée] specyfikacji technicznej.
Uwaga: w tym punkcie w SST nalepoda szczegbtowe wytyczne dotygze pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drena

Wykonanie i stosowanie drena

Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinidry¢ dostosowany do gbokasci utozenia
drendw, stopnia agresywsw srodowiska i powinien by zgodny z projektem.

State obnienie zwierciadla wody na czas wykonywania powinnmesi co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podia naturalnego). Odchylenie obenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by mniejsze nt 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne
Scianki szczelne stanowde przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie doisielopasowanych
materiatdbw okrélonych w projekcie, naley stosowa do:
a) catkowitego, stalego odgiia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu
pozostawieniendcianki w wykopie w celu zagppienia drenau poziomego i pionowego,
b) zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu wuceimazliwienia wykonania stabilizaciji
podiaza, utazenia drenau poziomego, utzenia przewodu, zagiujac drena pionowy,
c) rozparciascian wykopu w gruntach nawodnionych celgpkasci powyzej 6 m i szerokeci
wykopu w dnie powyej 2 m,
d) zabezpieczenia budowli w zegu klina odtamusciany wykopu, z pozostawieniegeianki w



wykopie; zastosowaniécianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) pdyinno by
uzasadnione analjzechniczno-ekonomiczna wykonanie ich zgodne z projektem.
e)

5.4.5. Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe 53 matymi rurami perforowanymi w dolnej i, ktére § wptukiwane w grunt za
pomog@ silnego strumienia wody (woda jest wpompowywareeprrug w grunt). Zainstalowany w
dnie rury zawor pozwala wyptywavodzie z rury podczas wptukiwania a unietiwia przedostawanie
sic wody przez dno rury podczas odwadniania. Na odgoiczenie igtofiltru jest wypetnione
gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak ngtveiony filtr. Igtofiltry sa zwykle instalowane
rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowyolstpach od 0,6 m do 3,0 m w zafsci od
rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mday¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach
wykopu.

Po zainstalowaniu gorne kee igtofiltrow podhcza s¢ do pompy préniowej. Woda gruntowa
wptywa do wrtrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.6. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mggby¢é wprowadzone w grunt za ponypanaszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi,itakjak wiercenie kierunkowe. Ruryas
instalowane poziomo w linii rownolegtej do planowego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i
ponizej planowanego dna wykopu. Kee rur 8 podhczone do pomp pediowych w ten sam sposéb
jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pompigtofiltrow powinno by zgodne z dokumentagprojektow.

5.5. Podtoza

Rodzaj podtaa zaley od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadam@gzewodu. Stosujecsi
podiaza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i padilowzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, smene - zgodnie z dokumentapyojektows.

5.6. Zasypka wykopow Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie poyspowodowd uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubas¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznejgabwierzch przewodu lub rury powinna
wynosk co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w ¢tie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, syp#ttpbno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypki w olabie strefy niebezpiecznej powiniend®ag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki matem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganegdnej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zagpzczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku niedknia wskanika zagszczenia
powinien on wynosi co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w isyuej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici osignigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmnigfl, naley zasgpi¢c gorng warstwe
zasypki wzmocniog podbudowy drogi.

Zageszczenie gruntuaytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno bywykonane warstwami. Kaa warstwa powinna By
zag:szczona do wskaika zagszczenia okrdonego w projekcie. Gruldé warstw nie powinna ldy
wigksza ni:

a) 0,15 m przy zagszczaniu ¢gcznym,
b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zaggczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgot
gruntu, okrélonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zagszczanego gruntu powinna dydwna optymalnej lub powinna wynéstco



najmniej 80% jej wartai. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno dwieksze ni
2%.

Wszystkie roboty powinny dywykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WOW
dotyczicymi robot ziemnych, sieci wodagjowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega owréli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOlp uwag nalery zwrécié na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wygioéw wodnych.

6.2.2. Cestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tabH.
Tablica nr 4

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badai i pomiaréw
1 |Pomiar szerokii wykopu ziemnego[Pomiar tdmg, szablonem, tgto dtugdci 3 m i poziomig lub
2 |Pomiar szerokai dna wykopu niwelatorem, w odgpach co 20 m
3 |Pomiar rzdnych powierzchni wykop
ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnéci powierzchni wykopu
6 [Pomiar réwnéci skarp
7

Pomiar spadu podinego powierzchiPomiar niwelatorem ednych w odsipach co 20 m oraz
wykopu punktach wtpliwych

6.3. Badania do odbioru

— szerokd¢ wykopu ziemnego nie nze r@nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie mgozni¢ sie od rzdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartdci

pochylenia wyraonego tangensemta.

— nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrovs nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.4. Badanie wskanika (stopnia) zagszczenia gruntu zgodne z nora BN-77/8931 -12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeesprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu d90"20 mmpyzay wyciu cylindra (piefcienia) wciskanego,
dla gruntéw drobnoziarnistych d90"2 mm (gdzie d2faxzasrednic zastpcz ziarna, poniej ktorej

w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania malerzeprowad@ zgodnie z PN-74/B-04452 3% ztery
metody pobierania probek:

- pobieranie prébek metgdwrciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lubczelinowo-rurowy
zakaczony ostrzem #etym jest wprowadzany w podie statycznie (przez weciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,
obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym mpigbrurowy zak@czony ostrzem #rym,
przez obrét zagbia st w grunt i umaliwia pobranie rdzenia,
pobieranie probek gruntwidrem gcznym lub mechanicznym,



pobieranie probek w postaci blokéw wycinanyebznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wekszych gébokasci za pomog specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z
zastosowaniem metody wycinania.
Wskaznik zag:szczenia gruntu musi bygodny z przygtym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskanika zagszczenia gruntu natg poda& w SST.

7. WARUNKI DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Ko€PV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7

7.2. . Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowgh

WARIANT |

Jednostkami obmiarws

- wykopy i zasypka — th,

- umochienigician wykopéw — M,

- wykonanie podiga — n? (lub n?* i grubgi¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si w stanie rodzimym w zateosci od kategorii gruntu i gbokasci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okrélona w m jest iloczynem powierzchni przekroju pagmznego wykopu
i jego diuggci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rugogj przy znacznej dtugai oraz wysgpujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szémkima wykopu, zmiana pochylenia skarp)saio
robét oblicza s wtedy oddzielnie dla kalego odcinka mdzy poszczegolnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurocigi

Szerokdé¢ dna wykopow oscianach pionowych dla ruragiow sieci zewstrznych naley
przyjmowa& niezalenie od gébokasci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tahlic

Szerokdci dna wykopow gcianach pionowych nie umocnionych i umocnionychrdi@cikgow

Rurochgi
Srednice wewatrzne rurocigow lub zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. szerokdci przekrojoéw kanatéw _ _ ) nie )
jajowych w mm nie umocnione umocnione umocnione umocnione
Szerokaé¢ wykopu b w m
a b C d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05




12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

Podane w tablicy szerokad wykopdéw dotycz gruntow suchych (o normalnej wilgotiu).
Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych padarymiary szerokii nalezy zwicksza o
10 cm. Zwikszenie szerokmi wykopow stosuje gitylko wowczas, gdy poziom wod gruntowych
znajduje st ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szergkbwykopow obowizujg dla rurocigébw bez obudowy
betonowe.

Dla rurochgdw o przekroju jajowym naky zaklad& powickszenie o 5 cm szerokm
wykopow.

W sytuacjach uzasadnionych dopuszczastisowanie innych szerod@ wykopow od podanych

w tabeli.
Przy uktadaniu ruroggow z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie wmionego oscianach
pionowych naley przyjmowa zgodnie z tablig nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
Objetos¢ ziemi do zasypania obliczaggako r&nice objetosci wykopu i sumy olgjtosci utozonej rury,
objctosci podtaza i przysypania do wysokoi 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT II

Roboty ziemne dla wykopow liniowych naleobmiarowa w m dtugdci uktadanych przewodow
tacznie z wykonaniem umocnienigcian wykopow, wykonaniem podta pod rurocigi oraz
ewentualnym obteniem poziomu wody gruntowe;j.

Uwaga. W SST naky wpisa wariant | lub wariant Il. Wybor wariantu musi dygodny z
zasadami scalenia i jednostkami robot pygyni w przedmiarze robotgdacym czscig sktadovg
dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8
8.2. .Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przysipieniem do robot montawych sieci sanitarnych nakedokona kontroli i odbioru
robo6t ziemnych, (zasadniczych i towarzysgeh). Kontrola ta powinna dotyc&y

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym paseattuz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kgta nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyjacych se z wykopem urzdzex podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podtaza,

- drenau,

- §cianki szczelnej,

- igtofiltrow.

Odbioru robét wykopowych natg dokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny casciowy
8.3.1. Przy odbiorze agciowym powinny by¢ przedstawione nasgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budoywvydane przez wkeiwy terenowy organ administracji fistwowe),
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawieyag informacje dotycce:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- wynikébw bada gruntow, ich wiaciwosci, glkebokadsci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podia gruntowego, uziarnienia warstwy wodéne),



— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz akneych waha tych poziomow,
— stopnia agresywrci srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okénego przez przygpieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie hwgo

f) dokumenty dotycze jakgci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw gxiowych,

h) specjalne ustaleniazytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweob6t, dotyczce jakdci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym egciowym
Przy odbiorze technicznym gxiowym naley wykona& nastpujace badania:

a) bezpiecznej odlegéai przewodu od budowligsiadupcej - odlegtéc¢ krawedzi dna wykopu od
sciany fundamentu budowligsiadupcej z wykopem mierzy siz doktadnécig do 0,1 m i
poréwnuje z odlegkria w dokumentacji projektowej,

b) podiaza naturalnego - badaerzez ogldziny zewrtrzne, ktére polegajna stwierdzeniu, czy
grunt podtaa jest sypki i naturalnej wilgotiai,

c) podiaza wzmocnionego - sprawdzae sprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar warstwy z
doktadndcia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje¢sw trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co napm30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru doleostijz doktadnécia do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebieapnniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych podiaa). Pomiaru naley dokond z
doktadndciag do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscaclegigch od siebie co
najmniej o 30 m,

f) stanu deskowawykopow pod wzgidem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nhachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezédnych zej¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej no 20 m).

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbiozggciowego.

8.4. Odbidr techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze kdacowym powinny by przedtozone nas¢pujace dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioroéw technicznychegziowych,
b) protokdt przeprowadzonego badania stopniggatyzenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym kecowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzeltia przewodu, zasypka gtéwna, usgeie
szalowania | zagpzczenie powinny kiy zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku
nieokrelenia wskanika zagszczenia powinien on wynd@sti najmniej 1.

Stopien zagszczenia zasypki powinien &yustalony i sprawdzony metpdpodan w
dokumentacji projektowe]j. Wyniki badgowinny by wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWY CH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podane w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatndci

Rozliczenie robo6t ziemnych i towarzysych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich kaowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowyehystapi konieczné¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania tqiv@ygotowawczych i innych z nimi zg@aanych
to koszty tych robo6t obejmayj



« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzondpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenieerép,
- ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,
- optaty/dziezawy terenu,
« przygotowanie terenu,
« konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowsi drenau,
- tymczasow przebudow urzadzen obcych,
» OCzyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgciel tymczasowych oznakowa pionowych,

poziomych, barier §wiatet,
« usunecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pogdizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanovioééatych

robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci wykonanych robot

potwierdzonych przez zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmny zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczatomobejmug:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprz:tu nieposiadacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopéw,

- 0szalowanigcian wykopow,

- wykonanie podtoa pod rurocigi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z zggczeniem.
Ceny te obejmuj

+ robocizre bezpdredna,

« wartcs¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajeewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

« wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

+ koszty pgrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe,dolace podstaw ptatnaci, mog by¢ obliczane jako:
Wariant 1.Ceny robét, w ktorych uwzegliniono koszty wszystkich rob6t tj. robot podstawotvyrobot
towarzyszacych i robot tymczasowych.
Wariant 2.Ceny rob6t podstawowych, towarzysych oraz tymczasowych oktene w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.
Uwaga: W SST naly przyja¢ jeden z opisanych wariantow zgodnie z dokumegtpopjektowy
(przedmiarem robot).
Ceny jednostkowe madoy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robot nie zawiergjodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsghibiernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.



PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte aizeprodéw wodoeigowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyjpgch.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli. Obliczenia statyczne i

10.2

projektowe.
.Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangn@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zm.),
Ustawa zdnia 29stycznia 2004r.- Prawo zaméwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa zdnia 16kwietnia2004r.- o wyrobach budowtdn§pz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa zdnia 24sierpnia 1991r.- o ochronie przeckampwej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa zdnia 27kwietnia2001r.- Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjizarfjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniarareraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. - w sprawie systemow oceny
zgodndci wymaga, jakie powinny spetnia natyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych lazmaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania mfakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zo&iernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omganyinych upowznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@ié wrz&nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanij@h U. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatidwlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciephiczych z rur i elementéw preizolowanych -
zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,



Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwd-montaowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Prigekanie, budowa, aytkowanie”.



Zatgcznik 1

Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie

Przecétne
Gestas¢ spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objetosciowa | odspojeniu w %
w stanie od pierwotnej
naturalnym obj¢t0s’ci1)
kN/m®

15.7 od 5do 150d5 (¢

1 Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaoranahadolowa Torf be| 9,8 15 od 20 do 30 ¢
korzeni Popioly lotne nieziate 11,8 5 do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

17,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne
Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubiei do 30 mm 12,7 od 15 do 25

Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemgcztliem Iul 16,7 jod 15do 25

odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18.6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grélesoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grub&ei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemgzhiem luk

odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 mm

17,7 od 20 do 30

Glina, glina cizka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, | 19.6 [0d20do30

gtazéw 17.7
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odp&dmi drewng
lub gtazami o masie do 25 kg, stanaeyimi do 10% ohjtosci gruntu

19,6 od 25 do 35

Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% oljtosci

gruntu 20,6 |od 25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 |od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm zuggtazami ¢
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35




Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,€
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 1030% obgtosci gruntu

20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowaiev blokack
ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lub sredniotwarde stabo skane 16,7 od 30 do 45

22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45

19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowe 20,€ od 30do 4
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
t upek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23t od 30do 4
Wapien marglisty 22,€ od 45do 5
Piaskowiec o spoiwie ilasty 21,€ od30do5
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24t od45do 5
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
t upek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwiekiipnkowym

23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezy 28,4 od45do 5
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
t upek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapienn 24,k od45do 5
Wapien twardy niezwietrzal 24,k od45do 5
Marmur i wapi@ krystaliczny 25t od45do 5
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilaskozemionkowym Zlepiéce z
otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie vwemmym luf 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Dolomit bardzctwardy 25,5 od45do 5
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnist 25t od45do 5
Serpenty 25t od45do 5
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnej¢ 24,k od 45do 5

25,5 od 45 do 50




10 Granitsrednio- i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50
26.5
Sjenitsredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs tward 26,t od45do 5
Porfir 24,k od45do 5
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognej 25,k od45do 5
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twar 27,2 od45do 5
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawics 26,t od45do 5
Gabr¢ 26,F od45do 5
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 | od45do 50
Bazalt 255 od 45 do 50
27,4

1 .. . . . . ) . 1z Z . .
Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow przed ich ¢ggagzeniem
wicksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziatl gruntow pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205

Lp. Wyvi*za(:éiievg\glgs!r;:enle Jednostki — — Grupy g_runtow _
wysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty- piasek pulasty
- Zwir - zwietrzelina mato wysadzinowe
- pospoika gliniasta - glina piaszczysta
- piasek gruby - 2wir gliniasty zwigzta, glina
- piaseksredni - pospoika gliniast;  zZwigzta, glina
- piasek drobny pylasta zwzta
- zuzel nierozpadow) - it, it piaszczysty, it
pylasty
bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyh pyt
piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina pylasta
- it warstwowy
2. Zawarta¢ czstek L % <15 od15do 30od > 30
0,075 mm £ 0,02 mi <3 do 10 > 10
3. | Kapilarndi¢ bierna
"kb m <1,0 $1,0 >1,0
4. | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST - 20

ROBOTY MONTAZOWE SIECI | PRZYtACZY
KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ |
TECHNOLOGICZNEX TWORZYW SZTUCZNYCH

Kod CPV:45231300- 8



1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygee
wykonania 1 odbioru sieci i przypgzy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i kanalizacj
technologicznej z tworzyw sztucznych przeznaczongohodprowadzanidciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowig@ zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosujez slo budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gorniczychetyaggh odebnymi przepisami.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi doknot przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujwszystkie czynnai podstawowe
wystepujace przy montau sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyvetwcznych oraz
obiektow i uradzen na tych sieciach, a tai roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wye] s
wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienie wykopOw na czas meataurochgow w
przypadku wysfpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (waiiie opadowych), wykonanie
podiaza, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy¥ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagowykonawcz.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgte w niniejsze] specyfikacji technicznejg szgodne z
okresleniami przygtymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykoman Odbioru
(WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Cetry Gsrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normanoraz okréleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymiigaogolne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - siegurocigow i urzdzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stu
do odprowadzanidciekéw i/lub woéd powierzchniowych od przykanalik@e oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w kitarprzeptyw odbywa sgidzigki sile
ciezkosci, a przewody $ projektowane do pracy w normalnych warunkach wypazku
cze¢sciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - &igrzeznaczona do odprowadzanieiekéw
bytowo - gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢  kanalizacyjna sciekowa - sié przeznaczona do odprowadzanigciekOw
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - séeprzeznaczona do odprowadzaseeekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej canmagj komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej @mniej zasadnicza ¢& komory
roboczej i komin wlazowysgswykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najjmasadnicza ¢&¢ komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana ddodaenia i wychodzenia dla
wykonywania czynngci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przedbwa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynngci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnieten za pomagcurzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techwitteo do przegldow kanatow.



Komora robocza - &&¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyono
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb gczagcy komok robocz z powierzchry terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienkizpznaczone do przeptyviaiekow.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t oraz za zgodidoz
dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWi@a dieci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzaraz ze sztuk budowlan. Ogoélne
wymagania dotycgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagag@ane” pkt 1.5.

1.6 Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych stanawi

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakrestmyoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia Btorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy

— projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob@udowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zaméwie
publicznych), spormgzona zgodnie z rozpazeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob@udowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamiaozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 10 8, poz. 953 z frd zmianami),

— dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub oglowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, (®381),

— protokoty odbiorow cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami
z bada kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wém&j] wymienione cgsci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku aykwania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994akst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z paéniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfjkechnicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.10golne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngolvinny mie:

— o0znakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodito ze zharmonizowan
nornmg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsprobad techniczig
lub krajowy specyfikacp techniczipg panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ugnarzez Komis} Europejsk za zgodna z



wymaganiami podstawowymi, lub

— deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, eli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolmdagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza & to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagoginéci z Polsk Normg lub
aprobai techniczi, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2Rodzaje materiatow
221 Rury i ksztattki z niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z niezngkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniani&analizaciji
musz spetnig warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattekgsnastpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2 Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadneni kanalizacji musg spetnid warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattekgsnastpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musspetnid warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny bywykonane z materiatow trwatych. Zaleca: si

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczednani,

- kregi betonowe elbetowe 4czone na zapraywcementow lub na uszczelki,

- cegk kanalizacyjg PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadkusciekow agresywnych natg zastosowaodpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.

Minimalna srednica wewstrzna studzienki wtazowej powinna wynésiL,20 m wyjtkowo

dopuszcza 8il,0 m a wysok& komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdblne wymagania dotyege sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3

Do wykonania robo6t nakly stosowa jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powi-nien ldyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowamyrez inwestora. W przypadku braku usiale
w takich dokumentach spgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musélrzymywany w dobrym stanie i gotowad do
pracy, oraz spetnéanormy ochronyro-dowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostaroziopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie sgtn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoiazliwos¢ wariantowego ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi estoera o swo-im zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji nie mie byt p&zniej
zmieniany bez jego zgody.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Wymagania dotycgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeiné nastpujace dodatkowe wymagania:

— rury nalery przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pcsgymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, atagyse poza pojazd kKme rur nie
mogg by¢ diuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocheodz/sokaé
tadunku nie powinna przekracza m,

— podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jalkéruby, tacuchy, itp. Lino ukladane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podifauch
spinapcy bocznesciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny dbyabezpieczone przed zmdapotozenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecé przewo6z powinien odbywéasie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw szcznych
Studzienki podczas transportu mu$gc zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinry by
utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem(veytacznie materiatami
niemetalowymi - najlepiej mami parcianymi).
Powierzchnie pojazddw przewyych studzienki mugzby¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystapcych kravedzi.

4.3.2. Wymagania dotycace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowaych i ich
elementow prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane unglgrzewozé w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musiay¢ zabezpieczone przed aliovoscig przesungcia sk. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowyétodkach transportu powinny bypne uktadane na
elastycznych podkiadach.

4.4, Sktadowanie materiatow
4.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by chronione
przed dziataniemwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekaezentowymi lub innym
materiatem (np. fodi nieprzeroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. khateapewnt
cyrkulacg powietrza pod powtakochronn aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysako
maksymalne] 3 m, przy czym ramki agek winny spoczyw@ana sobie, lane rury lub niepetne
wigzki maozna skladowaw stosach na rownym podio, na podktadkach drewnianych o szerkuko
min. 10 cm, grubgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powitnyg z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w ¢uisth co 1-2 m. Wysoké ukladania rur w stosy
nie powinna przekraczas warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych srednicach winny by
sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy btk
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczyprzed przypadkowym Zkzgnieciem S rury poprzez ograniczenie



jego szerokgci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych maewanych w odgpach
12 m.

4.4.2. Skiladowanie studzienek z tworzyw sztuczryc

Sktadow#& nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie el@gnstudzienek nie
byly nar&one na uszkodzenia. Mggby¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w
temperaturze ponej 40°C. Studzienki naky chront przed kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale skladow& na placu skladowym o wyréwnanej i
odwodnione] powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiaeo mog by¢ ukladane w stosach o
wysokasci do 1,8 0 m. Stosy powinny byabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostalyST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

- dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgg,

- wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robotigtawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych lub opadowy

- przygotowa poditaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj

5.3. Montaz rurociagoéw
Montaz rurochgdéw maze odbywé sie dwoma metodami:
- monta odcinkow rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wyko
- monta odcinkow rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadko
Na catej dlugéci powinny przylega do podtaa na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Pojczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U i PP naledokon& ich ogkdzin. Powierzchnie
wewretrzne i zewmtrzne rur oraz ksztattek powinny bygtadkie, czyste, bez przypéle
pozbawione nieroéwrigi, porow i jakichkolwiek innych uszkodzev stopniu uniemadiwiajgcym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-GZ0Q) oraz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

5.5. Pojczenia kielichowe na wcisk

Montaz pofgczen kielichowych polega na wsuwtiu (wcinigciu) konca rury w kielich, z
osadzon uszczell (piercieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest
stosowaniesrodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Nakg zwrock szczegOlp uwag na
osiowe wprowadzenie kaa rury w kielich.

5.6. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byzczelne i muszspetnida wymagania okrdone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinnycby
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nal@y przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykomania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odb iorze”.

Szczelné¢ przewodow wraz z pogitzeniami i studzienkami nate zbad& zgodnie z
zasadami ok&onymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinnc lpyzeprowadzone zzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bada@a powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegéjow
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizagygpetnia wymagania oldlene w normie
(podczas badania szczednbprzy wyciu powietrza), gdy spadeksaienia zmierzony po uptywie
czasu badajest mniejszy ri okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczednbz wyciem powietrza wysgpuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadz badanie wogli wyniki te powinny by decydujce.

Wymagania dotycgce badania szczelsm przy pomocy wody,gspetnione, jeeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania bajlaie przekracza:

- 0,15 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienketazowymi,
- 0,40 l/nf w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m?- odnosi s do wewrtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty 8T Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dodmtacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasgych

Robotami tymczasowymi przy moutasieci wodocigowych g roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowycktian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalerzyjac¢ takie same jak dla robot ziemnych ctome w
odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiarws
- wykopy i zasypka -
- umocnienigcian wykopéw — M,
- wykonanie podtea — n? (lub nf i grubai¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawegych
Obmiaru rob6t podstawowych sieci i prggty kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét
w oparciu o0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonujes uwzgbdnieniem podziatu na:
— rodzaj rur i ichérednice,
— rodzaj wykopu - gcianach pionowych lub skarpowych,
— glebokas¢ posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.
Dlugos¢ kanatow obmierza siw metrach wzdta osi. Do diugéci kanatow nie wlicza si
komor i studni rewizyjnych (licgc ich wymiar wewatrzny).
Zwezki zalicza s¢ do przewodow o wkszejsrednicy.
Poditaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w
metrach sz&iennych zaytego betonu.



Ksztattek nie wlicza gido dtugdci rurocihgu, a oblicza siich liczle w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i twewz sztucznych okida si w
kompletach zatenie odsrednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanycetoty studniarsk) i
gtebokasci. Giebokas¢ studni okréla sk jako r&niceg rzednych wiazu i dna studni.

Dlugos¢ odcinkow kanatow i kolektoréw poddanych probie zetodci naley mierzye
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ogranigzgich odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Ko@PV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 8
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnychalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych
8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje bada
Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizagypelezne g od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robot skiadia z odbioru technicznego gxiowego dla
robot zanikajcych i odbioru technicznego kocowego po zakiczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny dygodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbidr techniczny cesciowy

Badania przy odbiorze technicznynegz@owym polegaj na:

— zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugii przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powirpraekracza +2 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nievipoo
przekracza 1 cm,

zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenialgihprzypadku naruszenia
poditaza naturalnego, sposob jego eszrzenia powinien lyuzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobo rodzaju, zgodnie z
dokumentag;,

zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmiey
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teowpnien by zag:szczony,

zbadaniu szczelsoi przewodu. Badanie szczekoo nalezy przeprowadzi zgodnie z PN-EN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnepwinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badaneigpinka
przewodu wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge byt mniejsze ni 10 kPa i weksze nk 50
kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza giwykonywanie proby szczel&a za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotendhbyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzagjgeodezyjg (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodé@ =z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczicymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnychyienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przediony podczas spisywania protokotu odbioru technigane
czesciowego (zajcznik 1), ktory stanowi podstawdo decyzji o meéliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanabioru
technicznego ezciowego. Kierownik budowy jest zobogzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym -e¢&@owym przewodu kanalizacyjnego, zglosi
inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapewai dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewti geodezyjs inwentaryzagj przewodu, przygotowa dokumentagj
powykonawca.



8.5. Odbidr techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymikowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyminwentaryzacj
geodezyjn,

- zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczeitigprzewodow kanalizacyjnych.

Wynlkl bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego (ze#nik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzagj geodezyjn,

- protokotem szczelrfoi systemu kanalizacji grawitacyjnej (zetnik 2), naley przekaza

inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kazalyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budoewyykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnegwimen by doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje ist@eowi instruko obstugi okrélonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawtniMane,
przy odbiorze kdcowym ztazy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dodwniacy projektows i warunkami
pozwolenia na budoyy

— 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i pomgdku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy i gsiadupcej z budow nieruchoméeci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnfci
Rozliczenie robot montawych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych zendoy
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasét i ich kaicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwgsziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paeizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kicowego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatroi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowitiogéa
tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmstych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawdaggo lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ooy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe
sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uveriyliaj:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,
— obslug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,
— przenoszenie poelrznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robot ziemnych,
- monta rurociggow i obiektow sieciowych i ugdzen,
— wykonanie préb szczelsa,
— usungcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,



— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanaljagch do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i ganizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi inestjigmi projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizagtosownie do pogbu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-ogtva ruchu,

optaty za zajcia terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, ozna-kowai
drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i orgnizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier §wiatet,
utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i or@nizacji ruchu obejmuje:
— usungcie wbudowanych materiatdw i oznakaya
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objaddow, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiagcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanen@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobachbudowtd (Dz. U. Nr 92, poz. 8 81).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochroniepweatarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z50
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z430
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubhdzrfjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaapaiu w wod@ i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzd@nia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia rtareoraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanaékowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).



— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trythuidzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@h U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca&20Q. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d02 r. - zmieniagjce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 19 8, poz. 2042).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytliowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Normy

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanayipgch

* PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. B ogolne i definicje

 PN-EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

* PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu

* PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowychtworzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej §ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cgs¢ 3: Zalecenia dotyegze wykonania instalacii

* PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw cziych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycce rur, ksztaltek i systemu

 PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z xyaor sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

* PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw eztych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. papylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrioi

* PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanajiz&ury, zlhcza i ksztattki do
systemoéw grawitacyjnych

* PN-EN 588-2:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanajiz&zes¢ 2: Studzienki wiazowe i
niewtazowe

* PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, baaypu, znakowanie, sterowanie
jakaoscig

* PN-64/H-74086 Stopnigzeliwne do studzienek kontrolnych

* PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

* PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne



* PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyoz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

* PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wyanay materiatowe
dotyczce uszczelek gezy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma
* PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanag materiatowe

dotyczce uszczelek gtzy rur wodocigowych i odwadniajcych. Cz$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST -03

Kod CPV45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW | RUROCI AGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne
" Budowa i przebudowa ul. Broniewskiego wraz z n¢elrh infrastruktug techniczi
w Piotrkowie Trybunalskim - Etag |

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stamiegiala czes¢ SIWZ.

Jest stosowana jako dokument przetargowy i komtwaktprzy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu budow sieci wodocigowej zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkujacymi Polskimi Normami i naley
rozumie& w kazdym przypadku nagpujaco:

POJECIA OGOLNE

Sie¢ wodochgowa — uktad paiczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesydgch i
rozprowadzajcych wod&d przeznaczan do spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wodyzedstawu wodomierzowego na pezyu
wodochgowym.

Przewod wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do
doprowadzania wody do przygizy wodociagowych.

Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydarde zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioroWwoto przekazywania polete innej
korespondenciji technicznej pasdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonayid?rojektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonayapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokita

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestrnup@rowanymi
stronami shagcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robot, zgodne z Dokumengtacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji robét lub innych spraw z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddza autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizaej charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

Slepy kosztorys - wykaz rob6ét z podaniem ich #c (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania.

Armatura sieci wodociagowych— w zaleénaosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;
- armatura odpowietrzgja — zawory odpowietrzgje, napowietrzagce, odpowietrzaro -
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napowietrzajce;
- armatura regulgga — zawory regulacyjne i redukcyjne;
- armatura przeciwpg@arowa — hydranty;
- armatura czerpalna — zdroje uliczne.
Rura ostonowa- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, sicg do przenoszenia
obchzen zewrgtrznych i do zabezpieczenia wodggi przy przejciu pod przeszkagterenovy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za ich zgodid@
dokumentag techniczi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodndéé robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikagehmiczna oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stagowazs¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliéby w jednym z nich gsobowgzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
calej dokumentacji.

Wykonawca nie mee wykorzystywa bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inwestora oraz Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub pogtaw

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTedy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalngagichylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli mgdrc jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w
dokumentacji przetargowej lub SST i wplynie to mezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to
takie materiaty bda niezwtocznie zagpione innymi, a rozbiérka nagi na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy, lokalizacjdziennik budowy,
dokumentagj projektovg, SST.

Do obowihzku Wykonawcy naley obstuga geodezyjna zadania przez caly czas
prowadzenia robét.

1.5.3. Biuro i zaplecze budowy

W przecagu tygodnia od daty przekazania placu budowy Wyka@a powinien
dostarczy plan lub plany przedstawigje jego propozycje dotygee:

- biura i magazynu Wykonawcy na placu budowy i stajskladowania materiatow;
- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadiawanbku.

Powyzsze plany powinny kiydostarczone do Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia

Wszelkie rozgdne zmiany czy modyfikacje zasugerowane przez kispee Nadzoru
powinny by wprowadzone.

Odegcie od zatwierdzonego rozywania nie jest dozwolone chybae zostanie
uzyskana zgoda Inspektora Nadzoru rans.

Wykonawca, na kale zyczenie Inspektora Nadzoru, zezwoli na niegkwane
uzycie swoich pomieszcagnie dotyczy osobistych przedmiotow zatogi Wykorgjvcelem
wykonywania jakichkolwiek czynrigi zwigzanych z obowezkami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni pedrobstug techniczig dla Inspektora Nadzoru w czasie jego
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach gk ow.

Wykonawca udosgpni wowczas swojesrodki tgcznasci, komputery, urgdzenia i
wyposaenie pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomickty, ta&my miernicze,
standardowe wypoganie do pomiaru zagzczenia gruntu itp. oraz laborantow i
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pomocnikéw do pomiardw, ktorzyetls potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w
wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obogwkéw nadzoru nad budaww czasie trwania
umowy.

Zaktada st, ze wszelkie koszty zwrane z niniejszym punktem Specyfikacjidbh
ponoszone przez Wykonagoraz,ze g Ujete w kosztorysie ofertowym, np. w narzutach.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w
okresie trwania realizacji kontraktw alo zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed
przystpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inwestorowizatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieezerbot w
okresie trwania budowy. Wykonawca ma obgmek na 7 dni przed rozpagzem robot
przedstawd projekt organizacji ruchu do wiadokoow szczegolngci:

* Mmiejscowej stray pazarnej,

* pogotowiu ratunkowemu,

» miejskiemu Zaktadowi Komunikaciji itp.

W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawaa biezco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczage takie jakswiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniagic w ten sposob bezpie¢mdwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jestnieodzowne ze
wzgledow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczae leda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét i utrudnienia z tym zwane Wykonawca obwdei publicznie
przed rozpocgxiem w miejscowych mediach.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlegalow) zaptacie i przyjmujegize jest whczony w
cere kontraktovy.

1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi takliecnformacyjrg na terenie budowy. Tablica
informacyjna budowy powinna spetdisvymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bdzie prowadzit na bigco dziennik budowy zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002nvr sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawieraggcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nd81poz. 953 z piiejszymi
zmianami).

Materiaty do dokumentacji powykonawcze] (inwentage geodezyjne, szkice
wymiarowe w skali, itp.) Wykonawca powinien dostare Inspektorowi Nadzoru przy
odbiorze robét. Wykonawca datp wszelkich stang aby informacje zawarte w dokumentacji
powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwajednoznaczny sposob.

1.5.7. Badania geologiczno — hynierskie

Uwaza sk, ze Wykonawca zapoznat ¢siw okresie przetargu w stopniu
wystarczajcym co do warunkow gruntowych.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztertiéli informacje na temat warunkdéw
gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewiaienwysokiej jakdci robot i ich
bezpieczéstwa.



1.5.8. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragizie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrici spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do wymaga bedzie miat szczegélny wzgl na:
a) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, i drég dojazdowych.
b) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pipnkub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
* mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Materiaty
tatwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawcgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot afiveez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia niegdy dopuszczone do
uzycia. Materialy, ktéregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, dghozakaczeniu
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

1.5.11. Ochrona wtasngci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochgorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgabych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewniaseiwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgtalacji i uradzen w czasie trwania
rob6t. W razie wygpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzew trakcie
przygotowywania i realizacji robot jest On zobgaeiny do naprawienia szkdd na wiasny koszt.

1.5.12. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robo6t wykopy powinny lmabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHPDz. U. Nr 47, p6z 401 - Rozpormlzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bepieczaistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych).

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedga przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokoo Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezogch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczage, socjalne
oraz spret i odpowiedm odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpietg®va publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do robo6t od daty przekazania placu budowy cdasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymamenmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowanat sieodochgowa i jej elementy byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruenziaego. B Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na @mbe Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe lub usuwsae skutki zaniedldanie p&niej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwizane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgddw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Wykonawcaedzie przestrzega praw patentowych i dalzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugdzehr lub metod i w sposOb ity bedzie informowa Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolgi inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadage
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie ltgtygadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptaltjwestora oraz Inspektora Nadzoru.

- rurochgi i armatura zzeliwa sferoidalnego — musi spetdiwarunki okrélone w normach:
PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092;PNI12201-1.

- PE 100 PN 12,5 @ 63mm, PE @ 90mm z wagstahronm — rury i ksztattki z polietylenu,
ktére musz spetnigd warunki okrélone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane rabtetio czasu, gdycda one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
sktadowania &da zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przezkdMgwe i na jego
koszt.

2.3.1. Ruryzeliwne i PE.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie x8ya ni 40 °C i opadami atmosferycznymi. DRéze
sktadowanie rur powinno odbywaie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.

Rur nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nychsrednicach i grubiwiach winny by skladowane asortymentami, a gdy nie
jest to maliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by skladowane na rownym podto na podkladach i przektadkach
drewnianych, a wysoké stosu nie powinna przekraczh,5 m. Sposob sktadowania nie @0
powodowa nacisku na kielichy rur powodyg ich uszkodzenie.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem cdlnej warstwy rur mma dokoné za pomog
kotkow i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenrur w czasie transportu i



magazynowania nalg czesci uszkodzone odgt, a kace rur zfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkiyodki do czyszczenia, itp.) powinny &y
sktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omowionychirodkOw ostrancsci.

2.3.2. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najlitej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podige skladowiska powinno Ky réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@svania i
poboru.

2.4. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Kaly rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, adiczse z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim asxei przed zyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy¢ p&niej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spita, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak®dwykonywanych robét. Spgz uzywany do robo6t powinien ldy
zgodny z ofeg Wykonawcy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru wnieie przewidzianym
kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajch dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania warunkdéw kontraktu, zogtarprzez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowgizany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportuduizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dérg/mi
w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w ternpreewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwadageh obcizeh na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiadag warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoredh usunéte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuw& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznsehdojazdach do terenu budowy.

4.1. Ruryzeliwne i PE
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
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Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podneénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wzce. Nie wolno stosowaawiesin z
lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury gzatadowane teleskopowo (rury o mniejszepnicy
wewngtrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniemaaki nalery wyjac rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdawosci rur naley przy transporcie zachowywanas¢pujace
dodatkowe wymagania:

* przewdz rur mge byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno 8iwykona& przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przym
powinna by¢ zachowana szczegélna ostias¢ przy temperaturach ujemnyclz, uwagi
na zwekszory krucha¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruloi co najmniej 2.5 cm, ukmnych

prostopadle do osi rur,

» wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekiatza,

* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pexie tektury falistej i desek
pod tarcuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

* przy diugdciach wekszych ni dluga¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
im.

Ksztaltki wodocigowe naley przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rurzeliwnych.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i cirassportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodow&

* segregacji sktadnikow,

» zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgadnie z kontraktem oraz za
jakaos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robéichazgodné¢ z wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspekt Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgéa wszystkich
elementéw robot zgodnie z ¢dnymi okrélonymi w projekcie lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ltlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét zostgnjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wystarzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaku za ich dokladn.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontraks®], a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor &ad uwzgbdni wyniki badaé materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygtujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
daswiadczenia z przes&o, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywsap na
rozwazarg kweste.



Polecenia Inspektora Nadzorwedh wykonywane nie pmniej nz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonewpod graba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz InspektoroMadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uweghiajgcy wszystkie warunki, w jakichedzie wykonany
wodochg.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana © wodociggu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. ® przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigow
reperow roboczych. Punkty na osi trasy maleznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw.
kotkow osiowych z gwegdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nadgn prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3
punkty. Kotkiswiadki whija s¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniataziveos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zakaym repery robocze naleosadzt w
scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcowagQieperdw roboczych nalg nawhzad do
reperow sieci pestwowe;.

Przed przyspieniem do robét ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniage,
zabezpieczafe wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymigiuntowymi.
Urzadzenie odprowadzge naley kontrolowa i konserwowaé przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sié wodochgowa nalezy wykona o scianach pionowychecznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736:1999, 88/836-02, PN-68/B-06050.
Dopuszcza si wykonanie wykopu szerokoprzestrzennegasctanach o bezpiecznym
nachyleniu.

Wykop pod wodogig rozpocz¢ od miejsca wiczenia.

Krawedzie boczne wykopu oznaczae¢ sprzez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy wodagu potowy szerokii wykopu i wbicie w tym miejscu kotkbw
krawedziowych, nacigniccie sznura wzdtunich i naznaczenie kragzi na gruncie topat
Wydobywan ziemk na odktad naley sktadowé wzdtuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhz wykopu. Przejcie to powinno by stale
0CzyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Nastpnie odspajany grunt zatadofvdbezpdrednio na samochody i wywie€ na
wysypisko, przy rownoczesnym zapewnieniu fatwegnybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerggiaownej trzykrotnej gbokasci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione umochiwypraskami
lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystatgacm ponad teren.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okflocm. Wykopy natey wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. lEbginie wykopu do projektowanejadnej naley
wykona bezpdrednio przed uteniem podsypki.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontrad rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoka ok. 1 m nad powierzchamiterenu w
odstpach co 30 m. Lawy powinny ndienvyraznie i trwale oznakowanie projektowanej Osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®nyyvanego wykopu krzyjace
sie lub biegrace rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewayagh eksploatagj

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osagniecia
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gicbokasci wigkszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegponie wickszej, nk co 20 m.

Dno wykopu powinno hky réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu nie powinna przekracza 3 cm dla gruntéw
zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajch wzmocnienia. Natomiast tolerancja szefoko
wykopu wynosi =5 cm.

5.4. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa girecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlmiony grunt wydobywa sina powierzchgi terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Transport nadmiaru najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonaswc

5.5. Obudowascian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi spektorowi Nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopoéw na drsdowy sieci wodoggowej,
zapewniajcy bezpieczéstwo pracy i ochraawykonywanych robot.

5.6. Podt@e wzmocnione (sztuczne)
Podtaze wzmocnione naly wykona jako podiae piaskowe:

e przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stagomiat podiaze naturalne lub
przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistyclyliny ity),
mikroporowatych i kamienistych;
» podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i taté@sliwych (muty, torfy, itp.) o matej grulsmi
po ich usunyciu;
- przy gruntach wodoraych (nawodnionych w trakcie robot odwadsgigich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statiowat podiae naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy greimtgbitych i skalistych;
- W razie konieczngi obetonowania rur.
Grubaci warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podia na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykona po probie
cisnieniowej wodocigu.
Niedopuszczalne jest wyrOwnanie pagtaziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedrowart swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kegei wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osivpoziel nie powinno przekracza0 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grabigpodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze ni 10%.
Dopuszczalne odchyleniecdnych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracéza zadnym jego punkcie +1 cm.
Badania podiza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-810/B35.

5.7. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@nirgpowodowauszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji w&xtzelnej. Grukié warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewoskinna wynosi co najmniej 0,3 m.
Zasypanie wodoggu przeprowadzagiv trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatomeytaczeniem odcinkdw nagdzach;
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etap Il - po prébie szczelfw zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej wjstach
polaczen;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamednoczesnym zggzczeniem
i rozbiérka deskowai rozpdrscian wykopu.

Ze wzgkdu na czsciows lokalizacg wodocagu w pasie drogowym, zasypanie wykopu
wykona& warstwami grubgci 30 cm z ich zagszczeniem do agyniccia wskanika
zag:szczenia 98 % zmodyfikowanej préby Proctora.

Wskaznik zag:szczenia nalgy potwierdzé badaniem laboratoryjnym.

Do wysokaci 50 cm ponad wierzch przewodu zasypkalezy prowadzé recznie, a
dalej mechanicznie przestrzeg@jzasad zwizanych z zagszczeniem gruntu zado

uzyskania wskaika zagszczenia gruntu rownego co najmniej 1 warstwie ngod PN-
83/8836-02.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna gpstva: rownolegle z zasypkprzy zachowaniu
szczegOlnej ostimosci, ze wzgkdu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu.

5.8. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodniez punktem 5.7 mina przysipic do wykonania
montaowych robot wodogigowych.

Przy ukfadaniu sieci wodagjowej naley przestrzega warunku minimalnego przykrycia
przewodu — winno ono wyn@stco najmniej 1,6 m.

5.8.1. Ogolne warunki uktadania przewodéw wodoggowych

Przewody wodoggowe naley utozy¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do mykamaley oczyci¢c od
wewngtrz i zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podia mana przysipic do wykonania robot
montaowych. Bloki oporowe nalgy umieszczé przy kacéwkach, odgakieniach, pod
zasuwami a tate przy zmianach kierunku. Bloki oporowe nalevdizolowa& od przewodu
wodochgowego - dylatacja z folii polietylenowefciany blokéw powinny przylegado
nienaruszonego gruntu w sposob zapewojastateczn& bloku. Odgajzienia i pojczenia z
armatug wykonuje s¢ za pomog zeliwnych ksztattek przégiowych. W celu prawidtiowego
wykonania montau nalety przygotowa rury wykonupc ukosowanie bosego kca pod
katem 18 oraz zaznaczeniegyiokaici zlacza. Zasuwy nafsy montowa w trakcie uktadania
przewodow, na blokach z betonu.

Kaptur ostanigjcy pohczenie przedienia wrzeciona z wkaiwym wrzecionem
powinien szczelnie przylegado gornego kotnierza zasuwy. Rura ochronna powinna
szczelnie przylegado kaptura ostaniggego oraz wystawaco najmniej 10 cm nad spod
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinnacbystawiona rowno z powierzchndrogi lub
chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub cegiymatue nalery taczy¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta. Nglezwrécé uwag, aby powierzchnie
wewretrzne i zewwtrzne armatury byly gladkie, czyste, pozbawioneodporwgkbien i
innych wad powierzchniowych. Stosotvauby, naketki i podktadki ze stali nierdzewnej.

5.8.2. Wodoag

Sie¢ wodochgowyg wykona z rur z zeliwa sferoidalnego PN10, kielichowych
taczonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumoERIDM | wewrgtrzng wyktadzirg
cementow oraz odcinkow z rur PE @90 i 63mm PN12,5, z saer8®R11 4czonych za
pomo@ zgrzewania elektrooporowego.
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Polczenia rur z armatgrwykona za pomog ksztattek zeliwno-kotnierzowych z
zeliwa sferoidalnego z oktadzjrcementow, sruby, naketki oraz podktadki na pgtzeniach
kotnierzowych ze stali nierdzewne.

Rurochgi nalezy uktad& na podsypce i w obsypce o uziarnieniu pep20mm nie
zawierajcej ostrych kamieni. Grulsé podsypki — min 10 cm. Osypka przewodow musi
WYynoskE po zagszczeniu min 20 cm powvgj powierzchni rury.

W celu stabilizacji utbonego przewodu wodagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem naley wykona bloki oporowe w wztach i miejscach zatamania przewodu.

Zasuwy
Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowezeliwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe,
bezgniazdowe, z rekkim uszczelnieniem klina w obudowie w wersji tédegowe;.
Wykonanie zasuw klinowych, kothierzowych powinnc lzynas¢pujacych materiatow:
- korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego GGG-50,
- ochrona antykorozyjna — na zesmz i wewmgtrz powitoka z farby epoksydowej
nanoszonej elektrostatycznie,
- trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
- klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powipk gumy EPD.

Bloki oporowe
W celu przejcia naporu hydraulicznego zakopanego wogipeiw miejscach zatamania
I odgakzienia trasy zastosowdetonowe bloki oporowe. Bloki oporowe wykéna betonu
C12/15 z zastosowaniem izolacji folii PE w miedtatyku z rurogigiem.
Bloki musz by¢ wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywanvykopach z obrionym
zwierciadtem wody. Po wykonaniu bloku i zasypaniozma przerwé pompowanie.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia

W odlegtgei ok. 0,3 m nad ruroggiem naley utozy¢ biato-niebiesk tasme
ostrzegawcz o szerokéci 200 mm z zatopian wkladka metalows. Koncowki tasmy
wyprowadza do skrzynek zasuw i hydrantow.

Armatur i uzbrojenie naley oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700.

5.9. Préba szczelnémi

Proly szczelnéci przewodow wodoggowych naley przeprowadzi zgodnie z norm PN-B
10725:1997.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem sieci powinna ¢byrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normyBI40725:1997.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesliJktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dary faze rob6t uznéd za niezgodp z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jala robot powinna obejmowanastpujace
badania:

* Zgodndci z Dokumentagj Projektova:

- wykopdw otwartych,

- poditaza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podiaza wzmocnionego,
- materiatow,
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- utozenia przewoddéw na pocho,
- szczelnéci przewodow wodoggowych,
- zabezpieczenia przewodu.

* Sprawdzenie zgodda z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robét z DokumentacProjektows oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnigi na podstawie ogtlzin i pomiarow.

* Badania wykopow otwartych obejmujpadania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem avad opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpiecZstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

* Badania podia naturalnego przeprowadze gsila stwierdzenia czy grunt pode
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma ratgrwilgotnci¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z ok&onymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgoétrio z warunkami okrdonymi w
Dokumentacji Projektowe] nalg przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju i stopnia agresywfm srodowiska i wprowadzi koreke w Dokumentacii
Projektowej oraz przedstainilo akceptacii Inspektora Nadzoru.

* Badania zasypu przewodu sprowadzadsl badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu aglenvykon& przez pomiar jego wysoka
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkomaterialu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar natewykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wgej niz 50 m.

» Badania nasypu stalego sprawdza d badania zggzczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12, wilgotnii zag:szczonego gruntu.

* Badania podia wzmocnionego przeprowadzg przez ogjdziny zewgtrzne i obmiar,
przy czym grub& podiza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podiaa z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitopa

w planie, redne podiaa i gkbokas¢ utozenia podtaa.

» Badanie materiatbwaytych do budowy wodoggu nasipuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: medstawie
dokumentéw okrdajacych jakd¢ wbudowanych materiatdbw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lubbunkami okrélonymi w SST oraz
bezpdrednio na budowie przez edkiny zewntrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badanie szczeldai odcinka przewodu wodagiowego wykoné zgodnie z norm
PN-B 10725:1997. Prébie nale podd& caty zmontowany wodogy. Wszystkie zjcza
powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe. Przewod na catej swej dhégp
musi by stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przensesmiami — wykonana
doktadnie osypka, trwale zamocowania wraz z umadame zhczy. Wszelkie
odgatzienia od przewodu powinny byamknete. Profil przewodu powinien umbwiac
jego odpowietrzenie i odwodnienie, a adzenia odpowietrzage winny by
zainstalowane w najwgzych punktach badanego odcinka. Mgleprawdzt wizualnie
wszystkie badane pgdzenia. W czasie przeprowadzania préby szczeinoalery w
szczegOlnéci przestrzeganastpujacych warunkéw:

- przewdd nie mze by nastoneczniony, a zintemperatura jego powierzchni
zewrgtrznej nie mae byé nizsza nt 1° C;
- hapetnianie przewodu powinne sidbywa& powoli od nzszego punktu;

- 8§mperatura wody wykorzystywanej przy probign@nia nie powinna przekracza
20 C;

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nale go pozostaw
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na 20 godzin w celu ustabilizowania;

- po ustabilizowaniu giprébnego @nienia wody w przewodzie naig przez okres 30
minut sprawdzé&jego poziom;

- wynik préby szczeln@i uznaje si za pozytywny, gdy nie nagdit w tym czasie
spadek c@inienia pontej wartGci cisnienia probnego.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentag i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangdniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmia,najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiopodanych w przedmiarze, lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od okyzakiu ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru riane.
Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢stascia wymagam przez Inspektora
Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT
W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapas¢pujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdia jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie reagjizategrg zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie utdioviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlip@sgpu robot Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcertzka
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zZWad Odbior robét duzie
przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisgektora Nadzoru. Jad@i ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdali@mentow zawierggych komplet
wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentag SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #o i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhokonuje
komisja powotana przez Zamavgeggo przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzomzy P
odbiorze czsciowym powinny by dostarczone nagujagce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejiamami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat;
- dziennik budowy;,
- dokumenty dotycice jakdci wbudowanych materiatow;
- stwierdzenie koniecz&o przeprowadzenia szczekod przewodu wodoggowego (zgodnie z
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PN-B 10725:1997).

Wyniki badar nalezy wpis& do dziennika budowy, ktéry z protokotami préb
szczelnéci przewoddw, inwentaryzagj geodezyjg oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndci z polskimi normami i aprobatami technicznymi ytcymi wzytych materiatow
jest przedtaony podczas spisywania protokotu odbioru technigenez:sciowego i stanowi
podstaw do decyzji o maliwosci zasypywania odebranego odcinka sieci. Wymagase |
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru technicznego -
czesciowego. Kierownik budowy zobowzany jest, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznyme¢s&dowym przewodu wodoggowego, zgtosi
Inwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu, zapew&i przeprowadzenie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewrgeodezyjn inwentaryzag przewodu oraz przygotowa
dokumentagj powykonawc3.

8.2.1 Zakres

Odbidr robot zanikarych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i diugici przewodow z dokumentayg;)

- zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych w miejscastalonych w dokumentaciji,

- zbadaniu przez oglziny zabezpiecZe przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podiea naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia ugrumt przypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposob jego eszrzenia powinien gy uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podita wzmocnionego przez zbadanie jego géoba rodzaju, zgodnie z
dokumentag;,

- zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinieyt
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat terwmien by zag:szczony,

- zbadaniu szczeldoi przewodu.

8.3. Odbidér techniczny kaacowy
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadaieam na gimie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nagt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora NadzorWormazenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczprzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiardw, ocenie
wizualnej zgodng¢ri wykonania robét z dokumentagjSST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna @iz realizacja ustale przyjgtych w trakcie odbiorow robot zanilgaych i
ulegajjcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robaupetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbngobot poprawkowych lub roboét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Wyparlku stwierdzenia przez komgisj
ze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentawznacznie odbiega od
wymaganej SST z uwzglnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagevo ruchu, komisja dokona pgtea, ocenigc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagmezyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Przy odbiorze kiacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
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» dokumenty jak przy odbiorze gciowym;

» protokoty wszystkich odbiorow technicznychegzowych;

» protokét przeprowadzonego badania szcZeinmatego przewodu;
» Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéwplanach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniomjednostk geodezyijn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodné¢ wykonania z DokumentacjProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji
Projektowej;

- protokoty z odbiorow ggciowych i realizagj postanowigé dotyczca usunécia usterek;

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystmiany i uzupetnienia;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

Teren po budowie powinien bydoprowadzony do stanu pierwotnego. Na kierowniku

budowy spoczywa obowzek, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawmiMehe, ztagenia

przy odbiorze kacowym gwiadczenia:

- 0 wykonaniu sieci wodoggowej zgodnie z dokumentacjprojektows, warunkami

pozwolenia na budoyvoraz z warunkami technicznymi wykonania i odbi@mutym zgodnie

z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi narmi);

- 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i poggdku terenu budowy, a ta& ulic i gsiadupcych

z budowg nieruchoméci.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybbtrawhzanychz usungciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i migich w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbiértestay robot".

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoIne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysudrge ze ziaor ofert.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejddie uwzgbdniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
W szczegOIngxi:
» wszystkie czynnéei zwigzane z regulagjwysokdaciowg urzzdzer wodno kanalizacyjnych i
gazowych a wszystkie czynigd zwigzane z obstuggeodezyjs  zadania w trakcie
przygotowania i wykonania zadania,
* wszystkie czynndei zwigzane z powykonawgzinwentaryzagj geodezyjn a Wszystkie
czynndci zwigzane z wykonaniem i uzgodnieniem projektu orgafiizachu, jego zmianami w
trakcie posipu robot,
» wszystkie czynngi zwigzane z publikagjinformacji o robotach w miejscowych mediach,
» wszystkie koszty zwrane z dostosowanieme gio warunkow kontraktu w szczegddoodo
SST, dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robotts obejmowa:
» robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,
* wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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* wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
» koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do ceny jednostkowej nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne Szczegolwej Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogoélne

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogoélnych
zawartych w Szczegoétowej Specyfikacji Techniczriggjmuje wszystkie warunki okdlene w
w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmissbot.

10.0. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

- PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 "Wyroby okno-cementowe. Rury
cisnieniowe i zhcza”;

- PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztattki i wypasenie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaekza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody batla

- PN-EN 12201 ,Systemy przewodow z tworzyw sztucinglo przesytania wody. Polietylen
(PE);

- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatiez w wodg. Wymagania
dotyczce systemow

zewretrznych i ich cesci skladowych”

- PN-B-10725:1997 ,Wodoeggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.”

- PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy dla proedw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-B-02864/Az1 ,Ochrona przeciwparowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania naewdd celéw przeciwp@mrowych do
zewrgtrznego gaszenia paru. (Zmiana Az1)”

- PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwgarowa budynkéw. Przeciwparowe zapotrzebowanie
wodne. Sié wodocigowa przeciwpgarowa. (Zmiana Az1)”

- PN-EN 1717 padziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszezanwody w
instalacjach wodoggowych i ogolne wymagania dotyte urzdzen zapobiegajcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Inne dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane — Obwieszczenie Marsza#§enu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ogtoszenia jbthgm tekstu USTAWY PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, zAndejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo OchrSrydowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019
z p&n. zmianami) — tekst ujednolicony,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, 2008 nr 25, poz.150 z pdiejszymi.
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Rydy, Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
paézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniagiospodarowaniu przestrzennym ( Dz.
U. Nr 80 z 2003r. poz. 717),

- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaapaiu w wo@ i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 zpi@jszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70dmn. 14 stycznia 2002r. w
sprawie okrélenia przecjtnych norm zuycia wody.
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- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. waspe jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 zzpdejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych Dz.U. Nr 124
p0z.1030);

- USTAWA z dnia 3 padziernika 2008 r o udogtnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotear&wa w ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 zzmiejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r prasvie przedswzieé
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.);

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

1. Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczysiemerzeszyt 1

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych, Zeszyt 3

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpietzigva i higieny pracy.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200@isprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.

-Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowlanigtevdnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowe;j
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