
BIURO  PROJEKTOWE  I  USŁUG  TECHNICZNYCH 
mgr inŜ. Tadeusz Pabin 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Korczaka 9 
tel/fax /044/ 648-62-59   e-mail:bp.t.pabin@neostrada.pl; t_pabin@onet.eu  

 
NIP: 771-190-14-97                                                                            REGON 592206065 
 
                                                                                                                                                                            

 
 

PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

MODERNIZACJA  UL. D ĄBROWSKIEGO W  PIOTRKOWIE TRYB.  
 

CZĘŚĆ II – WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJ ĄCE I UKŁADY POMIAROWE  
 
 

 
 

    LOKALIZACJA: Piotrków Tryb. rejon ul. D ąbrowskiego  
                                 /dz. nr 73, 55, 74/1, 74/2, 75, 76, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 86, 87/1,   
                                 87/2, 88, 89, 90/2 obr. 22/ 
 
 
 
 
    INWESTOR:  GMINA  PIOTRKÓW TRYB.    
                            Piotrków Tryb. ul. PasaŜ Rudowskiego 10    
 
 
 
 
    OBIEKT: WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJ ĄCE I UKŁADY POMIAROWE  
 
 
 
 
    BRANśA: ELEKTRYCZNA 
 
 
 
 
    PROJEKTANT:  mgr inŜ. Tadeusz  Pabin 
    Upr. Nr UAN.V 8388/2487 z $4 ust.2, $7 i $13 ust.1 pkt. 4 lit. d                                     
    Specjalność instalac.-inŜynieryjna w zakresie instal. elektrycznych 
 
 
 
 

listopad  2008 r. 



 2

 
 

ZAWARTO ŚĆ  OPRACOWANIA 
 
1. Strona tytułowa 
2. Zawartość opracowania 
3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.II.73310/291/05                  

z dn. 16.11.2005r. 
4. Warunki techniczne przebudowy wydane przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren 

S.A. Rejon Piotrków Tryb. nr 01-TR-002226-2005 z dn. 03.10.2005r.  
5. Opis techniczny. 
6. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 2                                                    Rys. 1 
7. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 3                                                    Rys. 2 
8. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 4 i 6                                               Rys. 3 
9. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 8                                                    Rys. 4 
10. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 10                                                  Rys. 5 
11. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 11                                                  Rys. 6 
12. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 13                                                  Rys. 7 
13. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 14                                                  Rys. 8 
14. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 15                                                  Rys. 9 
15. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 16                                                  Rys. 10 
16. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 17                                                  Rys. 11 
17. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 18                                                  Rys. 12 
18. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 20                                                  Rys. 13 
19. Trasy wlz ul. Dąbrowskiego 22                                                  Rys. 14 
20. Trasy wlz ul. Słowackiego 19a                                                   Rys. 15 
21. Trasy wlz ul. Słowackiego 21                                                     Rys. 16 
22. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 2                          Rys. 17 
23. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 3                          Rys. 18 
24. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 4 i 6                     Rys. 19 
25. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 8                          Rys. 20 
26. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 10                        Rys. 21 
27. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 11                        Rys. 22 
28. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 13                        Rys. 23 
29. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 14                        Rys. 24 
30. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 15                        Rys. 25 
31. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 16                        Rys. 26 
32. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 17                        Rys. 27 
33. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 18                        Rys. 28 
34. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 20                        Rys. 29 
35. Schemat Ideowy Zasilania ul. Dąbrowskiego 22                        Rys. 30 
36. Schemat Ideowy Zasilania ul. Słowackiego 19a                         Rys. 31 
37. Schemat Ideowy Zasilania ul. Słowackiego 21                           Rys. 32 
38. Drzwiczki do zabudowy ZK i TL                                                Rys. 33 
39. Wykaz podstawowych materiałów  
40. Oświadczenie Projektanta                                           
41. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
42. Kserokopia przynaleŜności Projektanta do ŁOIIB 
43. Kserokopia uprawnień Projektanta 
 
 



 3

OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Podstawa  opracowania. 
- umowa z Inwestorem 
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.II.73310/291/05                   

z dn. 16.11.2005r. 
- warunki techniczne przebudowy wydane przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren 

S.A. Rejon Piotrków Tryb. nr 01-TR-002226-2005 z dn. 03.10.2005r.  
- projekt linii energetycznych kablowych NN  
- inwentaryzacja stanu istniejącego układów pomiarowych 
- uzgodnienia z właścicielami lub administratorami posesji 
- aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Zakres opracowania. 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje II część modernizacji ul. Dąbrowskiego tj. 
wymianę wlz i wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz lokali w zakresie:  
- wykonanie nowych wlz z projektowanych złącz kablowych do tablic licznikowych TL 
- wykonanie projektowanych zbiorczych tablic licznikowych TL na klatkach   
  schodowych, w korytarzach lub na zewnątrz budynków 
- wyniesienia układów pomiarowych z lokali odbiorców do tablic TL 
- wykonanie nowych wlz od tablic licznikowych TL do poszczególnych odbiorców  
- montaŜ głównego zabezpieczenia zalicznikowego w miejsce istniejącego licznika.  
W projekcie ujęto proponowaną, przybliŜoną lokalizację i ilość tablic licznikowych TL 
w budynkach zgodnie z aktualną ilością liczników oraz trasy wlz. Do obliczeń 
przekrojów przewodów i wartości zabezpieczeń przyjęto dla odbioru 1-fazowego moc 
5kW, dla odbioru 3-fazowego 8 i 12kW.  
 
3. Wykonanie robót. 
 
Budynki będą zasilane z ujętych w I części projektu złącz kablowych. Wlz od złącz 
kablowych do tablic TL wykonać kablami 0,6/1kV o przekrojach podanych na 
schematach ideowych układanymi w rurach ochronnych fi 75 i fi 50, wlz od tablic TL 
do poszczególnych odbiorców przewodami typu YDY 3/5x10mm2 750V w rurach 
instalacyjnych RVS 28 i RVS 37 pod tynkiem lub na tynku wg. uzgodnień z 
właścicielem lub administratorem budynku. Tablice licznikowe TL wykonać jako 
natynkowe lub częściowo wpuszczone w tynk. Projektowana lokalizacja tablic TL i 
trasy wlz wg. Rys.1. – Rys.16. Uszczegółowienie lokalizacji tablic TL i tras wlz na 
roboczo przed rozpoczęciem robót przez wykonawcę z właścicielem lub 
administratorem posesji.  
Bruzdy i przebicia przez ściany po ułoŜeniu rur i kabli zatynkować i uzupełnić 
malowanie. Klasa tynku i jakość malowania do uzgodnienia z właścicielem lub 
administratorem posesji na poziomie istniejącego. Typy i przekroje kabli i przewodów, 
układy połączeń wg. załączonych schematów zasilania.    
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą PN–76/E–05125.  
 
Z uwagi na zapewnienie ciągłości zasilania odbiorców przełączenia na nowe zasilanie 
wykonać w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym oraz właścicielami i 
administratorami posesji.   
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4. Uwagi ogólne. 
 
W trakcie wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP obowiązujących dla 
prowadzonych robót. 
 
Przełączenia budynków na nowe zasilanie wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem 
Zakładu Energetycznego. 
 
Wbudowane materiały powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do 
stosowania. 
 
Wykonać niezbędne próby i pomiary: oporności izolacji, oporności uziemień i 
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
 
Całość robót po zakończeniu zgłosić do odbioru przez Zakład Energetyczny i słuŜby 
Urzędu Miasta: 
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WYKAZ  PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW   
 
Kabel YAKXS 5x95mm2 1kV                                      14 m  
Kabel YAKXS 5x70mm2 1kV                                      33 m  
Kabel YAKXS 5x50mm2 1kV                                      84 m  
Kabel YAKXS 5x35mm2 1kV                                      59 m  
Przewód YDY 5x10mm2  750V                                  388 m  
Przewód YDY 3x10mm2  750V                                1695 m  
Rura Arot SRS 75                                                          38 m 
Rura Arot DVK 75                                                         20 m 
Rura Arot DVK 50                                                         82 m 
Rura RVS 47                                                                  32 m 
Rura RVS 37                                                                358 m 
Rura RVS 28                                                              1564 m 
Obudowa S2 dla zabezp. zalicznikow.                       108 szt. 
Obudowa S4 dla zabezp. zalicznikow.                         24 szt. 
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301B                   108 szt. 
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303B                     24 szt. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 17                               1 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 18                               1 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 19                               1 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 20                               1 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 21                               1 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 22                               2 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 23                               1 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 25                               3 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 28                               3 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 29                               3 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 31                               1 kpl. 
Tablica licznikowa TL wg. Rys. 32                               2 kpl. 
Złącze kablowe ZK-1 /ZK-1/3/2/                                  1 kpl. 
Obudowa metalowa z zamkiem dla S2 i S4                 58 szt. 
Wkładka bezpiecznikowa WTN 00                            188 szt. 
Drzwiczki do zabud. złącz ZK wg. Rys. 33                 - 5 szt. 
Drzwiczki do zabul. tablic licznik. TL wg. Rys. 33     - 2 szt. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe Projekt Budowlano-Wykonawczy modernizacji ul. Dąbrowskiego    
 
w Piotrkowie Tryb. Bran Ŝa Elektryczna Część II – Wewnętrzne Linie Zasilające i  
 
Układy Pomiarowe został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
                                                                PROJEKTANT: mgr inŜ. Tadeusz Pabin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 7

            BIURO  PROJEKTOWE  I  USŁUG  TECHNICZNY CH 
                                                               mgr inŜ. Tadeusz Pabin 

                          97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Korczaka 9 
                                                      tel/fax /044/ 648-62-59 
 
NIP: 771-190-14-97                                                                            REGON 592206065 
 
 

 
INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY 

ZDROWIA 
 DLA  PRZEBUDOWY  WEWN ĘTRZNYCH  LINII 

ZASILAJ ĄCYCH  I  UKŁADÓW   POMIAROWYCH  
PRZY  MODERNIZACJI  UL. D ĄBROWSKIEGO  

 
 
 
 
 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
                       PIOTRKÓW TRYB. UL. DĄBROWSKIEGO  
 
 
 
 
 
 
INWESTOR 
 
                      GMINA  PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI 
                      Ul.  PasaŜ Rudowskiego 10 
                      97-300 Piotrków  Tryb. 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT 
 
                      mgr inŜ. Tadeusz Pabin 
                      Upr. Nr UAN.V 8388/24/87 z $4 ust.2 $7 ust.1 pkt. 4 lit d 
 
 
 
 
 



 8

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA DLA ROBÓT PRZEBUDOWY WEWN ĘTRZNYCH LINII 
ZASILAJ ĄCYCH I UKŁADÓW  POMIAROWYCH PRZY MODERNIZACJI 
ULICY D ĄBROWSKIEGO. 
 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
   poszczególnych obiektów. 
 
  Pracami budowlanymi objęte zostaną 
1. instalacje elektryczne wewnętrzne w zakresie: 
  - wykonanie bruzd i przebić przez ściany i stropy pod nowe wlz  
  - ułoŜenie kabli i przewodów nowych wlz  
  - montaŜ tablic licznikowych TL 
  - przeniesienie liczników energii elektrycznej z lokali do tablic TL 
  - montaŜ głównych zabezpieczeń zalicznikowych w lokalach 
 
W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie wystąpią rodzaje 
robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
wg. par. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r./Dz.U.03.120.1126/ 
 
 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Działki zagospodarowane w naniesienia: 
- obiekty budowlane mieszkalno-usługowe i gospodarcze   
- sieci podziemne i przyłącza infrastruktury technicznej /wodociąg, kanalizacja   
  deszczowa i sanitarna, telefoniczna, gazociąg, / 
- przyłącza energetyczne napowietrzne nn  
- chodniki i dojazdy o nawierzchni z kostki brukowej 
- zieleń niska 
 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Na terenie działek nie ma elementów, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 
 
4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, nie obejmuje w przypadku przedmiotowej 
inwestycji robót których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia.  
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Roboty budowlane powinny być realizowane pod kierownictwem osoby posiadającej 
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, 
przy zachowaniu przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników w 
zakresie kolejności wykonywanych prac oraz zastosować zabezpieczenia wymagane 
przez przepisy bezpiecznej pracy w energetyce. Ponadto naleŜy zabezpieczyć plac w 
rejonie prowadzonych prac w celu uniemoŜliwienia spowodowania zagroŜenia dla 
pracujących pracowników oraz mieszkańców i osób postronnych korzystających z 
posesji.  
 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i 
innych zagroŜeń. 
 
PoniewaŜ przy realizacji  przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikającymi z 
niniejszej informacji nie będą wykonane roboty budowlane, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia mogą stwarzać szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie ma konieczności 
sporządzania plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem bioz”- 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.} 
 

 


