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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem nawierzchni w rejonie Miejskiej Biblioteki Publicznej (dawna Synagoga) w
Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizowaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem
nawierzchni koniecznych dla funkcjonowania drég i placéw i obejmuje:

Wytyczenie drog, placow i zieleni

Zabezpieczenie i regulacja istniejacego uzbrojenia i armatury
Rozbidrka starej nawierzchni i podbudowy

Wywoéz gruzu

Korytowanie pod nawierzchnie i kraweznik

Wykonanie podsypki piaskowej

Wykonanie podbudowy zasadniczej z ttucznia

Wykonanie nawierzchni z kostki i bruku.

Zatozenie oporéw — kraweznika i obrzeza

Zatozenie zieleni

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem potgczenia
koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzenh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej

podfoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig na gtebokosc¢
przemarzania

ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inwestora projekt zeszytu z ponumerowa-nymi stronami
stuzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaru

materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot
teren budowy — teren udostepniony dla wykonania na nim robét

Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
prowadzonych robot, bezpieczenstwo uzytkownikow w trakcie wykonywanych prac, metody uzyte przy
ich wykonywaniu oraz za ich zgodno$c¢ z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
1.5.2. ZABEZPIECZENIE TERENU WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zanieczyszczeniem istniejacych obiektéw takich, jak:
zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace, itp. wystepujgcych na
przekazanym terenie w okresie wykonywania robot, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Oznakowaniu podlegajg takze
maszyny wykonujgce prace. Maszyny samojezdne winny by¢ dodatkowo wyposazone w pulsujace
Swiatta ostrzegawcze w kolorze zottym.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w cene
kontraktowa.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz innych ucigzliwosci dla otoczenia.

1.5.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych z nimi zwigzanych na przekazanym terenie. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania robaét.

Jezeli teren wykonania robét przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa. Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelki uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej potozonej w sgsiedztwie prowadzenia
robét, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wszystkie uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu robot, sposobu ich wykonania muszg byé zgtoszone
przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposdb nie budzacy watpliwosci.

Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania
nawet jesli nie byly ujete w projekcie budowlanym.

Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg i zapewni wszelkie dokumenty
konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
powinny na nie zostac¢ przedtozone atesty wytwércédw i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz wymagane prawem atesty higieniczne.

Ogdblne wymagania dla materiatéw podano w przepisach — wymaganiach ogdinych.



2.1. RODZAJE MATERIALOW
Do remontu i wymiany nawierzchni nalezy stosowac nastepujace materiaty:

Kostke betonowa i kamienng

Bruk obrobiony i nie obrobiony

Kraweznik betonowy i kamienny

Obrzeze betonowe i kamienne

Piasek

Cement

Chudy beton

Woda do betonu

gotowa mieszanka nasion traw z nawozami.
Humus

2.2. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegoty ich dotyczace, w tym odpowiednie swiadectwa i
probki.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajgq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania w czasie realizacji robot.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia

i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej

i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatébw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Kierownika projektu.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na
danym obszarze.

24. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z te-renu budowy i
zatozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jesli Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany ( skorygowany) przez Kierownika projektu.



Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWNIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé

i wikasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakce-ptowany przez
Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, wskazaniach Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jakkolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

5.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez kierownika projektu,

pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Kierownika projektu.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfgd okaze sie skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez \Wykonawce w czasie okreslonym przez
Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz ustaleniami.

7.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika proje-ktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika pro-jektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-dania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu.



7.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan ( kopie ) bedq przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU

Kierownik projektu jest upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania a Wykonawca i Producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Kierownik projektu dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materia-téw i robét z wymaga-niami
na podstawie wynikéw wiasnych badanh kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

7.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta

a takze w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez Niego. Kopie wynikéw tych badan
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t w zakresie zgodnym

z umowa, w jednostkach ustalonych w formularzu zaméwienia.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Wyniki obmiaru bedg pisemnie przedstawione Zamawiajgcemu.

8.2. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwa dla danych robét nie wymaga inaczej, objetosci beda wyliczone w m 2, jako diugo$é
pomnozona przez sredni przekro;.

lloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.



8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq zaakceptowane przez Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika projektu.

8.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr czesciowy

Odbidr ostateczny

Odbidr koncowy

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

9.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robé6t dokonuje Kierownik projektu.

9.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

9.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartoSci.

Gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego roboét dokona przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z umowa.

W przypadku stwierdzenia wad wykonanych prac, Zamawiajgcy okresli ich zakres a Wykonawca
usunie je na koszt wkasny w ustalonym terminie.

Wykonawca po usunieciu usterek dokona powtdrnego zgtoszenia robé6t do odbioru.

9.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Protokdt odbioru ostatecznego robot

Ksigzki obmiaréw ( oryginaty )

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
Odbidr czesciowy

9.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa robot skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg okreslong w formularzu zaméwienia.

Ceny jednostkowe rob6t powinny obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszgcymi

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Koszt czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robét

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne
BN — 8931-12:1964 (BN — 77/8931-12) — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-S-96012 — Drogi samochodowe .Podbudowy i ulepszenia gruntu..
PN — B — 06250:1988 (PN — 88/B-06250 )— Beton zwykty.
BN- 88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie
PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.
PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-11111 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
PN — S — 06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
PN — S — 96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.
PN - S — 96014 — Podbudowy z betonu cementowego
PN - S - 96013 — Podbudowy z chudego betonu
PN-B-11213:1997- Materiaty kamienne. Elementy kamienne: krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe
PN-80/6775 — Prefabrykaty z betonu
PN-64/8845- Krawezniki. Warunki.

opracowat:

mgr inz. Maciej Chatadaj
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