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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Gmina Miasta Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10

2. TYTUL PROJEKTU:
Projekt wymiany czesci stolarki okiennej budynku synagogi — obecnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w branzach:
architektura

3. ZAKRES INWESTYCJI:
Inwestycja obejmuje wykonanie robét rozbiérkowych, budowlano — montazowych, instalacyjnych wewnetrznych zwigzanych z
realizacjq budynku. Inwestycja realizowana bgdzie zgodnie z projektami budowlanymi i budowlano — wykonawczymi.

31 Zakres robét rozbiorkowych
Zakres robét rozbiérkowych obejmuije:
demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany.

3.2 Zakres podstawowych robét budowlanych

Zakres podstawowych rob6t budowlanych obejmuie:

- demontaz istn. okien drewnianych przeznaczonych do wymiany;
uzupetnienie ubytkéw osciezy okien tynkiem cem.-wap. kat. lll.
montaz projektowanej stolarki okiennej drewnianej - okien nietypowych, jednoramowych z szybg zespolong (4 x 16 x 4 mm),
niskoemisyjna, 0 wspoétczynniku przenikania ciepta Uo= 1,1 W/m2K, z ramowym okapnikiem z wktadka termiczna, z ciepty
ramka, z przyszybowym okapnikiem. Szyba biata w profilu drewnianym w kolorze mahoniu, pokrytym lakierem bezbarwnym.
Drewno sosnowe Klasy K 27 (sezonowane), impregnowane. Slemia wewnetrzne tukowe i rozetowe wg zestawienia stolarki
okiennej. Uktad ram i szproséw pozostaje bez zmian, profile okienne i kolorystyke nalezy dostosowac¢ do juz wymienionych w
latach 2005-2006.

Uwaga: ramiaki okien powinny posiada¢ nawiewniki, umozliwiajace infiltracje powietrza z zewnatrz w ilosci 1 nawiewnik/ 1

pomieszczenie.
wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,7 mm, w kolorze naturalnym, uszczelnione na
styku muru masag silikonowa, Blache cynkowo-tytanowg do podtoza mocowaé kotkami Fischer z podktadkami
uszczelniajgcymi.
wykonanie parapetéw wewngtrznych drewnianych, wykoriczenie j. w.

3.3 Szczegobtowy zakres robét budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentéow
Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych ofertg jest opracowany w $lepych kosztorysach opartych o przedmiary robét
zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.4 Zakres prac oraz odpowiedzialnosé Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegdlnosci:
organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow
opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczerstwa i Ochrony
Zdrowia
szkolenie wszystkich pracownikébw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztdw zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w tym
zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode
wywoz materiatdw rozbiorkowych, ziemi nadmiarowej z wykopdw, gruzu i odpadéw na skiadowisko odpadéw
komunalnych
stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i budowlano
— wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zalecen oraz
obowigzkéw
utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
prowadzenie robdt w taki sposéb, aby zapewnic ciggly ruch pieszy i moZliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu do
sasiedniej poses;ji
prawidiowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe
zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowg,
zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysokoSciowym oraz wykonaniem
inwentaryzacji powykonawcze;



3.5 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

- w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac Inspektora Nadzoru, a takze
zabezpieczy¢ je oraz nanies¢ jego lokalizacje na dokumentacje geodezyjng
wykonanie badan gruntowych i przedstawienie wynikéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze zadaé przeprowadzenia ponownych badan gruntu jakie uzna za konieczne
oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego
przewozenie materiatow Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
stosowanie przy realizacji rob6t sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do
uzytkowania
zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i P-poz
wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano — wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementoéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a s zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakosci robot

421  Zasady kontroli jakosci rob6t
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okresSlone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaC¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

42.2  Pobieranie prébek
Probki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

42,3  Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z umowg i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

426  Atesty jakoSci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowej. W przypadku materiatdw, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaC atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z Umowg i dokumentacjq projektowa, to takie materiaty ilub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

4.31 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Strone Zamawiajacq i Wykonawce w okresie od
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, wstepnych i kocowych odbioréw rob6t
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;



dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzat

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zazhaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

43.2  Ksigega obmiaréw
Ksiega obmiarébw w przypadku ryczattowego rozliczenia robdt stanowi dokument pozwalajacy na udokumentowanie
wystapienia robdt zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robdt dodatkowych i zamiennych, Ksiega obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia stosownych
kosztoryséw.

4.3.3  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

43.4  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 3 nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
protokoty przekazania terenu budowy
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustalen
korespondencje na budowie
o$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

43.5  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenia
Zamawiajacego.

4.4 Obmiar robét

441  Ogblne zasady obmiaru robé6t
W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robdt zamiennych lub dodatkowych, obmiar robdt bedzie okreslaé zakres
faktycznie wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowigcym cze$¢ oferty Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysach $lepych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

442  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajq badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

443  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koricowym odbiorem roboét,
a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.



4.5
4.51

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robot
Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)
odbiorowi czesciowemu technicznemu
odbiorowi koricowemu
odbiorowi ostatecznemu

4.5.2  Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiodr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacija projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbiér czeSciowy techniczny

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym. Odbioru
wstepnego technicznego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét.

454  Odbiér wstepny robét

Odbior wstepny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w stosunku do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajacej.
Odbidr wstepny robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét.

Odbioru wstepnego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie jakosciowej oraz zgodnosci wykonania robét z Umowa i dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu, odbiorow wstepnych technicznych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

45,5  Dokumenty do odbioru korficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca.
Do odbioru wstepnego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegoinosci:
projekt budowlano — wykonawczy z naniesionymi zmianami
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobow
Inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq

456  Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koricowego technicznego.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okre$la dokumentacja przetargowa, ktéra zostanie
przekazana do zapoznania sie.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI



Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga by¢:
- wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrdb moze by¢ stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktérej wyréb ten zostat wytworzony
wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, Zze wyroby te mogg by¢
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg byé stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2.WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
2.1 Gléwne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagar podstawowych
dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i
uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do:
- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci
- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci
- uszkodzenia czeSci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen
elementéw nosnych konstrukcii
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:
- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty
- mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancdw lub ich uratowania w inny sposéb
- bezpieczenstwo ekip ratowniczych
bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac ryzyka wypadkéw, takich
jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a takze Srodowiska, w szczegdlnoci w wyniku:
- wydzielania si¢ gazow toksycznych
- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidtowego usuwania Sciekéw, dymu lub odpaddw w postaci state] lub cieklej
- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory naraZzeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych warunkach
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikdw

2.2 Uwagi wykonawcze

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnoSci spetnic nizej wymienione elementy:

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow i pod statym nadzorem technicznym
w trakcie budowy nalezy przestrzegaC wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce dopuszczenie obiektu do
uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozamej i Ochrony Srodowiska
wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestycji nalezy
niezwlocznie i na biezaco eyjasnia¢ z autorami projektu
zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone jedynie za zgodg Inwestora i autoréw
dokumentacii
projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w trakcie realizacji facznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobéw budowlanych

2.3.1 Whasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyroboéw budowlanych
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane u wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie



2.3.2 Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi
przep|sam|
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw wymagajacych certyfikaci
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnoSci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych
mozna takze stosowa¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej
oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma, europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi
wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;
dostawca wydat odwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania
Wyzej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce, po uzyskaniu petnego cztonkostwa w Unii Europejskiej funkcjonowac
beda dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:
system europejski ( oznaczenie wyrobdw znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21 grudnia
1988r
system krajowy ( 0znaczenie wyrobéw znakiem budowlanym)
Dla wyrobow, dla ktérych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej istnie¢ bedg zharmonizowane normy europejskie,
przetransponowane do krajowego systemu lub wytyczne EOTA do wydawania europejskich aprobat technicznych, bedzie
stosowany system europejski, z zachowaniem okresu przejsciowego, w ktdrym producent bedzie mdgt wybra¢, czy do
produkowanego wyrobu budowlanego zastosuje system europejski czy krajowy.
Na przewidywanych ok. 600 zharmonizowanych norm europejskich na wyroby budowlane Komisja Europejska oficjalnie
rekomendowata dotychczas 62 normy wyrobu jako zharmonizowane z dyrektywa.
Koniec okresu wspotistnienia dwdch systeméw w odniesieniu do okre$lonego rodzaju wyrobu budowlanego wyznaczaé
bedzie Minister Infrastruktury, poprzez wydanie stosownego rozporzadzenia. Rozporzadzenie takie okresla¢ bedzie liste
wyrobéw, ktére mogg by¢ wprowadzane na rynek polski i stosowane powszechnie w budownictwie jedynie po ich oznaczeniu
znakowaniem CE, zgodnie z systemem europejskim implementowanym do polskiego prawa. W tym przypadku dokumentami
odniesienia moga by¢ wytacznie europejskie specyfikacje techniczne ( zharmonizowane normy europejskie na wyrob,
przetransponowane do zbioru Norm Polskich i europejskie aprobaty techniczne). Europejskie aprobaty techniczne beda
udzielane przez jednostki desygnowane przez Panstwa cztonkowskie, w tym rowniez przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie, desygnowany na czionka EOTA.
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002r., poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemow zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002, poz. 1779) okresla:
systemy oceny zgodnosci wyrobow budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do
zbioru Polskich norm, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, uznanymi przez Komisje Europejskg za zgodne z wymaganiami podstawowymi
spos6b oznaczenia wyrobéw budowlanych znakowaniem CE
wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci wyrobdw budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001  Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i terminologia.

PN-ISO 1006:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

PN-ISO 1040:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-ISO 1791:1998  Budownictwo. Koordynacja modularma. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998  Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych zestawow drzwiowych.

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancii.

PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 4464:1994  Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy rdéznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w
budownictwie.

PN-ISO 6284:1994  Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.



PN-1SO 6511:1999
PN-ISO 6512:1998
PN-1SO 6513:1998

PN-1SO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994

PN-86/B-02354
PN-87/B-02355
PN-62/B-02356
PN-62/B-02357

Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropéw dla okre$lania wymiaréw w pionie.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysoko$ci kondygnacii i wysokosci pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw multimodularnych dla
wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiardw.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementoéw budowlanych. Metody i przyrzady.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych. Usuwanie punktéw
pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modulamne;.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betondw.
Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz elementéw
budowlanych wykorczenia.



C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
W warunkach technicznych wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca jest zobowigzany w szczegélno$ci do przestrzegania
n|zeJ wymienionych wymogow:

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poz

ogrodzenia i 0znakowania terenu na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe

wstrzymania robét rozbidrkowych prowadzonych na zewnatrz budynku ( szczegdlnie z uzyciem Zzurawia) przy wietrze
przekraczajacym 10m/s

zakazu prowadzenia prac rozbidrkowych o zmroku

zabezpieczenie pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na wysoko$ci w
szelki bezpieczenstwa

prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia

organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracownikéw

nie wykorzystywania stropdw i klatki schodowej do sktadowania materiatéw rozbidrkowych

przemieszczania materiatow rozbiérkowych po stropie jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych

biezgcego kontrolowania przez kierownika rob6t nosnosci stropéw i klatki schodowe;

z uwagi na mozliwo$¢ przecigzenia stropu, bezposredniego usuwania po rozbidrce materiatu rozbiorkowego, bez
gromadzenia go na stropie

prowadzenia rob6t rozbidrkowych wytacznie na jednej kondygnacii

zabezpieczenia krawedzi dachu, otworéw w stropach, obrzezy wykopdw barierami ochronnymi

2.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, CIEPLOCHRONNE | AKUSTYCZNE
2.1 Izolacje przeciwwilgociowe
2.1.1 Zakres stosowania

zabezpieczenie fundamentéw budynkéw potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej przed podcigganiem wody
kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsigkajaca w grunt

zabezpieczenie czesci podziemnych budynku przed wodg kapilarng lub wsigkajaca w grunt

zabezpieczenie Scian i stropéw pomieszczen mokrych przed okresowym zraszaniem ich powierzchni

21.2 Zasady wykonywania izolacji

5.1.3
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5.2

izolacja powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajacym wymaganiom technicznym, okreslonym w technologii
wykonawstwa

liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg, projektowg

kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciggta

kazde odstepstwo od dokumentacji projektowej nalezy uzgadniac z projektantem

Zasady przeprowadzania odbioru izolacji

fazy odbioru robét

po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowaé:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
rejestracje wszystkich uszkodzen

odbiér ostateczny izolacji powinien obejmowac:

ciggtos¢ izolacji i jej zgodno$¢ z projektem

sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek

ocene jako$ciowg zabezpieczenia przeciwwilgociowego

Izolacje cieptochronne

2.2.1 Zakres stosowania

ocieplanie Scian zewnetrznych
ocieplanie stropodachu
ocieplanie podtdg, fundamentow i stropdw

222 Zasady wykonywania izolacji

do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno —suchym; w czasie wbudowywania nalezy je
chroni€ przed zawilgoceniem

prace izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;

stan powierzchni podktaddw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg, projektowa,
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5.3

warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubos¢ zgodna z projektem
sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jako$ci i
wytrzymatoci

Zasady przeprowadzania odbioru izolacji

fazy odbioru robét

po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

po przygotowaniu podkfadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na mostki termiczne
odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowaé:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

sprawdzenie poprawnosci i dokfadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
rejestracje wszystkich uszkodzen

odbiér ostateczny izolacji powinien obejmowac:

ciggtos¢ izolacji i jej zgodno$¢ z projektem

sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek

ocene jako$ciowg zabezpieczenia cieptochronnego

Izolacje akustyczne

2.3.1 Zakres stosowania

izolacje akustyczne przegrod pionowych
izolacje akustyczne przegrod poziomych
izolacje akustyczne pomieszczen technicznych oraz urzadzen i instalaci

2.3.2 Zasady wykonywania izolacji

5.3.3
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5.4

do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno —suchym; w czasie wbudowywania nalezy je
chroni¢ przed zawilgoceniem

materialy i elementy stosowane do izolacji akustycznej powinny odpowiada¢ Polskim Normom

stan powierzchni podktadéw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg, projektowa,

warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubos¢ zgodna z projektem

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom technicznym dotyczacym jako$ci i
wytrzymatoci

Zasady przeprowadzania odbioru izolacji

fazy odbioru robét z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej

po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

po przygotowaniu podktadu pod izolacje

po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przenikalnos¢ akustyczng
odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowacé:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
rejestracje wszystkich uszkodzen

odbiér ostateczny izolacji powinien obejmowac:

ciggtos¢ izolacji i jej zgodno$¢ z projektem

sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek

ocene jakos$ciowg zabezpieczenia akustycznego

Przepisy zwigzane

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie diugo$ci i szeroko$ci.

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubo$ci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokatnosci

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ptasko$ci

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe ( PS-E)

PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetna mineralna

PN-70/B-23110 Plyty z wetny mineralnej w oplocie siatki druciane;

PN-B/23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.

PN-EN 1946-1:2000 Wiasciwosci cieplne wyrobow i komponentéw budowlanych. Szczegdtowe kryteria oceny laboratoriéw

wykonujacych pomiary wiasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Kryteria wspélne.

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku, Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda

obliczania.

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. WielkoSci fizyczne i definicje.



PN-EN ISO 10211-1:1998  Mostki termiczne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdlne metody
obliczania.

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okreslajacych doktadnos¢.

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementéw
budowlanych.

Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.

Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw uderzeniowych.

Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 20140-2:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN ISO 717-2:1999

PN-EN ISO 11654:1999
PN-B-02151-3:1999

PN-61/B-02153

3. ELEMENTY ZEWNETRZNE - DACH - Roboty blacharskie i dekarskie
3.1. Materialy
Blacha miedziana grubo$ci 0.6mm i 0.5mm, -wg zalecen i rysunkéw szczegétowych Projektu Wykonawczego;

3.2. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, piony, faty, drabiny;

3.3. Transport
Samochodowy i reczny;

3.4. Wykonanie robét
- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia blachg,
Wypoziomowanie kalenic i okapow
Uktadanie kolejnych ptyt z wykonaniem zaktadek i rabkow wedtug zalecen systemowych
Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelnoé¢, na taczeniach stosowaé kit dekarski.
Wytazy dachowe, otwér montazowy, drabinki $niegowe, tawy kominiarskie i obrobki kominéw wykona¢ z zachowaniem
szczelnoici
Rynny wykonac¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnoci i wiasciwych dylatacji

3.5. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i piondw, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowo$ci spadkdw rynien

3.6 Jednostka obmiaru
(m?2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw systemowych)

3.7. Odbiér
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa,

3.8. Przepisy zwiazane
PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.Wiasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240
PN-EN 544:2000
PN-91/B-27618
PN-61/B-10245

PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 508-3:2002
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej lub/i syntetyczne;

Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkanki szklanej i welonu szklanego

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢é dachowych
ukfadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych
na ciagtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje

Dachu. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.



PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania, badania.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Lepik asfaltowy do gruntowania

PN-EN I1SO 6946:1999 Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Sposob
obliczania

PN-99/B-20130 Piyty styropianowe (PS-E).

PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Wiadciwosci ochronne w stosunku do stali
zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Z.U.AT-15/V-03 System ocieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu  jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej- ITB, Warszawa, .1999

ZUAT-15/V.04 System ocieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej- ITB, Warszawa, 1999

PrZ.U.AT-15/V.02 Wyroby uformowane z wetny mineralnej do izolacji cieplnej budynkéw. ITB, Warszawa, 2001.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz. U. nr 46 pdz. 459) w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzordw kart audytu energetycznego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrzeénia 1999 r. (Dz. U. nr 79 poz. 900) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu
oceny optacalnoci przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzoréw kart audytu
energetycznego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 p6z. 906) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Instrukcja ITB Nr 360 Badania i ocena betonowych ptyt warstwowych w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa 1999.

Instrukcja ITB Nr 227 Wytyczne stosowania w budownictwie kitdw trwale plastycznych jednoskfadnikowych "PoikitB" i
"Olkit". ITB, Warszawa, 19 79.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie

Warunki technicze wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB, wyd. ,Arkady’,W-wa 1989

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
4.1 Wymagania dotyczace robét tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw
( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegdlnosci na:
- zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacjq wykonania i odbioru rob6t
stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania robot tynkarskich
przygotowanie podiozy
przyczepnosé tynku do podtoza
mrozoodporno$¢ tynkow
grubos$¢ tynkéw
wyglad powierzchni otynkowanych
wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwno$ci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw
wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkéw
grubos$¢ tynkéw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 8mm od normatywne;

4.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe - zasady ogdlne

Przy wykonywanlu tynkdw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
zaktadane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza byC zgodne z zaleceniami jej
producenta
podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim
obowigzujace sg procedury wykonawcze zawarte we wskazowkach dotyczacych obrobki, pochodzace od producenta
nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace, naroznikowe)
elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rbwnomiernie na catym obwodzie



nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod o$cieznice
obejmujace)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podioze tynkarskie
w taki sposdb, aby w efekcie otrzymacé jednolita, gtadkg powierzchnie

natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany” przy
uzyciu pacy z gabka

w przypadku powstania pecherzykow powietrza, nalezy je Scig¢ paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetic
zaprawa tynkarska i wygtadzi¢

w przypadku tynkoéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzegaC metody ,mokre na mokre”, np. przy
zbrojeniu siatka,

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo — wapiennej nalezy stosowaé procedury wykonawcze
takie, jak w przypadku normalnych tynkdw cementowo — wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podkfadowych nalezy stosowac obrzutke wstepng

w zalezno$ci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

4.3 Tynk| wykoriczeniowe ( drobnoziarniste) — zasady ogéine

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykoniczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyréwnujacej lub posredniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkdw wykonczeniowych

istotnym czynnikiem wptywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrobce warstw wierzchnich

w zaleznoci od rodzaju tynku zewnetrznego ( cementowo — wapienne, krzemianowe, zywiczne lub silikonowe) nalezy
przyja¢ technologie wykonawstwa wskazana przez producenta

7.4 Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegdlnoSci

sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t
stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podioza

mrozoodpornosci tynkéw

grubosci tynkéw

wygladu powierzchni otynkowanych

stwierdzenia wad i uszkodzen powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw

wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykonczenia nadprozy i obrzezy tynkéw

7.5 Odbiér tynkéw

2
b)

c)

odbiér gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktorego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza

zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie wynikéw badan kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

w takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyC tynk do nizszej
kategorii

w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania — skuc tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe

7.6 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-19402:1996 Plyty gipsowe $cienne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE
5.1 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga;
beton
tynk zwykty cementowo — wapienny, gipsowy
tynk pocieniony mineralny i zywiczny
ptyta gipsowo — kartonowa
elementy metalowe
Ogolne wymagania:
powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych
wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawg, i zatarte do réwnej powierzchni
wkrety mocujace ptyty gipsowo — kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane
elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen

5.2 Kontrola podtozy pod malowanie

kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
po podpisaniu protokotu z ich przyjecia

b) nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu

Q
-

kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania

réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970

wyglad powierzchni podiozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym

zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka; w przypadku powierzchni
stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki

wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

5.3 Warunki prowadzenia robé6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
podczas opaddw atmosferycznych ( zewnetrzne)
w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeZeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 stopnia C
w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz 20
stopni C
Roboty malarskie nalezy wykonywac:
- na podiozach stalowych wytgcznie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%
gdy podtoza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta
dla rob6t wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykonac po catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych, wykonaniu
podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykonaé po tzw. biatym montazu i utoZzeniu posadzek

5.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje
aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, przedwitdw podtoza, plam, $ladéw pedzla
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:
réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw — nie powinny $ciera¢ sie ani obsypywac przy tarciu
miekka tkaning bawetniang,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym



by¢ odporne na zmywanie wodg,
nie mie€ przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacji niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2

chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw

$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

5.5 Zakres i metody kontroli rob6t malarskich

badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczeéniej jednak niz po 14
dniach.

badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé w sposéb nastepujacy:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci ok. 0,5m
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang szmatka w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
$lady farby

sprawdzenie przyczepno$ci powtoki

5.6 Odbior i ocena robot malarskich

odbiér robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, projektem technicznym i
dokumentacja powykonawczg
zgodnos¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami norm i

aprobat technicznych

jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uzna¢ za prawidtowo wykonane

w przypadku, gdy ktdrekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodno$ci

roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga, by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg
wia$ciwosci uzutkowych i komfortu ich uzytkowania

w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

5.7 Przepisy zwigzane
PN-B-10102:1991
PN-EN-1S02409:1999

PN-C-81607:1998
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Wtodarska
mgr inz. arch. Michat Najder

Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Wyroby lakierowe. Okreslania przyczepnosci powtok do podioza oraz  przyczepnosci
migdzywarstwowej

Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

Farby olejne i alkidowe

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkow



