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A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJĄCA:
Gmina Miasta Piotrków Trybunalski, z siedzibą w Pasażu Rudowskiego nr 10, reprezentowana przez Pana Adama
Karzewnika – Wiceprezydenta Miasta.

2. TYTUŁ PROJEKTU:
Projekt remontu konserwatorsko-budowlanego wraz z kolorystyką elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej dawnej synagogi.

• Architektura z konstrukcją

3. ZAKRES INWESTYCJI:
Inwestycja obejmuje wykonanie robót konserwatorsko-budowlanych: ziemnych, hydroizolacyjnych, rozbiórkowych,
wykończeniowych, związanych z rewitalizacją zabudowań synagogi w Piotrkowie Trybunalskim, obecnej siedziby Miejskiej
Biblioteki Publicznej wraz z przebudową otoczenia. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektami budowlanymi i
budowlano – wykonawczymi oraz pozwoleniem na budowę.

3.1 Zakres robót
1.    Remont ścian fundamentowych.
2.    Wykonanie hydroizolacji ścian.
3.    Wykonanie kontynuacji cokołu obwodowego budynków.
4.    Naprawa spękania murów, pochodzącego z braku przewiązania między istniejącymi i
       uzupełnianymi fragmentami odbudowywanych dawniej ścian, naprawa nadproży stolarki otworowej
       i innych uszkodzeń ścian za pomocą metody Helifix.
5.    Remont ścian zewnętrznych, na który składają się skucia i naprawy: tynków, gzymsów, detali
       architektonicznych wraz z ich odtworzeniem częściowym lub całościowym.
6.    Wymiana obróbek blacharskich i orynnowania na obróbki z blachy cynkowo-tytanowej.
7.    Przebudowa schodów zewnętrznych, wejściowych do budynków, polegającą na demontażu
       istniejących stopni i zastosowaniu bloków granitu antykowanego w kolorze szarym.
8.    Przebudowa schodów zewnętrznych, technicznych z piwnicy budynku na gruncie,
       polegająca na doprowadzeniu do wymiarów normatywnych stopni i biegu oraz
       zastosowaniu okładziny z płyt granitu płomieniowanego gr. 3cm w kolorze szarym.
9.    Budowa nowej ściany  oporowej i balustrady metalowej dla schodów jw.
10.  Przebudowa otoczenia obiektu z uwzględnieniem dojść, dojazdów oraz miejsc
       postojowych wraz z wymianą nawierzchni utwardzonej oraz poprawą wyglądu murka
       oporowego w terenie.
11.  Wymiana wtórnych balustrad na stylowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w ślepych kosztorysach opartych o przedmiary
robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności:

• organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów
• opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczeństwa i

Ochrony Zdrowia
• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z

obowiązującymi przepisami
• zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w

tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę
• wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na składowisko odpadów

komunalnych
• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i

budowlano – wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek,
zaleceń oraz obowiązków

• utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu
do sąsiedniej posesji

• prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę



• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robót objętych umową

• zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysokościowym oraz wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową:
• w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy wezwać Inspektora Nadzoru, a

także zabezpieczyć je oraz nanieść jego lokalizację na dokumentację geodezyjną
• wykonanie badań gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Inspektor

Nadzoru może żądać przeprowadzenia ponownych badań gruntu jakie uzna za konieczne
• oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego
• przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie

do użytkowania
• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż
• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
• udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu budowlano –
wykonawczego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz
do wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z
realizacją przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakości robót

4.2.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich likwidacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

4.2.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni prowadzenie
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji
projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

4.2.3 Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

4.2.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

4.2.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na



własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.2.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
• Polską Normą lub
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy
4.3.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i Wykonawcę w okresie
od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy będzie prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, wstępnych i końcowych odbiorów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
• dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

4.3.2 Księga obmiarów



Księga obmiarów w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalający na udokumentowanie
wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jeżeli warunki Umowy pozwalają na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robót dodatkowych i zamiennych, Księga obmiarów jest podstawą do sporządzenia stosownych
kosztorysów.

4.3.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4.3.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 3 następujące dokumenty:
• pozwolenie na budowę
• protokoły przekazania terenu budowy
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i ustaleń
• korespondencję na budowie
• oświadczenia, zezwolenia inne ustalenia

4.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia
Zamawiającego.

4.4 Obmiar robót
4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót

W przypadku jeżeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych lub dodatkowych, obmiar robót będzie określać
zakres faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiącym część oferty Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysach ślepych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie.

4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem wstępnym lub końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbiór robót
4.5.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
• odbiorowi częściowemu technicznemu
• odbiorowi końcowemu
• odbiorowi ostatecznemu

4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

4.5.3 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym. Odbioru
wstępnego technicznego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót.

4.5.4 Odbiór wstępny robót
Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości, jakości i
wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiającej.
Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót.
Odbioru wstępnego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów wstępnych technicznych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

4.5.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru wstępnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:
• projekt budowlano – wykonawczy z naniesionymi zmianami
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
• Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów

i wyrobów
• Inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

4.5.6 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego technicznego.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa, która zostanie
przekazana do zapoznania się.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.

Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań
podstawowych mogą być:

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony



• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

2.1 Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie
wymagań podstawowych dotyczących:
• bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego

wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:
- zawalenia się całego obiektu lub jego części
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
- uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych

odkształceń elementów nośnych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny

• bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych

• bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków,
takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku
eksplozji

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku:

- wydzielania się gazów toksycznych
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych

• ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie
przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających
warunkach

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące i
wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy
uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:
• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu
do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu

• zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Inwestora i
autorów dokumentacji

• projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych

2.3.1 Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane u właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego
jednostkowego stosowania w budownictwie



2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami:
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w
odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co
najmniej jednego z wymagań podstawowych

• można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływy na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub
krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej

• dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyżej wymienione kryteria oznaczają, że w Polsce, po uzyskaniu pełnego członkostwa w Unii Europejskiej
funkcjonować będą dwa równoległe systemy dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie:
• system europejski ( oznaczenie wyrobów znakowaniem CE) w pełni zgodny z Dyrektywą 89/106/EWG z 21

grudnia 1988r
• system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym)

Dla wyrobów, dla których po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieć będą zharmonizowane normy europejskie,
przetransponowane do krajowego systemu lub wytyczne EOTA do wydawania europejskich aprobat technicznych,
będzie stosowany system europejski, z zachowaniem okresu przejściowego, w którym producent będzie mógł wybrać,
czy do produkowanego wyrobu budowlanego zastosuje system europejski czy krajowy.
Na przewidywanych ok. 600 zharmonizowanych norm europejskich na wyroby budowlane Komisja Europejska oficjalnie
rekomendowała dotychczas 62 normy wyrobu jako zharmonizowane z dyrektywą.
Koniec okresu współistnienia dwóch systemów w odniesieniu do określonego rodzaju wyrobu budowlanego wyznaczać
będzie Minister Infrastruktury, poprzez wydanie stosownego rozporządzenia. Rozporządzenie takie określać będzie listę
wyrobów, które mogą być wprowadzane na rynek polski i stosowane powszechnie w budownictwie jedynie po ich
oznaczeniu znakowaniem CE, zgodnie z systemem europejskim implementowanym do polskiego prawa. W tym
przypadku dokumentami odniesienia mogą być wyłącznie europejskie specyfikacje techniczne ( zharmonizowane
normy europejskie na wyrób, przetransponowane do zbioru Norm Polskich i europejskie aprobaty techniczne).
Europejskie aprobaty techniczne będą udzielane przez jednostki desygnowane przez Państwa członkowskie, w tym
również przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, desygnowany na członka EOTA.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002r., poz. 1780).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemów zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002, poz. 1779) określa:
• systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do

zbioru Polskich norm, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi państw
członkowskich Unii Europejskiej, uznanymi przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi

• sposób oznaczenia wyrobów budowlanych znakowaniem CE
• wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów

budowlanych

2.4 Aspekty techniczne w normach
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.



PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych

zestawów drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i

ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji

stosowanymi w budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla

określania wymiarów w pionie.
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości

pomieszczeń.
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów

multimodularnych dla wymiarów poziomych.
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Metody i przyrządy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji

modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych

z betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz

elementów budowlanych wykończenia.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do
przestrzegania niżej wymienionych wymogów:

• wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poż
• ogrodzenia i oznakowania terenu na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe
• wstrzymania robót rozbiórkowych prowadzonych na zewnątrz budynku ( szczególnie z użyciem żurawia) przy

wietrze przekraczającym 10m/s
• zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku
• zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na

wysokości w szelki bezpieczeństwa
• prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia
• organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników
• nie wykorzystywania stropów i klatki schodowej do składowania materiałów rozbiórkowych
• przemieszczania materiałów rozbiórkowych po stropie jedynie po dodatkowych podkładach drewnianych
• bieżącego kontrolowania przez kierownika robót nośności stropów i klatki schodowej
• z uwagi na możliwość przeciążenia stropu, bezpośredniego usuwania po rozbiórce materiału rozbiórkowego, bez

gromadzenia go na stropie
• prowadzenia robót rozbiórkowych wyłącznie na jednej kondygnacji
• zabezpieczenia krawędzi dachu, otworów w stropach, obrzeży wykopów barierami ochronnymi

2.  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - TYNKI

2.1  Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje wykonywanych tynków
 ( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na:

• zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót
• stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie



• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
• przygotowanie podłoży
• przyczepność tynku do podłoża
• mrozoodporność tynków
• grubość tynków
• wygląd powierzchni otynkowanych
• wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
• wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
• wykończenie nadproży i obrzeży tynków
• grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8mm od normatywnej

2.2  Tynki jednowarstwowe i podkładowe – zasady ogólne
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad:

• zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być zgodne z zaleceniami jej
producenta

• podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i silnego związania z nim
• obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących obróbki, pochodzące od

producenta
• nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzące,

narożnikowe)
• elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie
• należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory drzwiowe pod ościeżnice

obejmujące)
• jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie ( wewnętrzne) należy nanosić na odpowiednio przygotowane podłoże

tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię
• nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie

„szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką
• w przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić

zaprawą tynkarską i wygładzić
• w przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „mokre na mokre”, np.

przy zbrojeniu siatką
• w przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo – wapiennej należy stosować procedury

wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo – wapiennych
• przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną
• w zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu siatki

2.3  Tynki wykończeniowe ( drobnoziarniste) – zasady ogólne
• w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających konieczne jest

wykonanie warstwy wyrównującej lub pośredniej
• minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków wykończeniowych
• istotnym czynnikiem wpływającym na przerwę technologiczną jest wietrzenie pomieszczeń tynkowanych
• po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń
• konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obróbce warstw wierzchnich
• w zależności od rodzaju tynku zewnętrznego ( cementowo – wapienne, krzemianowe, żywiczne lub silikonowe)

należy przyjąć technologię wykonawstwa wskazana przez producenta

2.4 Kontrola wykonania tynków
Badania kontrolne gotowych tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań normatywnych, a w szczególności
sprawdzenie:

• zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
• przygotowania podłoży
• przyczepności tynku do podłoża
• mrozoodporności tynków
• grubości tynków
• wyglądu powierzchni otynkowanych
• stwierdzenia wad i uszkodzeń powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków



• wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
• wykończenia nadproży i obrzeży tynków

2.5 Odbiór tynków
• odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot

określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja
powykonawcza

• zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie wyników badań kontrolnych z normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

• tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne
• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty
• w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a) jeżeli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do

niższej kategorii
c) w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania – skuć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe

2.6  Przepisy związane
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały

3. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POWŁOKI MALARSKIE

3.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:

• beton
• tynk zwykły cementowo – wapienny, gipsowy
• tynk pocieniony mineralny i żywiczny
• płyta gipsowo – kartonowa
• elementy metalowe

Ogólne wymagania:
• powierzchnie powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych
• wszelkie uszkodzenia powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni
• wkręty mocujące płyty gipsowo – kartonowe powinny być zaszpachlowane
• elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczeń

3.2 Kontrola podłoży pod malowanie
• kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:
a) po podpisaniu protokołu z ich przyjęcia
b) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu

• kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania

• równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970
• wygląd powierzchni podłoży należy sprawdzić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym

lub sztucznym



• zapylenie powierzchni należy ocenić poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką; w przypadku powierzchni
stalowych należy do przetarcia użyć czystej szmatki

• wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów

3.3 Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

• podczas opadów atmosferycznych ( zewnętrzne)
• w temperaturze poniżej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek

temperatury poniżej 0 stopnia C
• w temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż

20 stopni C

Roboty malarskie należy wykonywać:
• na podłożach stalowych wyłącznie, gdy wilgotność względna powietrza jest mniejsza od 80%
• gdy podłoża spełniają wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcją producenta
• dla robót wewnętrznych pierwsze malowanie należy wykonać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych,

wykonaniu podłoży pod podłogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
• dla robót wewnętrznych drugie malowanie można wykonać po tzw. białym montażu i ułożeniu posadzek

3.4 Wymagania w stosunku do powłok malarskich
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz reemulgację

• aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla
• bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek

Powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno – organicznych powinny:
• równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny ścierać się ani obsypywać przy

tarciu miękką tkaniną bawełnianą
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
• być odporne na zmywanie wodą
• nie mieć przykrego zapachu

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
• na powłokach wykonanych na elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2
• chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw
• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych

3.5 Zakres i metody kontroli robót malarskich
• badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż

po 14 dniach.
• badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 stopni C i przy wilgotności

względnej nie wyższej niż 65%.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać w sposób następujący:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok.

0,5m
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej

powłoki z wzorcem producenta
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą

szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce
nie wystąpiły ślady farby

• sprawdzenie przyczepności powłoki

3.6 Odbiór i ocena robót malarskich
• odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, projektem

technicznym i dokumentacja powykonawczą



• zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami
norm i aprobat technicznych

• jeżeli badania powłok malarskich uzyskały wynik pozytywny, to należy je uznać za prawidłowo wykonane
• w przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie

zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności
• roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie

obniżają właściwości użutkowych i komfortu ich użytkowania
• w przeciwnym wypadku należy poprawić wykonane prace malarskie i przedstawić do ponownego odbioru

3.7 Przepisy związane
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określania przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności

międzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków

4.   ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - OKŁADZINY I WYKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENNYCH

4.1 Warunki przystąpienia do wykonania robót okładzinowych:
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem
• roboty instalacyjne, wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób, instalacje

elektryczne bez montażu osprzętu
• wszystkie kanały, bruzdy i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub materiałem naprawczym

Temperatura nie powinna być niższa niż +5stopni C w ciągu całej doby.

4.2 Warunki ogólne wykonania okładzin
• przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość wykonania podłoża
• w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy zatarty na ostro;

dopuszcza się tynk gipsowy zatarty na ostro
• płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
• na ścianie powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki ( może to być linia wyznaczona

przez cokół posadzki)
• po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin pomiędzy płytkami

4.3 Kontrola wykonania okładzin
Kontrola wykonania okładzin powinna obejmować:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną
• stan podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:
a) przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu
b) odchylenia krawędzi od kierunku pionowego i poziomego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno

przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m)
c) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno być większe niż 2 mm na całej długości

łaty)
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1 mm
e) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

4.4 Warunki przystąpienia do wykonania robót wykładzinowych:
• grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm
• grubość podkładu cementowego związanego z podłożem powinna wynosić minimum 25 mm



• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosić minimum 35 mm
• powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków
• dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może przekroczyć 5 mm na

całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m
• w podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i

przeciwskurczowe

4.5 Warunki ogólne wykonania wykładzin
• przed przystąpieniem do robót wykładzinowych płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
•  należy sprawdzić prawidłowość wykonania podłoża
• kompozycja klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża
• po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania

4.6 Kontrola wykonania okładzin
Kontrola wykonania wykładzin powinna obejmować:

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną
• stan podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
• prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie:
f) przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu
g) odchylenia powierzchni od płaszczyzny ła tą o długości 2 m ( nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości

łaty)
h) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą z dokładnością do 1 mm
i) grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

4.7 Odbiór okładzin i wykładzin
• odbiór okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz

dokumentacją powykonawczą
• zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z

wymaganiami normatywnymi
• okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne
• jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna być przyjęta
• w takim przypadku powinno być przyjęte jedno z niżej wymienionych rozwiązań:
a) jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić do ponownego odbioru
b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny lub wykładziny oraz

jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę – obniżyc wartość wykonanych robót
c) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć okładzinę lub wykładzinę i wykonać je

ponownie

4.8 Przepisy związane
PN-EN12002:2000 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do

spoinowania.
PN-EN12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej na bazie żywic

reaktywnych.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-74/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E>6%. Grupa B IIa
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E>10%. Grupa B IIb
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.
PN-B-11203:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i

wewnętrznych
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty zewnętrzne
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – stopnie monolityczne i okładzina stopni

5.   ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE – PRACE ELEWACYJNE ORAZ WZMACNIAJĄCE I PIELĘGNUJĄCE MURY



5.1 Zakres robót objętych pracami elewacyjnymi oraz  wzmacniającymi i pielęgnującymi mury
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
elewacyjnych, wzmacniających i pielęgnujących mury.
W zakres tych robót wchodzą:
1.  Oczyszczenie murów.
2.  Odgrzybianie ścian murowanych.
3.  Odsalanie ścian murowanych.
4.  Odwilgocenie ścian.
5.  Przemurowania ścian murowanych.
6.  Spoinowanie i  hydrofobizacja  ścian murowanych.
7.  Wzmocnienie ścian i filarów miedzyokiennych.
8.  Iniekcje uszczelniające i wzmacniające.

5.2  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

5.3  Materiały

5.3.1     Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji
projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane, spełniające warunki określone w:
      -  ustawie z dnia 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U., z 2003 r. Nr 201, poz.
         2016, z późniejszymi zmianami),
      -  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
      -  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U., z 2002 r. Nr 166, poz.
         1360, z późniejszymi zmianami).

5.4 Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem prac elewacyjnych i wzmacniających mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie
BHP.

5.5 Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne techniczne i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed
uszkodzeniem.

5.6  Wykonanie robót

5.6.1     Oczyszczenie murów z wystrojami architektonicznymi
Oczyszczenie murów można wykonać poprzez czyszczenie ścierne lub chemiczne. Zaleca się czyszczenie chemiczne pastą
Alkutex Fasadenreiniger Paste lub podobnymi innych firm. Przed zastosowaniem należy wykonać na mało widocznym
miejscu próbkę próbną. Pastę nanosi się równomiernie pędzlem angielskim, ławkowcem lub wałkiem z fakturą skórki
jagnięcej na suche powierzchnie, przeznaczone do czyszczenia. Materiał zostawia się na 2-5 minut, jednak nie można
dopuścić do jego wyschnięcia. Następnie zmyć dużą ilością wody pod ciśnieniem (myjka wysokociśnieniowa). W przypadku
głębokich spoin należy zmywać powierzchnie szczególnie intensywnie. Po zmywaniu nie mogą zostać resztki substancji
czynnej. Przylegające powierzchnie szczególnie ze szkła, czy drewna należy dokładnie przykryć. Podczas stosowania pasty
należy używać rękawic ochronnych, ochronę twarzy i ubranie ochronne. Zużywać około 0,1 kg na metr kwadratowy. Pasta w
pojemnikach z tworzywa sztucznego 1,5 i 30 kg. Resztki substancji nie mogą dostać się do kanalizacji deszczowej lecz
muszą zostać odprowadzone do kanalizacji ściekowej.
Materiał  stosować zgodnie z instrukcją techniczną firmy Remmers.

5.6.2     Odgrzybianie ścian
Po usunięciu tynków zgodnie z wytycznymi „Orzeczenia technicznego” należy przystąpić do usuwania pozostałości
zagrzybienia poprzez opalenie miejsc jego występowania palnikiem gazowym i oczyszczenie ścian przy użyciu sprężonej
pary wodnej. Kolejnym etapem po osuszeniu powierzchni ścian winna być dezynfekcja ścian przy użyciu zalecanych
preparatów na przykład BORAMON poprzez impregnację. Boramon zawiera biocyd, co daje najwyższą skuteczność
biologiczną. Środek nie wykazuje żadnej emisji do atmosfery. Impregnację należy  wykonywać nawierzchniowo. Należy



zużyć 1 litr środka na 1,5 do 2,5 metra kwadratowego. Czas schnięcia środka wynosi 24 godz. Środek nakładać pędzlem lub
natryskowo. Zgodnie z wytycznymi impregnacja powinna nastąpić po ponownym wykonaniu badań laboratoryjnych, co w
praktyce może znacznie zmniejszyć zakres niezbędnych impregnacji. Wszystkie te zabiegi należy przeprowadzić po
całkowitym remoncie orynnowania, wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej,  izolacji pionowej i poziomej ścian.

5.6.3     Odsalanie ścian
Po odgrzybieniu i osuszeniu ścian można przystąpić do odsolenia ścian. Może to być wykonane poprzez nakładanie pulpy
celulozowej i czyszczenie powierzchni zanim przystąpi się do ostatecznej renowacji. W pomieszczeniach na ścianach
najmocniej zawilgoconych i narażonych na powstanie wykwitów soli zaleca się zastosowanie tynków renowacyjnych na
przykład firmy Remmers (Funcosil  Spritzbewurf = Saniterputz WTA) lub Schomburg. Masa tynkarska Funcosil Spritzbewurf
wyrównuje chłonność podłoża. Stwardniała obrzutka jest niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej, odporna
na wodę. Obrzutkę narzucać cienką warstwą 5mm w sposób zapewniający szorstkość. Przed nakładaniem dalszych tynków
należy odczekać trzy doby. Masę nie stosować poniżej temperatury 5 stopni Celsjusza. Obrzutkę należy  chronić przed zbyt
szybkim odparowaniem wody, szczególnie przed zbyt silnym nasłonecznieniem i wiatrem. W razie zbyt silnego wysychania
obrzutkę zraszać wodą. Na wykonaną obrzutkę należy położyć tynk renowacyjny Funcosil  Sanierputz WTA. Może być
nakładany jako warstwy o gr. od 10mm do 25mm. Stwardniały tynk jest przepuszczalny dla pary wodnej, przyspiesza
wysychanie wilgotnych powierzchni i nie dochodzi do kondensacji wody na powierzchni tynku. Tynk nakładać ręcznie lub
maszynowo, agregatem  tynkarskim z mieszarkami. Przy pracach tynkarskich dokładnie stosować zalecenia instrukcji
technicznej firmy Remmers.

5.6.4     Odwilgocenie ścian
Parametry określające wilgotność ścian:
      -   poniżej 2,5% uważa się za ściany suche,
      -   w przedziale 2,5% - 5% ściany są mało zawilgocone i zwykle nie jest konieczne podejmowanie
          żadnych działań,
      -   w przedziale 5% - 8% ściany są zawilgocone i powinno się podjąć działania, mające na celu ich
          osuszanie,
      -   w przedziale 8% - 12% ściany są silnie zawilgocone i konieczne jest ich jak najszybsze osuszenie,
      -   powyżej 12% ściany są mokre i należy natychmiast podjąć działania w celu ich osuszenia.
Wilgotność murów można określić przez odpowiednie badania odpowiednimi przyrządami lub przez nawiercanie ścian i
analizę próbek np. metodą CM. Metodą przybliżoną jest obejrzenie materiału zebranemu z wiertła. Jeśli okruchy są wilgotne,
ale rozpadają się na poszczególne elementy to oznacza, że wilgotność muru wynosi około 10%, natomiast gdy tworzą
zwartą, mokrą masę, to  wilgotność ściany na pewno przekracza 12%. Trzeba wykonać kilka przewierceń w badanej ścianie.
W pierwszej kolejności należy wykonać izolację poziomą (metodą iniekcji). Po jej położeniu, wykonaniu izolacji pionowej i
wykonaniu odprowadzenia wody z dachu poprzez system rynien i rur spustowych można wykonywać osuszanie
murów.

5.6.5    Przemurowania i wzmacniania ścian i filarów, wklejanie kotew, iniekcje uszczelniające i wzmacniające
Poniżej opisano metody przemurowań, wzmocnień struktury muru i odtworzenia detali w zależności od stanu technicznego
poszczególnych partii ścian.
Roboty obejmują, co następuje:
1.   Wzmocnienia strukturalne ścian, którymi są jak niżej:
      -   iniekcje uszczelniające i wzmacniające,
      -   kotwy wklejane oraz iniekcje z kotwami wklejanymi i zbrojone prętami,
      -   kotwy wklejane, iniekcje z kotwami wklejanymi wraz z poziomym zbrojeniem w spoinach.
2.   Przemurowania ścian, które mogą występować w postaci, jak niżej:
      -   przemurowanie płaszcza (zewnętrznej warstwy muru grubości od 1/2 do 1cegły) wraz z iniekcjami z kotwami
          wklejanymi jw,
      -   przemurowanie płaszcza wraz z kotwami wklejanymi oraz poziomym zbrojeniem w spoinach prętami lub siatką
          „ciętociągnioną”,
      -   przemurowania ścian na części lub całej grubości oraz przemurowania filarów wraz z  kotwami wklejanymi i poziomym
          zbrojeniem w spoinach prętami lub siatką „ciętociągnioną” z ewentualnym udziałem klamer spinających.
Uwaga: decyzje o zastosowaniu poszczególnych środków w poszczególnych miejscach podejmuje w czasie robót
kierownictwo z nadzorem technicznym, na podstawie wskazań określonych w programie autorskim, sporządzonym przez
wykonawcę robót konserwatorskich remontu elewacji z rejestracją w Dzienniku budowy. Zalecenie to obejmuje również
dobór materiałów.
Materiały uzupełniające to:
      -   wzmacniające preparaty impregnujące STOPRIM GRUNDEX + STOPRIM DIVERS,
      -   preparat hydrofobizujący ISPO FASSADENSCHUTZ BS290,
      -   przyjęto, że odtwarzane parapety wykonane zostaną z ciętej cegły, układanej pionowo, przy spadku 5% i
          impregnowane krzemoorganicznymi preparatami hydrofobowymi i dodatkowo emulsjami silikonowymi.

5.6.6     Wzmocnienie strukturalne ścian i filarów



Wzmocnienia strukturalne ścian i filarów wykonuje się gdy uszkodzenie lub zniszczenia zaprawy w murach sięgają w głąb
dalej niż 4cm i rewaloryzacja przez proste spoinowanie nie zapewnia technicznej niezawodności muru. Wzmocnienia
strukturalne wykonuje się, gdy szerokość rys lub pęknięć w murze nie przekracza lokalnie 5mm, a ich długość nie
przekracza 5-krotnej grubości muru i ich odstęp jest większy od 3-krotnej grubości muru. Iniekcje uszczelniające mur
wykonuje się, gdy głębokość rysy lub pęknięcia nie sięga połowy grubości ściany, jej długość jest mniejsza od 2-krotnej
grubości muru, zaś rozstaw jest większy od 5-krotnej grubości muru. Powyższe nie dotyczą filarów międzyokiennych, o
szerokości mniejszej niż 5-krotna grubość muru. Substancja uszczelniająca winna wykazywać dobrą przyczepność do
ceramiki, betonu i zapraw (nie odspajać się po stężeniu), nasiąkliwość po stężeniu do 20% wagowo (jak wyroby ceramiczne)
oraz nie zawierać składników rozpuszczalnych. Własności substancji uszczelniającej winny być  udokumentowane. W
zależności od metody iniekcji (grawitacyjna, próżniowa, ciśnieniowa) oraz rodzaju substancji, rozmieszczenie otworów
wtłaczania iniekcji winno być ustalane wg. instrukcji technologicznych producentów substancji iniekcyjnych i urządzeń
wtłaczających. Iniekcje wzmacniające zarysowany lub pęknięty mur, bez wzmacniania kotwami i prętami wykonuje się, gdy
głębokość rysy lub pęknięcia jest większa niż połowa grubości muru. Powyższe dane nie dotyczą filarów międzyokiennych o
szerokości jw. Substancja iniekcyjna winna wykazywać przyczepność dopodłoża >1,5 MPa, nasiąkliwość < 5% wagowo,
mrozoodporność > F50 (wg PN-88/B-06250), nie zawierać składników rozpuszczalnych i zapewniać pasywność dla stali.
Własności substancji iniekcyjnej winny być udokumentowane. W zależności od metody iniekcji oraz rodzaju substancji,
rozmieszczenie otworów wtłaczania winno być ustalane wg instrukcji technologicznych. Dla zapewnienia wymaganej
przyczepności  iniekcji do podłoża należy możliwie starannie usunąć z podłoża pył i zanieczyszczenia przez wydmuchiwanie
lub wyssanie odkurzaczem przemysłowym. Nie zaleca się wypłukiwania ponieważ można w ten sposób wypłukać
zanieczyszczenia w głąb i  trwale zmoczyć ścianę, co pogorszy możliwość wiązania żywicy i w efekcie wytrzymałość iniekcji.
Substancja iniekcyjna na bazie żywic epoksydowych nie może wiązać i twardnieć w warunkach wilgotnych, gdyż nie
osiągnie wymaganej wytrzymałości. Substancja iniekcyjna na bazie żywic akrylowych i poliakrylamidowych może wiązać i
twardnieć w warunkach umiarkowanej wilgotności. Substancja iniekcyjna na bazie żywic poliuretanowych może wiązać i
twardnieć w warunkach wilgotnych. W każdym przypadku, decyzja o wyborze substancji iniekcyjnej winna być poprzedzana
zbadaniem wilgotności muru i zastosowaniem się do zaleceń instrukcji producenta o zakresie i warunkach stosowania.
Kotwami wklejanymi są wywiercone w murze otwory, wypełnione żywicą, z osadzonymi na długości otworu prętami ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej (np. chromoniklowej). Otwory winny być wywiercone w zasadzie na całej grubości osłabionej
części muru oraz dodatkowo  na długości zapewniającej nośne zakotwienie kotwy i w całości wypełnione żywicą.  Długość
zapewniająca nośne zakotwienie żywicy zależy od rodzaju kotwy i rodzaju zastosowania żywicy. Przykładowymi, właściwymi
kotwami do stosowania w cegłach są kotwy HILTI, typ HIT HY50, z prętami 8 mm, o długości nośnego zakotwienia w cegle
min. 8 cm z żywicą, na bazie modyfikowanych epoksyakrylanów lub równoważne. W przypadku otworów kotwowych w
spoinach między cegłami, w zaprawie, decyzję o długości zakotwienia należy podejmować indywidualnie, dla każdego
miejsca przez nadzór techniczny, w zależności  od wytrzymałości zaprawy, funkcji kotwy (wiązanie muru, czy przenoszenie
sił poprzecznych, czy podłużnych) rodzaju żywicy i zaleceń producenta, z rejestracją w dzienniku budowy. Przykładowymi,
właściwymi kotwami do stosowania w spoinach między cegłami są  kotwy HILTI typu HVU HAS, z prętami 8 mm, o długości
nośnego zakotwienia, zwiększonej w stosunku do zaleceń HILTI podanych w katalogach i zaleceniach dla podłoża
betonowego. Stosowanym tu spoiwem jest żywica winylowo-uretanowa z utwardzaczem bez styrenów. Dla wzmocnienia
wiązania muru lub przenoszenia sił ściskających, długość zakotwienia w spoinie, należy zwiększyć 2-krotnie, do 16cm
minimum. Dla przenoszenia sił poprzecznych, długość zakotwienia w spoinie należy zwiększyć 3-krotnie, do 24cm minimum.
Dla przenoszenia sił rozciągających, długość zakotwienia w spoinie należy zwiększyć pięciokrotnie, do 40cm minimum. Dla
zapewnienia przyczepności żywicy do zaprawy, otwory w zaprawie winny być zgruntowane roztworem żywicy przed
zainstalowaniem kotew, zgodnie z instrukcją (dobór rozpuszczalnika) producenta żywicy. Szczególna ostrożność jest
wymagana  w przypadku konieczności przenoszenia sił  rozciągających, wówczas kotwy winny być stosowane ze
zbrojeniem spoin oraz stalowymi wieńcami zespolonymi z murem, co wymaga indywidualnych decyzji dla każdego
przypadku. Końcówki prętów ocynkowanych winny mieć skośne, zeszlifowane krawędzie przed ocynkowaniem, celem
zapobieżenia pękaniu powłok cynkowych na krawędziach. Końcówki prętów winny znajdować się w odległości 3cm od lica
muru. W ścianach, w których zniszczeniu uległa zaprawa w spoinach i nie występują rysy lub pęknięcia, wzmocnienia
strukturalne (wzmacniające wiązanie cegieł) polegają na zainstalowaniu kotew wklejanych w strefie uszkodzeń,
rozstawionych pionowo i poziomo w siatce nie gęściej niż co 20cm i nie rzadziej niż co 40cm. Średnica prętów 6-8mm.
Średnica otworów 8-10mm. W ścianach, w których występują rysy lub pęknięcia o długości 2-5 krotnej grubości muru lub
rozstaw rys lub pęknięć jest 3-5 krotną grubością muru, należy stosować iniekcje z kotwami wklejanymi oraz iniekcje
zbrojone prętami osadzonymi w wywierconych otworach lub w wyciętych bruzdach. W zależności od metody iniekcji i rodzaju
substancji, rozmieszczenie otworów wtłaczania iniekcji winno być ustalone wg instrukcji technologicznych. Kotwy należy
umieścić w trasie rys i pęknięć, w rozstawie co  ca 20cm oraz po obu stronach rys i pęknięć, w odległościach od nich ca 20
cm i w wzajemnej odległości ca 40cm. Średnica prętów 8-10mm, średnica otworów 10-12mm. Powyższe zalecenia dotyczą
przypadków, w których oceniono że proces powstawania rys i pęknięć uległ stabilizacji. W przeciwnym przypadku należy
dodatkowo stosować poziome zbrojenie w spoinach i wieńce stalowe, zespolone z murem. Decyzje należy podejmować
indywidualnie dla każdego miejsca przez nadzór techniczny, rejestrując ją szkicem i notatką w Dzienniku Budowy.
Poziomym zbrojeniem spoin są pręty zbrojeniowe, żebrowe, ocynkowane, średnicy 8mm, umieszczone w wyciętej, poziomej
bruździe w spoinie między cegłami, wypełnionej zaprawą konserwatorską, wykazującą przyczepność do podłoża > 1,5 Mpa,
zapewniającą pasywność dla stali. Pręty umieszcza się w co 3-ej spoinie (w pionie) w ścianach bez otworów, na długości co
najmniej  0,5m, po każdej stronie rysy lub pęknięcia. W ścianach z otworami drzwiowymi lub okiennymi, długość prętów w
spoinach należy ustalać indywidualnie w zależności od długości rys lub pęknięć oraz rozmieszczania otworów w ścianach.



Poziome zbrojenie prętami należy stosować zawsze, gdy proces powstawania rys lub pęknięć nie uległ stabilizacji, nadal
postępuje lub może się rozwijać. Poziome  zbrojenie spoin bez iniekcji i kotew wklejanych może być stosowane, gdy
rozwarcie rys lub pęknięć nie przekracza 0,2mm, gdy rozwarcie rys lub pęknięć przekracza wielkość 0,2mm należy stosować
dodatkowe iniekcje zbrojone prętami tzn. kotwami wklejanymi. W przypadkach, gdy rozwarcie pęknięć przekracza 2mm
należy stosować pręty zgięte na końcach, prostopadłe do powierzchni ściany, końcówki o długości ca 10cm winny być
osadzone w wywierconych otworach wypełnionych żywicą. Filary międzyokienne należy zawsze wzmacniać poziomym
zbrojeniem w spoinach, łącząc w zamknięty obwód przez zakład lub spawanie. Rozstaw poziomego zbrojenia winien być
przedmiotem indywidualnej decyzji, na podstawie analizy rozmiarów filara, jego obciążenia i rodzaju uszkodzeń. Rozstaw
poziomego zbrojenia filarów nie może być większe niż 40cm, dla cegieł co 5-ta warstwa. Przy zbrojeniu na zakład, pręty
należy umieszczać w sąsiednich spoinach. Miejsca spawane prętów ocynkowanych należy zabezpieczyć przed korozją
powłoką antykorozyjną, malarską, reaktywną z podłożem stalowym, np. na bazie żywicy  poliwynylowej.
Przemurowania ścian stosuje się, gdy stan uszkodzeń muru przekracza jedną z granic określonych wyżej, tzn.:
       -  szerokość rys lub pęknięć przekracza lokalne 5mm,
       -  długość rys lub pęknięć przekracza 5-krotną długość muru oraz rozstaw rys lub pęknięć jest
          mniejsza niż 3-krotna grubość muru.
Przemurowanie płaszcza (zewnętrznej warstwy muru) stosuje się, gdy minimum co 3-1 cegła w płaszczu kwalifikuje się do
wymiany. Przemurowanie filarów o szerokości mniejszej niż 3-krotna grubość muru stosuje się, gdy występują w nim rysy lub
pęknięcia. W przypadkach pośrednich decyzje podejmuje nadzór techniczny na podstawie bezpośredniej analizy stanu
technicznego miejsca w murze poddanego remontowi, z rejestracją w Dzienniku Budowy. Przemurowanie płaszcza
(zewnętrznej warstwy muru grubości od ½ do 1 cegły) wykonuje się wycinając mechanicznie lub wykuwając ręcznie
pojedyncze cegły, wycinając uszkodzone spoiny, w sposób nie powodujący uszkodzeń w środkowej części muru. W co 3-ej
spoinie umieszcza się kotwy, mające za zadanie wzmacniać mechanicznie stalą wiązanie i spajanie muru za pomocą
zaprawy. Do  przemurowania stosować zaprawę cementowo-wapienną z niewielką ilością cementu  (cement: wapno: piasek
– 1:2:10), stosując ciasto wapienne, leżakowe minimum 2 lata lub właściwą do przemurowań zaprawę konserwatorską.
Uwaga: nie należy stosować wapna hydratyzowanego.
Przemurowanie płaszcza z kotwami wklejanymi oraz poziomym zbrojeniem w spoinach wykonuje się analogicznie. W co 3-ej
spoinie poziomej należy umieszczać kotwy oraz pręty poziome lub ciągłe paski siatki „cietociągnionej”, ocynkowanej,
grubości 1mm. Rysy lub pęknięcia w części środkowej muru wypełnić iniekcją. Zaleca się stosować dodatkowo kotwy
wklejane w środkową część muru, w siatce 40cm (poziomo) x 30cm (pionowo), których pręty łączą z nowym murem.
Przemurowania ścian na części lub całej grubości oraz przemurowania filarów z kotwami oraz poziomym zbrojeniem
wykonać analogicznie  jw. Nowy mur połączyć ze starym na starannie wykonane strzępia, długości  ca 1/2 – 1/3 cegły, w
3-ej  spoinie, umieszczając kotwy oraz pręty zbrojenia lub ciągłe paski siatki „ciętociagnionej”. Wskazane jest wzmacniać
połączenie nowego muru ze starym, kotwami wklejanymi, w siatce 40m (poziomo) x 30 cm (pionowo), których pręty łączą ze
zbrojeniem i z nowym murem. Zachowane metalowe elementy poddać należy gruntownemu osuszeniu (np. przez opalenie) i
mechaniczne oczyszczenie szczotkami drucianymi. Następnie pomalować farbą antykorozyjną i wierzchnią warstwą farby
wg wzornika RAL (kolor do ustalenia w nadzorze).

5.6.7     Hydrofobizacja, spoinowanie
Hydrofobizację można zastosować po odsoleniu murów. Nie należy stosować, gdy stężenie soli wynosi wagowo ponad 1%
w stosunku do masy próbki. Przed wykonaniem powłoki ochronnej należy sprawdzić stan izolacji wodochronnej. Nie można
wykonywać powłoki hydrofobizujacej na powierzchni muru, w której są spękania i szczeliny większe niż 0,3mm. Przed
kładzeniem powłoki należy wszystkie rysy i spękania naprawić. Mur ceglany ze względu na różne właściwości materiałów
(spoina i cegła) należy cegłę pokryć dwoma warstwami środka hydrofobizującego, a spoinę tylko raz. Do wykonania
hydrofobizacji można zastosować produkt firmy Remmers Funcosil Fassadencreme. Ściana, na której będzie kładziony
preparat musi być sucha. Materiał nanoszony jest wałkiem z długim włosem lub metodą natrysku bezpośredniego
urządzeniem natryskowym Airless w warstwie o wymaganej grubości. W jednym cyklu  nakładać ilości do 0,3 l/m2.
Odporność na deszcz po ½ godzinie od nałożenia masy. Skuteczność środka można sprawdzić za pomocą rurki karstena.
Badania należy wykonać przed rozpoczęciem impregnacji oraz po 4 tygodniach. Temperatura składowania pojemników od 0
do 30 st. C.
Spoinowanie rozpocząć, gdy zaprawa murarska nowostawianych murów całkowicie stwardniała i wyschła. Szczeliny przy
starych murach oczyścić z zabrudzeń. Powierzchnia muru musi być sucha. Wykonanie spoinowania można przeprowadzić
za pomocą np. Trass Kalk Fugensmermortol + Flexo Trass Dispersion. Do spoinowania nie używać rdzewiejących narzędzi i
naczyń. Zaprawę o wilgotnej konsystencji nakładać w spoiny między cegłami a następnie mocno wygładzać stalowymi
kielniami nieco węższymi. Najpierw krótką spoinówką należy wypełniać spoiny pionowe a potem dłuższą  poziome. Roboty
prowadzić od dołu do góry. Nadmiar spoiny wymiatać na sucho szczotką. Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5
do +25 st. C.

5.7  Kontrola jakości
Kontrola robót obejmuje:
-     stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
-     sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
-     sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
-     kontrola prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z



      oceną dokładności usunięcia zanieczyszczeń i zawilgocenia oraz stwierdzeniem braku plam i
      zabrudzeń),
-     kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczeń (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną
      jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń, itp.),
-     kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia  i warstwy wyrównującej z oceną jednorodności
      wykonania , stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń, itp.),
-     kontrolę prawidłowości przemurowań i wzmocnień,
-     kontrolę prawidłowości wykonania iniekcji – wypełnienia rysy (wizualna ocena wykonania iniekcji z
      oceną jednorodności wykonania wypełnienia).
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.8  Obmiar robót
Jednostką obmiarową wykonanych prac objętych pracami elewacyjnymi oraz  wzmacniającymi i pielęgnującymi mury jest m2
(metr kwadratowy) zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

5.9  Odbiór robót
Pracę uważa się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach,
aprobatach technicznych IBDiM lub w punktach niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne.

5.10Podstawa płatności
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 muru, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta
materiałów naprawczych i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań.
Cena jednostkowa obejmuje:
-     prace przygotowawcze,
-     dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
-     opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,
-     montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,
-     przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
-     przygotowanie materiałów do czynności wymienionych w ppkt. 2 do ppkt. 7 ( dla zakresu robót w pkt. 5.1 ),
-     wykonanie iniekcji rys,
-     wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,
-     wykonanie prac określonych w ppkt. 2 do ppkt. 7 ( dla zakresu robót w pkt. 5.1 ),
-     pielęgnacja wykonanych prac,
-     przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera,
-     gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
-     oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

5.11Przepisy związane
1. Ustawa, z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi

zmianami).
2. Ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
3. Ustawa, z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny (Dz. U. Z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
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