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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. STRONA ZAMAWIAJ၀CA:
Gmina Miasta Piotrków Trybunalski, Pasaៀ Karola Rudowskiego 10

2. TYTUᐐ PROJEKTU:
Projekt wymiany czᆐᖰci stolarki okiennej budynku synagogi – obecnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w branៀach:

• architektura

3. ZAKRES INWESTYCJI:
Inwestycja obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, budowlano – montaៀowych, instalacyjnych wewnᆐtrznych zwiၐzanych z
realizacjၐ budynku. Inwestycja realizowana bᆐdzie zgodnie z projektami budowlanymi i budowlano – wykonawczymi.

3.1 Zakres robót rozbiórkowych
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

• demontaៀ stolarki okiennej  przeznaczonej do wymiany.

3.2 Zakres podstawowych robót budowlanych
Zakres podstawowych robót budowlanych obejmuje:
• demontaៀ istn. okien drewnianych przeznaczonych do wymiany;
• uzupeᐠnienie ubytków oᖰcieៀy okien tynkiem cem.-wap. kat. III.
• montaៀ projektowanej stolarki okiennej drewnianej  - okien nietypowych, jednoramowych z szybၐ zespolonၐ (4 x 16 x 4 mm),

niskoemisyjnၐ, o wspóᐠczynniku przenikania ciepᐠa  U0 = 1,1 W/m2K, z ramowym okapnikiem z wkᐠadkၐ termicznၐ, z ciepᐠၐ
ramkၐ, z przyszybowym okapnikiem. Szyba biaᐠa w profilu drewnianym w kolorze mahoniu, pokrytym lakierem bezbarwnym.
Drewno sosnowe klasy K 27 (sezonowane), impregnowane. ᖠlemia wewnᆐtrzne ᐠukowe i rozetowe wg zestawienia stolarki
okiennej. Ukᐠad ram i szprosów  pozostaje bez zmian, profile okienne i kolorystykᆐ naleៀy dostosowaၰ do juៀ wymienionych w
latach 2005-2006.

Uwaga: ramiaki okien powinny posiadaၰ nawiewniki, umoៀliwiajၐce infiltracjᆐ powietrza z zewnၐtrz w iloᖰci 1 nawiewnik/ 1
pomieszczenie.
• wykonanie parapetów  zewnᆐtrznych  z blachy cynkowo-tytanowej gruboᖰci 0,7 mm, w kolorze naturalnym, uszczelnione na

styku muru masၐ silikonowၐ. Blachᆐ cynkowo-tytanowၐ do podᐠoៀa mocowaၰ koᐠkami Fischer z podkᐠadkami
uszczelniajၐcymi.

• wykonanie parapetów wewnᆐtrznych drewnianych, wykoᑀczenie j. w.

3.3 Szczegóᐠowy zakres robót budowlanych objᆐtych ofertၐ, z uwzglᆐdnieniem podstawowych iloᖰci i asortymentów
Szczegóᐠowy zakres robót budowlanych objᆐtych ofertၐ jest opracowany w ᖰlepych kosztorysach opartych o przedmiary robót
zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.4 Zakres prac oraz odpowiedzialnoᖰၰ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialnoᖰၰ Wykonawcy w zakresie objᆐtym cenၐ ofertowၐ obejmuje w szczególnoᖰci:

• organizacjᆐ i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwiၐzanych z tym kosztów
• opracowanie zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczeᑀstwa i Ochrony

Zdrowia
• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z

obowiၐzujၐcymi przepisami
• zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów zwiၐzanych z wszystkimi mediami niezbᆐdnymi do wykonania prac, w tym

zasilania placu budowy i robót w energiᆐ elektrycznၐ i wodᆐ
• wywóz materiaᐠów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na skᐠadowisko odpadów

komunalnych
• stosowanie siᆐ do wszystkich uzgodnieᑀ dotyczၐcych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i budowlano

– wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek, zaleceᑀ oraz
obowiၐzków

• utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w naleៀytym porzၐdku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z póហniejszymi zmianami)

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewniၰ ciၐgᐠy ruch pieszy i moៀliwie do minimum ograniczyၰ brak dojazdu do
sၐsiedniej posesji

• prawidᐠowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowᆐ
• zorganizowanie niezbᆐdnych prób, badaᑀ i odbiorów oraz ewentualnego uzupeᐠnienia dokumentacji odbiorczej dla

zakresu robót objᆐtych umowၐ
• zapewnienie bieៀၐcej obsᐠugi geodezyjnej wraz z pomiarem sytuacyjnym i wysokoᖰciowym oraz wykonaniem

inwentaryzacji powykonawczej



3.5 Pozostaᐠe obowiၐzki Wykonawcy objᆐte cenၐ ofertowၐ:
• w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne naleៀy wezwaၰ Inspektora Nadzoru, a takៀe

zabezpieczyၰ je oraz nanieᖰၰ jego lokalizacjᆐ na dokumentacjᆐ geodezyjnၐ
• wykonanie badaᑀ gruntowych i przedstawienie wyników do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru

moៀe ៀၐdaၰ przeprowadzenia ponownych badaᑀ gruntu jakie uzna za konieczne
• oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego
• przewoៀenie materiaᐠów ᖰrodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
• stosowanie przy realizacji robót sprzᆐtu posiadajၐcego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do

uៀytkowania
• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poៀ
• wszystkie elementy objᆐte umowၐ naleៀy wykonaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi normami i przepisami prawa
• udziaᐠ w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
4.1 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i
wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Przetargowၐ, wymaganiami Projektu budowlano – wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie i wyznaczenie rzᆐdnych poszczególnych elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piᖰmie przez Inspektora
Nadzoru.
Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostanၐ, jeៀeli
wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach
sformuᐠowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takៀe w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglᆐdni wyniki badania materiaᐠów i robot, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce przy
produkcji i przy badaniach materiaᐠów, doᖰwiadczenia zawodowe, wyniki badaᑀ naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na
rozwaៀanၐ kwestiᆐ.
Polecenia Inspektora Nadzoru bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiၐzany do zapewnienia Stronie Zamawiajၐcej oraz wszystkim osobom przez Niၐ upowaៀnionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostᆐpu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sၐ wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje siᆐ ich wykonanie, a sၐ zwiၐzane z realizacjၐ
przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakoᖰci robót
4.2.1 Zasady kontroli jakoᖰci robót

Celem kontroli robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ jakoᖰၰ robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠna kontrolᆐ robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
wᐠၐczajၐc personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ
materiaᐠów oraz robót.
Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ sၐ okreᖰlone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ
wykonanie robót zgodnie z umowၐ.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i sprzᆐt badawczy posiadajၐ
waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i odpowiadajၐ wymaganiom norm okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.
Inspektor Nadzoru bᆐdzie mieၰ nieograniczony dostᆐp do pomieszczeᑀ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bᆐdzie przekazywaၰ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociၐgniᆐciach dotyczၐcych
urzၐdzeᑀ laboratoryjnych, sprzᆐtu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jeៀeli
niedociၐgniᆐcia bᆐdၐ tak powaៀne, ៀe mogၐ wpᐠynၐၰ ujemnie na wyniki badaᑀ, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uៀycie do robót badanych materiaᐠów i dopuᖰci je do uៀycia dopiero wtedy, gdy niedociၐgniᆐcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanၐ usuniᆐte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoᖰၰ tych materiaᐠów.
Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów ponosi Wykonawca.

4.2.2 Pobieranie próbek
Próbki pobierane bᆐdၐ losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ៀe
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem wytypowane do badaᑀ.
Inspektor Nadzoru moៀe mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ w pobieraniu próbek.



Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania tych materiaᐠów, które budzၐ
wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte lub ulepszone z wᐠasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca.

4.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujၐ
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaၰ moៀna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.2.4 Raporty z badaᑀ
Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badaᑀ jak najszybciej, nie póហniej jednak
niៀ 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badaᑀ ( kopie) bᆐdၐ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedᐠug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiaᐠów; zapewniona mu bᆐdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wyników badaᑀ dostarczonych przez Wykonawcᆐ.
Inspektor Nadzoru moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeៀeli
wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych
badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i robót z umowၐ i dokumentacjၐ projektowၐ. W takim przypadku caᐠkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badaᑀ poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.

4.2.6 Atesty jakoᖰci materiaᐠów i urzၐdzeᑀ
Przed wykonaniem badaᑀ jakoᖰci materiaᐠów przez Wykonawcᆐ, Inspektor Nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia materiaᐠy
posiadajၐce atest producenta stwierdzajၐcy ich peᐠnၐ zgodnoᖰၰ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji
projektowej. W przypadku materiaᐠów, kaៀda partia dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ atest okreᖰlajၐcy w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysᐠowe bᆐdၐ posiadaᐠy atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaᑀ. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ Inspektorowi
Nadzoru. Materiaᐠy posiadajၐce atesty mogၐ byၰ badane w dowolnym czasie. Jeៀeli zostanie stwierdzona niezgodnoᖰၰ ich
wᐠaᖰciwoᖰci z Umowၐ i dokumentacjၐ projektowၐ, to takie materiaᐠy i/lub urzၐdzenia zostanၐ odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy
4.3.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Stronᆐ Zamawiajၐcၐ i Wykonawcᆐ w okresie od
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoᖰၰ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy bᆐdzie prowadzony zgodnie z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002roku w
sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kaៀdy zapis w Dzienniku Budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaᐠa zapisu, z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku
chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaᐠၐczone do Dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:
• datᆐ przekazania Wykonawcy terenu budowy
• datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego dokumentacji projektowej
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót
• terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
• daty zarzၐdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu
• zgᐠoszenia i daty odbiorów robót zanikajၐcych, ulegajၐcych zakryciu, wstᆐpnych i koᑀcowych odbiorów robót
• wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajၐcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi
• zgodnoᖰၰ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej



• dane dotyczၐce czynnoᖰci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót
• dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ z podaniem, kto je

przeprowadzaᐠ
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ
• inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania siᆐ.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjᆐcia lub zajᆐciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest jednak stronၐ
Umowy i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy robót.

4.3.2 Ksiᆐga obmiarów
Ksiᆐga obmiarów w przypadku ryczaᐠtowego rozliczenia robót stanowi dokument pozwalajၐcy na udokumentowanie
wystၐpienia robót zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jeៀeli warunki Umowy pozwalajၐ na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robót dodatkowych i zamiennych, Ksiᆐga obmiarów jest podstawၐ do sporzၐdzenia stosownych
kosztorysów.

4.3.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiaᐠów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoᖰci i wyniki badaᑀ Wykonawcy
gromadzone bᆐdၐ w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru robót. Winny
byၰ udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie Inspektora Nadzoru.

4.3.4 Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 3 nastᆐpujၐce dokumenty:
• pozwolenie na budowᆐ
• protokoᐠy przekazania terenu budowy
• protokoᐠy odbioru robót
• protokoᐠy z narad i ustaleᑀ
• korespondencjᆐ na budowie
• oᖰwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

4.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiᆐcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenia
Zamawiajၐcego.

4.4 Obmiar robót
4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót

W przypadku jeៀeli Umowa przewiduje rozliczanie robót zamiennych lub dodatkowych, obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ zakres
faktycznie wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie stanowiၐcym czᆐᖰၰ oferty Wykonawcy.
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do Ksiᆐgi obmiarów.
Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie ( opuszczenie) w iloᖰciach podanych w kosztorysach ᖰlepych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wedᐠug instrukcji Inspektora Nadzoru na piᖰmie.

4.4.2 Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie robót bᆐdၐ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ
atestujၐcych to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji.

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed wstᆐpnym odbiorem technicznym, odbiorem wstᆐpnym lub koᑀcowym odbiorem robót,
a takៀe w przypadku dᐠuៀszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza
siᆐ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bᆐdၐ w sposób zrozumiaᐠy i jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoᖰci bᆐdၐ uzupeᐠniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiᆐgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogၐ byၰ doᐠၐczone w formie oddzielnego zaᐠၐcznika do Ksiᆐgi obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbiór robót
4.5.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
• odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu ( miᆐdzyoperacyjne)
• odbiorowi czᆐᖰciowemu technicznemu
• odbiorowi koᑀcowemu
• odbiorowi ostatecznemu

4.5.2 Odbiór robót zanikajၐcych i podlegajၐcych zakryciu
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony bᆐdzie niezwᐠocznie, nie póហniej jednak, niៀ w ciၐgu 3 dni od
daty zgᐠoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierajၐcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowၐ, dokumentacja projektowၐ i uprzednimi ustaleniami.

4.5.3 Odbiór czᆐᖰciowy techniczny
Odbiór czᆐᖰciowy techniczny polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych robót w okresie rozliczeniowym. Odbioru
wstᆐpnego technicznego robót dokonuje siᆐ wedᐠug zasad jak przy odbiorze wstᆐpnym robót.

4.5.4 Odbiór wstᆐpny robót
Odbiór wstᆐpny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich iloᖰci, jakoᖰci i wartoᖰci.
Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru wstᆐpnego bᆐdzie stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajၐcej.
Odbiór wstᆐpny robót nastၐpi w terminie ustalonym w Umowie, liczၐc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoᑀczenia robót.
Odbioru wstᆐpnego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i
pomiarów, ocenie jakoᖰciowej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z Umowၐ i dokumentacjၐ projektowၐ.
W toku odbioru wstᆐpnego robót komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów robót zanikajၐcych i
podlegajၐcych zakryciu, odbiorów wstᆐpnych technicznych, zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót uzupeᐠniajၐcych i robót
poprawkowych.

4.5.5 Dokumenty do odbioru koᑀcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koᑀcowego robót jest protokóᐠ odbioru sporzၐdzony wedᐠug wzoru
ustalonego przez Stronᆐ Zamawiajၐcၐ.
Do odbioru wstᆐpnego Wykonawca zobowiၐzany jest przygotowaၰ dokumenty, zawierajၐce w szczególnoᖰci:
• projekt budowlano – wykonawczy z naniesionymi zmianami
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwᐠaszcza przy odbiorze robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceᑀ
• Dzienniki budowy i Ksiᆐgi obmiarów
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, atesty jakoᖰciowe wbudowanych materiaᐠów i

wyrobów
• Inne dokumenty wymagane przez Stronᆐ Zamawiajၐcၐ

4.5.6 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny bᆐdzie dokonany z uwzglᆐdnieniem odpowiednich zasad odbioru koᑀcowego technicznego.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okreᖰla dokumentacja przetargowa, która zostanie
przekazana do zapoznania siᆐ.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE
1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI



Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoᖰci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaᐠy w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poᐠၐczeniu stanowiၐcym integralnၐ caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ.
Wyrobami budowlanymi o wᐠasnoᖰciach technicznych umoៀliwiajၐcymi speᐠnienie przez realizowany obiekt wymagaᑀ
podstawowych mogၐ byၰ:

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ៀe wyrób moៀe byၰ stosowany
wyᐠၐcznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten zostaᐠ wytworzony

• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ៀe wyroby te mogၐ byၰ
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogၐ byၰ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczeᑀ przy wykonywaniu robót budowlanych.

2.WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
2.1 Gᐠówne zaᐠoៀenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania

Obiekt budowlany wraz ze zwiၐzanymi z nim urzၐdzeniami budowlanymi naleៀy budowaၰ w sposób okreᖰlony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajၐc speᐠnienie wymagaᑀ podstawowych
dotyczၐcych:
• bezpieczeᑀstwa konstrukcji – obciၐៀenia mogၐce dziaᐠaၰ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego wznoszenia i

uៀytkowania nie mogၐ doprowadziၰ do:
- zawalenia siᆐ caᐠego obiektu lub jego czᆐᖰci
- znacznych odksztaᐠceᑀ o niedopuszczalnej wielkoᖰci
- uszkodzenia czᆐᖰci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposaៀenia w wyniku znacznych odksztaᐠceᑀ

elementów noᖰnych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywoᐠujၐcej go przyczyny

• bezpieczeᑀstwa poៀarowego – obiekt w trakcie poៀaru powinien zapewniaၰ:
- zachowanie noᖰnoᖰci konstrukcji przez zaᐠoៀony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania siᆐ ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania siᆐ ognia na sၐsiednie obiekty
- moៀliwoᖰၰ opuszczenia obiektu przez mieszkaᑀców lub ich uratowania w inny sposób
- bezpieczeᑀstwo ekip ratowniczych

• bezpieczeᑀstwa uៀytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie uៀytkowania stwarzaၰ ryzyka wypadków, takich
jak: poᖰliហniᆐcia, upadki, zderzenia, oparzenia, poraៀenia prၐdem elektrycznym, obraៀenia w wyniku eksplozji

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony ᖰrodowiska – obiekt budowlany nie powinien
stwarzaၰ zagroៀenia dla higieny, zdrowia pracowników a takៀe ᖰrodowiska, w szczególnoᖰci w wyniku:

- wydzielania siᆐ gazów toksycznych
- obecnoᖰci szkodliwych czၐstek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidᐠowego usuwania ᖰcieków, dymu lub odpadów w postaci staᐠej lub ciekᐠej
- obecnoᖰci wilgoci w czᆐᖰciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnᆐtrznych

• ochrony przed haᐠasem i drganiami – obiekt powinien zapewniၰ, aby haᐠas, na który naraៀeni sၐ pracownicy nie
przekraczaᐠ poziomu stanowiၐcego zagroៀenia dla ich zdrowia oraz pozwalaᐠ im pracowaၰ w zadowalajၐcych warunkach

• oszczᆐdnoᖰci energii i odpowiedniej izolacyjnoᖰci cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chᐠodzၐce i
wentylacyjne powinny zapewniၰ utrzymanie na niskim poziomie iloᖰၰ energii wymaganej do jego uៀytkowania, przy
uwzglᆐdnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb uៀytkowników

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji naleៀy w szczególnoᖰci speᐠniၰ niៀej wymienione elementy:
• wszystkie roboty budowlane naleៀy wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

– montaៀowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników i pod staᐠym nadzorem technicznym

• w trakcie budowy naleៀy przestrzegaၰ wymagaᑀ stawianych przez instytucje warunkujၐce dopuszczenie obiektu do
uៀytkowania, w szczególnoᖰci SANEPID-u, PIP-u, Straៀy Poៀarnej i Ochrony ᖠrodowiska

• wszelkie wၐtpliwoᖰci powstaᐠe w trakcie zapoznawania siᆐ z dokumentacjၐ oraz w czasie realizacji inwestycji naleៀy
niezwᐠocznie i na bieៀၐco eyjaᖰniaၰ z autorami projektu

• zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sၐ dozwolone jedynie za zgodၐ Inwestora i autorów
dokumentacji

• projekt budowlany naleៀy rozpatrywaၰ w trakcie realizacji ᐠၐcznie z projektami branៀowymi

2.3 Podstawy okreᖰlajၐce zasady stosowania wyrobów budowlanych
2.3.1 Wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleៀy stosowaၰ wyroby budowlane u wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych umoៀliwiajၐcych
prawidᐠowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speᐠnienie wymagaᑀ podstawowych, okreᖰlonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie



2.3.2 Warunki dotyczၐce wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji moៀna stosowaၰ wyroby budowlane, wᐠaᖰciwie oznaczone, dla których zgodnie z odrᆐbnymi
przepisami:
• wydano certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa, wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami technicznymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu
do wyrobów wymagajၐcych certyfikacji

• dokonano oceny zgodnoᖰci i wydano certyfikat zgodnoᖰci lub deklaracje zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ
technicznၐ – w odniesieniu do wyrobów nie objᆐtych certyfikacjၐ, majၐcych istotny wpᐠyw na speᐠnienie co najmniej
jednego z wymagaᑀ podstawowych

• moៀna takៀe stosowaၰ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie majၐcych istotnego wpᐠywy na
speᐠnienie wymagaᑀ podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedᐠug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrᆐbnymi przepisami dokonano oceny zgodnoᖰci ze
zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm, z europejskၐ aprobata technicznၐ lub
krajowa specyfikacjၐ technicznၐ paᑀstwa czᐠonkowskiego Unii Europejskiej uznanၐ przez Komisjᆐ Europejskၐ za
zgodnၐ z wymaganiami podstawowymi

• wyroby znajdujၐce siᆐ w okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, dla których producent wydaᐠ deklaracje zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej

• dostawca wydaᐠ oᖰwiadczenie wskazujၐce, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ wyrobu z dokumentacjၐ projektowၐ oraz z
przepisami i obowiၐzujၐcymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyៀej wymienione kryteria oznaczajၐ, ៀe w Polsce, po uzyskaniu peᐠnego czᐠonkostwa w Unii Europejskiej funkcjonowaၰ
bᆐdၐ dwa równolegᐠe systemy dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:
• system europejski ( oznaczenie wyrobów znakowaniem CE) w peᐠni zgodny z Dyrektywၐ 89/106/EWG z 21 grudnia

1988r
• system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym)
Dla wyrobów, dla których po przystၐpieniu Polski do Unii Europejskiej istnieၰ bᆐdၐ zharmonizowane normy europejskie,
przetransponowane do krajowego systemu lub wytyczne EOTA do wydawania europejskich aprobat technicznych, bᆐdzie
stosowany system europejski, z zachowaniem okresu przejᖰciowego, w którym producent bᆐdzie mógᐠ wybraၰ, czy do
produkowanego wyrobu budowlanego zastosuje system europejski czy krajowy.
Na przewidywanych ok. 600 zharmonizowanych norm europejskich na wyroby budowlane Komisja Europejska oficjalnie
rekomendowaᐠa dotychczas 62 normy wyrobu jako zharmonizowane z dyrektywၐ.
Koniec okresu wspóᐠistnienia dwóch systemów w odniesieniu do okreᖰlonego rodzaju wyrobu budowlanego wyznaczaၰ
bᆐdzie Minister Infrastruktury, poprzez wydanie stosownego rozporzၐdzenia. Rozporzၐdzenie takie okreᖰlaၰ bᆐdzie listᆐ
wyrobów, które mogၐ byၰ wprowadzane na rynek polski i stosowane powszechnie w budownictwie jedynie po ich oznaczeniu
znakowaniem CE, zgodnie z systemem europejskim implementowanym do polskiego prawa. W tym przypadku dokumentami
odniesienia mogၐ byၰ wyᐠၐcznie europejskie specyfikacje techniczne ( zharmonizowane normy europejskie na wyrób,
przetransponowane do zbioru Norm Polskich i europejskie aprobaty techniczne). Europejskie aprobaty techniczne bᆐdၐ
udzielane przez jednostki desygnowane przez Paᑀstwa czᐠonkowskie, w tym równieៀ przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie, desygnowany na czᐠonka EOTA.
Podstawa prawna: Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okreᖰlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaៀnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002r., poz. 1780).
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemów zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( Dz. U. nr 209 z dnia 12.12.2002, poz. 1779) okreᖰla:
• systemy oceny zgodnoᖰci wyrobów budowlanych ze zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do

zbioru Polskich norm, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi paᑀstw
czᐠonkowskich Unii Europejskiej, uznanymi przez Komisjᆐ Europejskၐ za zgodne z wymaganiami podstawowymi

• sposób oznaczenia wyrobów budowlanych znakowaniem CE
• wymagania, jakie powinny speᐠniaၰ notyfikowane jednostki uczestniczၐce w ocenie zgodnoᖰci wyrobów budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyraៀanie dokᐠadnoᖰci wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduᐠ podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduᐠy.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych zestawów drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguᐠy.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreᖰlenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyᐠek montaៀowych i ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartoᖰci stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiၐzki pomiᆐdzy róៀnymi rodzajami odchyᐠek i tolerancji stosowanymi w

budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.



PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Pᐠaszczyzny modularne stropów dla okreᖰlania wymiarów w pionie.
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokoᖰci kondygnacji i wysokoᖰci pomieszczeᑀ.
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla

wymiarów poziomych.
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduᐠy.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczၐcych wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrzၐdy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Usuwanie punktów

pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartoᖰci modularne i zasady koordynacji modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz elementów

budowlanych wykoᑀczenia.



C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiၐzany w szczególnoᖰci do przestrzegania
niៀej wymienionych wymogów:
• wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poៀ
• ogrodzenia i oznakowania terenu na którym prowadzone sၐ roboty rozbiórkowe
• wstrzymania robót rozbiórkowych prowadzonych na zewnၐtrz budynku ( szczególnie z uៀyciem ៀurawia) przy wietrze

przekraczajၐcym 10m/s
• zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku
• zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzᆐt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokoᖰci w

szelki bezpieczeᑀstwa
• prowadzenia prac wyᐠၐcznie pod nadzorem osób posiadajၐcych odpowiednie uprawnienia
• organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników
• nie wykorzystywania stropów i klatki schodowej do skᐠadowania materiaᐠów rozbiórkowych
• przemieszczania materiaᐠów rozbiórkowych po stropie jedynie po dodatkowych podkᐠadach drewnianych
• bieៀၐcego kontrolowania przez kierownika robót noᖰnoᖰci stropów i klatki schodowej
• z uwagi na moៀliwoᖰၰ przeciၐៀenia stropu, bezpoᖰredniego usuwania po rozbiórce materiaᐠu rozbiórkowego, bez

gromadzenia go na stropie
• prowadzenia robót rozbiórkowych wyᐠၐcznie na jednej kondygnacji
• zabezpieczenia krawᆐdzi dachu, otworów w stropach, obrzeៀy wykopów barierami ochronnymi

2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, CIEPᐐOCHRONNE I AKUSTYCZNE
2.1 Izolacje przeciwwilgociowe
2.1.1 Zakres stosowania

• zabezpieczenie fundamentów budynków poᐠoៀonych powyៀej zwierciadᐠa wody gruntowej przed podciၐganiem wody
kapilarnej z gruntu i przed wodၐ opadowၐ wsiၐkajၐcၐ w grunt

• zabezpieczenie czᆐᖰci podziemnych budynku przed wodၐ kapilarnၐ lub wsiၐkajၐcၐ w grunt
• zabezpieczenie ᖰcian i stropów pomieszczeᑀ mokrych przed okresowym zraszaniem ich powierzchni

2.1.2 Zasady wykonywania izolacji
• izolacja powinna byၰ wykonywana na podkᐠadzie odpowiadajၐcym wymaganiom technicznym, okreᖰlonym w technologii

wykonawstwa
• liczba warstw powinna byၰ zgodna z dokumentacjၐ projektowၐ
• kaៀda z warstw powinna byၰ szczelna i ciၐgᐠa
• kaៀde odstᆐpstwo od dokumentacji projektowej naleៀy uzgadniaၰ z projektantem

5.1.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji
• fazy odbioru robót
a) po dostarczeniu na budowᆐ materiaᐠów izolacyjnych
b) po przygotowaniu podkᐠadu pod izolacjᆐ
c) po wykonaniu kaៀdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraៀliwych na przecieki
• odbiór po wykonaniu kaៀdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowaၰ:
a) sprawdzenie ciၐgᐠoᖰci warstwy izolacyjnej
b) sprawdzenie poprawnoᖰci i dokᐠadnoᖰci obrobienia miejsc charakterystycznych
c) rejestracjᆐ wszystkich uszkodzeᑀ
• odbiór ostateczny izolacji powinien obejmowaၰ:
a) ciၐgᐠoᖰၰ izolacji i jej zgodnoᖰၰ z projektem
b) sprawdzenie miejsc wystᆐpowania ewentualnych usterek
c) ocenᆐ jakoᖰciowၐ zabezpieczenia przeciwwilgociowego

5.2 Izolacje ciepᐠochronne
2.2.1 Zakres stosowania

• ocieplanie ᖰcian zewnᆐtrznych
• ocieplanie stropodachu
• ocieplanie podᐠóg, fundamentów i stropów

2.2.2 Zasady wykonywania izolacji
• do wykonywania izolacji naleៀy stosowaၰ materiaᐠy w stanie powietrzno –suchym; w czasie wbudowywania naleៀy je

chroniၰ przed zawilgoceniem
• prace izolacyjne powinny byၰ wykonywane w temperaturze dodatniej
• stan powierzchni podkᐠadów powinien byၰ zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ



• warstwy izolacji powinny byၰ ciၐgᐠe i mieၰ staᐠၐ gruboᖰၰ zgodnၐ z projektem
• sprzᆐt zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiadaၰ ogólnym wymaganiom technicznym dotyczၐcym jakoᖰci i

wytrzymaᐠoᖰci

5.2.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji
• fazy odbioru robót
a) po dostarczeniu na budowᆐ materiaᐠów izolacyjnych
b) po przygotowaniu podkᐠadu pod izolacjᆐ
c) po wykonaniu kaៀdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraៀliwych na mostki termiczne
• odbiór po wykonaniu kaៀdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowaၰ:
a) sprawdzenie ciၐgᐠoᖰci warstwy izolacyjnej
b) sprawdzenie poprawnoᖰci i dokᐠadnoᖰci obrobienia miejsc charakterystycznych
c) rejestracjᆐ wszystkich uszkodzeᑀ
• odbiór ostateczny izolacji powinien obejmowaၰ:
a) ciၐgᐠoᖰၰ izolacji i jej zgodnoᖰၰ z projektem
b) sprawdzenie miejsc wystᆐpowania ewentualnych usterek
c) ocenᆐ jakoᖰciowၐ zabezpieczenia ciepᐠochronnego

5.3 Izolacje akustyczne
2.3.1 Zakres stosowania

• izolacje akustyczne przegród pionowych
• izolacje akustyczne przegród poziomych
• izolacje akustyczne pomieszczeᑀ technicznych oraz urzၐdzeᑀ i instalacji

2.3.2 Zasady wykonywania izolacji
• do wykonywania izolacji naleៀy stosowaၰ materiaᐠy w stanie powietrzno –suchym; w czasie wbudowywania naleៀy je

chroniၰ przed zawilgoceniem
• materiaᐠy i elementy stosowane do izolacji akustycznej powinny odpowiadaၰ Polskim Normom
• stan powierzchni podkᐠadów powinien byၰ zgodny z dokumentacjၐ projektowၐ
• warstwy izolacji powinny byၰ ciၐgᐠe i mieၰ staᐠၐ gruboᖰၰ zgodnၐ z projektem
• sprzᆐt zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiadaၰ ogólnym wymaganiom technicznym dotyczၐcym jakoᖰci i

wytrzymaᐠoᖰci

5.3.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji
• fazy odbioru robót z uwzglᆐdnieniem kontroli miᆐdzyoperacyjnej
e) po dostarczeniu na budowᆐ materiaᐠów izolacyjnych
f) po przygotowaniu podkᐠadu pod izolacjᆐ
g) po wykonaniu kaៀdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
h) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wraៀliwych na przenikalnoᖰၰ akustycznၐ
• odbiór po wykonaniu kaៀdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowaၰ:
d) sprawdzenie ciၐgᐠoᖰci warstwy izolacyjnej
e) sprawdzenie poprawnoᖰci i dokᐠadnoᖰci obrobienia miejsc charakterystycznych
f) rejestracjᆐ wszystkich uszkodzeᑀ
• odbiór ostateczny izolacji powinien obejmowaၰ:
d) ciၐgᐠoᖰၰ izolacji i jej zgodnoᖰၰ z projektem
e) sprawdzenie miejsc wystᆐpowania ewentualnych usterek
f) ocenᆐ jakoᖰciowၐ zabezpieczenia akustycznego

5.4 Przepisy zwiၐzane
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreᖰlenie dᐠugoᖰci i szerokoᖰci.
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreᖰlenie gruboᖰci
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreᖰlenie prostokၐtnoᖰci
PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreᖰlenie pᐠaskoᖰci
PN-89/B-04620 Materiaᐠy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pᐠyty styropianowe ( PS-E)
PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z wᐠókien nieorganicznych. Weᐠna mineralna
PN-70/B-23110 Pᐠyty z weᐠny mineralnej w oplocie siatki drucianej
PN-B/23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i pᐠyty z weᐠny mineralnej.
PN-EN 1946-1:2000 Wᐠaᖰciwoᖰci cieplne wyrobów i komponentów budowlanych. Szczegóᐠowe kryteria oceny laboratoriów

wykonujၐcych pomiary wᐠaᖰciwoᖰci zwiၐzanych z transportem ciepᐠa. Kryteria wspólne.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku, Opór cieplny i wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa. Metoda

obliczania.
PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepᐠa przez promieniowanie. Wielkoᖰci fizyczne i definicje.



PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki termiczne w budynkach. Strumieᑀ cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody
obliczania.

PN-EN 20140-2:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnoᖰci akustycznej w budynkach i izolacyjnoᖰci akustycznej elementów
budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okreᖰlajၐcych dokᐠadnoᖰၰ.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnoᖰci akustycznej w budynkach i izolacyjnoᖰci akustycznej elementów
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnoᖰci od dហwiᆐków powietrznych elementów
budowlanych.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnoᖰci akustycznej w budynkach i izolacyjnoᖰci akustycznej elementów
budowlanych. Izolacyjnoᖰၰ od dហwiᆐków powietrznych.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnoᖰci akustycznej w budynkach i izolacyjnoᖰci akustycznej elementów
budowlanych. Izolacyjnoᖰၰ od dហwiᆐków uderzeniowych.

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dហwiᆐkochᐠonne uៀywane w budownictwie. Wskaហnik pochᐠaniania dហwiᆐku.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed haᐠasem w budynkach. Izolacyjnoᖰၰ akustyczna przegród oraz

izolacyjnoᖰၰ akustyczna elementów budowlanych.
PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreᖰlenia.

3. ELEMENTY ZEWNᆀTRZNE  - DACH - Roboty blacharskie i dekarskie
3.1. Materiaᐠy
Blacha miedziana gruboᖰci 0.6mm i 0.5mm, -wg zaleceᑀ i rysunków szczegóᐠowych Projektu Wykonawczego;

3.2. Sprzᆐt
Specjalistyczny sprzᆐt dekarski: noៀyce do ciᆐcia blachy, giᆐtarka do blachy, mᐠotek, poziomice, piony, ᐠaty, drabiny;

3.3. Transport
Samochodowy i rᆐczny;

3.4. Wykonanie robót
- Przygotowanie poᐠaci dachowych do pokrycia blachၐ
- Wypoziomowanie kalenic i okapów
- Ukᐠadanie kolejnych pᐠyt z wykonaniem zakᐠadek i rၐbków wedᐠug zaleceᑀ systemowych
- Kalenice, kosze i okapy naleៀy obrobiၰ zapewniajၐc szczelnoᖰၰ, na ᐠၐczeniach stosowaၰ kit dekarski.
- Wyᐠazy dachowe, otwór montaៀowy, drabinki ᖰniegowe, ᐠawy kominiarskie i obróbki kominów wykonaၰ z zachowaniem

szczelnoᖰci
- Rynny wykonaၰ z zachowaniem spadków, szczelnoᖰci i wᐠaᖰciwych dylatacji

3.5. Kontrola jakoᖰci
Polega na sprawdzeniu szczelnoᖰci pokrycia, prawidᐠowoᖰci wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidᐠowoᖰci spadków rynien

3.6 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, iloᖰၰ zamontowanych elementów systemowych)

3.7. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjၐ projektowၐ

3.8. Przepisy zwiၐzane
PN-61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.Wᐠasnoᖰci materiaᐠowe blachy cynkowo-tytanowej
PN-B-02361:1999 Pochylenia poᐠaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powᐠok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 544:2000 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej lub/i syntetycznej
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkanki szklanej i welonu szklanego
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryၰ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryၰ dachowych

ukᐠadanych na ciၐgᐠym podᐠoៀu.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryၰ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej ukᐠadanych

na ciၐgᐠym podᐠoៀu.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryၰ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonoᖰnych z blachy stalowej,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjᆐ
PN-B-94701:1999 Dachu. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrၐgᐠych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaᐠ i wymagania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póᐠokrၐgᐠych.



PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaៀenia z PCV-U. Definicje, wymagania, badania.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Lepik asfaltowy do gruntowania
PN-EN ISO 6946:1999 Elementy budowlane i czᆐᖰci budynku. Opór cieplny i wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa. Sposób

obliczania
PN-99/B-20130 Pᐠyty styropianowe (PS-E).
PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepᐠo do ogrzewania budynków mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego.
PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Wᐠaᖰciwoᖰci ochronne w stosunku do stali

zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeᑀ w budynkach.
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnᆐtrzne.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
Z.U.A.T-15/V-03 System ocieplania ᖰcian zewnᆐtrznych z zastosowaniem styropianu  jako   materiaᐠu

termoizolacyjnego   i pocienionej wyprawy elewacyjnej- ITB, Warszawa, .1999
Z.U.A.T-15/V.04 System ocieplania ᖰcian zewnᆐtrznych z zastosowaniem weᐠny mineralnej jako materiaᐠu

termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej- ITB, Warszawa, 1999
Pr Z.U.A.T-15/V.02 Wyroby uformowane z weᐠny mineralnej do izolacji cieplnej budynków. ITB, Warszawa, 2001.
Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz. U. nr 46 póz. 459) w sprawie

szczegóᐠowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opᐠacalnoᖰci
przedsiᆐwziᆐcia termomodernizacyjnego, a takៀe wzorów kart audytu energetycznego

Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 22 wrzeᖰnia 1999 r. (Dz. U. nr 79 poz. 900) zmieniajၐce
rozporzၐdzenie w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu
oceny opᐠacalnoᖰci przedsiᆐwziᆐcia termomodernizacyjnego, a takៀe wzorów kart audytu
energetycznego

Rozporzၐdzenie Ministra Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 póz. 906) w sprawie
szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego

Instrukcja ITB Nr 360 Badania i ocena betonowych pᐠyt warstwowych w budynkach mieszkalnych. ITB, Warszawa 1999.
Instrukcja ITB Nr 227 Wytyczne stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskᐠadnikowych "PoikitB" i

"Olkit". ITB, Warszawa, 19 79.
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ

budynki i ich usytuowanie
Warunki technicze wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych ITB, wyd. „Arkady”,W-wa 1989

7. ELEMENTY WYKOᐰCZENIOWE - TYNKI
4.1 Wymagania dotyczၐce robót tynkowych i tolerancje wykonywanych tynków
( PN-70/B-10100)

W trakcie wykonywania robót tynkarskich naleៀy zwróciၰ uwagᆐ w szczególnoᖰci na:
• zgodnoᖰၰ z projektem budowlanym oraz specyfikacjၐ wykonania i odbioru robót
• stosowanie materiaᐠów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
• przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
• przygotowanie podᐠoៀy
• przyczepnoᖰၰ tynku do podᐠoៀa
• mrozoodpornoᖰၰ tynków
• gruboᖰၰ tynków
• wyglၐd powierzchni otynkowanych
• wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierównoᖰci, wypryski, spᆐcznienia, wykwity, zacieki
• prawidᐠowoᖰၰ wykonania powierzchni i krawᆐdzi tynków
• wykoᑀczenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
• wykoᑀczenie nadproៀy i obrzeៀy tynków
• gruboᖰၰ tynków pocienionych nie powinna byၰ mniejsza niៀ 2mm i wiᆐksza niៀ 8mm od normatywnej

4.2 Tynki jednowarstwowe i podkᐠadowe – zasady ogólne
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie nastᆐpujၐcych zasad:

• zakᐠadane gruboᖰci tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszၐ byၰ zgodne z zaleceniami jej
producenta

• podᐠoៀe powinno byၰ uprzednio przygotowane tak, aby zostaᐠ uzyskany efekt trwaᐠego i silnego zwiၐzania z nim
• obowiၐzujၐce sၐ procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczၐcych obróbki, pochodzၐce od producenta
• nie naleៀy dopuszczaၰ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzၐce, naroៀnikowe)
• elementy wpuszczane w tynk naleៀy osadziၰ równomiernie na caᐠym obwodzie



• naleៀy stosowaၰ odpowiednie ᐠaty odcinajၐce w miejscach niezbᆐdnych ( np. otwory drzwiowe pod oᖰcieៀnice
obejmujၐce)

• jednowarstwowe tynki gipsowe gᐠadkie ( wewnᆐtrzne) naleៀy nanosiၰ na odpowiednio przygotowane podᐠoៀe tynkarskie
w taki sposób, aby w efekcie otrzymaၰ jednolitၐ, gᐠadkၐ powierzchniᆐ

• naᐠoៀony, ᖰciၐgniᆐty, lekko stwardniaᐠy tynk powinien byၰ skrapiany równomiernie wodၐ, a nastᆐpnie „szlamowany” przy
uៀyciu pacy z gၐbkၐ

• w przypadku powstania pᆐcherzyków powietrza, naleៀy je ᖰciၐၰ pacၐ, a powstaᐠe niewielkie zagᐠᆐbienia wypeᐠniၰ
zaprawၐ tynkarskၐ i wygᐠadziၰ

• w przypadku tynków jednowarstwowych zawierajၐcych gips naleៀy przestrzegaၰ metody „mokre na mokre”, np. przy
zbrojeniu siatkၐ

• w przypadku tynków podkᐠadowych lekkich na bazie cementowo – wapiennej naleៀy stosowaၰ procedury wykonawcze
takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo – wapiennych

• przy nakᐠadaniu rᆐcznym lekkich tynków podkᐠadowych naleៀy stosowaၰ obrzutkᆐ wstᆐpnၐ
• w zaleៀnoᖰci od wymagaᑀ naleៀy stosowaၰ na caᐠej powierzchni zbrojenie przy uៀyciu siatki

4.3 Tynki wykoᑀczeniowe ( drobnoziarniste) – zasady ogólne
• w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykoᑀczenia na tynkach docieplajၐcych konieczne jest

wykonanie warstwy wyrównujၐcej lub poᖰredniej
• minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków wykoᑀczeniowych
• istotnym czynnikiem wpᐠywajၐcym na przerwᆐ technologicznၐ jest wietrzenie pomieszczeᑀ tynkowanych
• po wykonaniu tynków wewnᆐtrznych naleៀy zapewniၰ dobrၐ wentylacjᆐ pomieszczeᑀ
• konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obróbce warstw wierzchnich
• w zaleៀnoᖰci od rodzaju tynku zewnᆐtrznego ( cementowo – wapienne, krzemianowe, ៀywiczne lub silikonowe) naleៀy

przyjၐၰ technologiᆐ wykonawstwa wskazana przez producenta

7.4 Kontrola wykonania tynków
Badania kontrolne gotowych tynków powinny umoៀliwiၰ ocenᆐ wszystkich wymagaᑀ normatywnych, a w szczególnoᖰci
sprawdzenie:

• zgodnoᖰci z projektem budowlanym oraz specyfikacjၐ wykonania i odbioru robót
• stosowania materiaᐠów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
• przygotowania podᐠoៀy
• przyczepnoᖰci tynku do podᐠoៀa
• mrozoodpornoᖰci tynków
• gruboᖰci tynków
• wyglၐdu powierzchni otynkowanych
• stwierdzenia wad i uszkodzeᑀ powierzchni tynku np. nierównoᖰci, wypryski, spᆐcznienia, wykwity, zacieki
• prawidᐠowoᖰci wykonania powierzchni i krawᆐdzi tynków
• wykoᑀczenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
• wykoᑀczenia nadproៀy i obrzeៀy tynków

7.5 Odbiór tynków
• odbiór gotowych tynków nastᆐpuje po stwierdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot

okreᖰlajၐ projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a takៀe dokumentacja
powykonawcza

• zgodnoᖰၰ wykonania tynków stwierdza siᆐ na podstawie wyników badaᑀ kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i
tolerancjami

• tynk powinien byၰ odebrany, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ kontrolnych sၐ pozytywne
• jeៀeli chociaៀ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien byၰ przyjᆐty
• w takim przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
a) jeៀeli to moៀliwe, poprawiၰ tynki i przedstawiၰ je do ponownego odbioru
b) jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkowania i trwaᐠoᖰci tynku, zaliczyၰ tynk do niៀszej

kategorii
c) w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe powyៀsze rozwiၐzania – skuၰ tynk i ponownie wykonaၰ roboty tynkowe

7.6 Przepisy zwiၐzane
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguᐠy.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-19402:1996 Pᐠyty gipsowe ᖰcienne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaᐠy

5. ELEMENTY WYKOᐰCZENIOWE - POWᐐOKI MALARSKIE
5.1 Wymagania dotyczၐce podᐠoៀy pod malowanie
Podᐠoៀe pod malowanie stanowiၰ mogၐ:

• beton
• tynk zwykᐠy cementowo – wapienny, gipsowy
• tynk pocieniony mineralny i ៀywiczny
• pᐠyta gipsowo – kartonowa
• elementy metalowe

Ogólne wymagania:
• powierzchnie powinny byၰ oczyszczone z zanieczyszczeᑀ mechanicznych
• wszelkie uszkodzenia powinny byၰ wypeᐠnione odpowiedniၐ zaprawၐ i zatarte do równej powierzchni
• wkrᆐty mocujၐce pᐠyty gipsowo – kartonowe powinny byၰ zaszpachlowane
• elementy metalowe powinny byၰ oczyszczone z pozostaᐠoᖰci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczeᑀ

5.2 Kontrola podᐠoៀy pod malowanie
• kontrole podᐠoៀy pod malowanie w zaleៀnoᖰci od ich rodzaju naleៀy wykonywaၰ w nastᆐpujၐcych terminach:
a) po podpisaniu protokoᐠu z ich przyjᆐcia
b) nie wczeᖰniej niៀ po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu

• kontrolᆐ podᐠoៀy naleៀy przeprowadziၰ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania

• równoᖰၰ powierzchni tynków naleៀy sprawdziၰ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970
• wyglၐd powierzchni podᐠoៀy naleៀy sprawdziၰ wizualnie z odlegᐠoᖰci okoᐠo 1 m w rozproszonym ᖰwietle dziennym lub

sztucznym
• zapylenie powierzchni naleៀy oceniၰ poprzez przetarcie powierzchni suchၐ, czystၐ rᆐkၐ; w przypadku powierzchni

stalowych naleៀy do przetarcia uៀyၰ czystej szmatki
• wilgotnoᖰၰ podᐠoៀy naleៀy oceniaၰ przy uៀyciu odpowiednich przyrzၐdów

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny byၰ prowadzone:

• podczas opadów atmosferycznych ( zewnᆐtrzne)
• w temperaturze poniៀej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, aby w ciၐgu doby nie nastᆐpowaᐠ spadek

temperatury poniៀej 0 stopnia C
• w temperaturze powyៀej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeៀeniem, aby temperatura podᐠoៀa nie byᐠa wyៀsza niៀ 20

stopni C
Roboty malarskie naleៀy wykonywaၰ:

• na podᐠoៀach stalowych wyᐠၐcznie, gdy wilgotnoᖰၰ wzglᆐdna powietrza jest mniejsza od 80%
• gdy podᐠoៀa speᐠniajၐ wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjၐ producenta
• dla robót wewnᆐtrznych pierwsze malowanie naleៀy wykonaၰ po caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót instalacyjnych, wykonaniu

podᐠoៀy pod podᐠogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
• dla robót wewnᆐtrznych drugie malowanie moៀna wykonaၰ po tzw. biaᐠym montaៀu i uᐠoៀeniu posadzek

5.4 Wymagania w stosunku do powᐠok malarskich
Powᐠoki z farb dyspersyjnych powinny byၰ:

• niezmywalne przy stosowaniu ᖰrodków myjၐcych i dezynfekujၐcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacjᆐ

• aksamitno – matowe lub posiadaၰ nieznaczny poᐠysk
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
• bez uszkodzeᑀ, przeᖰwitów podᐠoៀa, plam, ᖰladów pᆐdzla
• bez zᐠuszczeᑀ, odstawania od podᐠoៀa oraz widocznych ᐠၐczeᑀ i poprawek

Powᐠoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujၐcymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno – organicznych powinny:
• równomiernie pokrywaၰ podᐠoៀe, bez przeᖰwitów, plam i odprysków – nie powinny ᖰcieraၰ siᆐ ani obsypywaၰ przy tarciu

miᆐkkၐ tkaninၐ baweᐠnianၐ
• w zakresie barwy i poᐠysku byၰ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym



• byၰ odporne na zmywanie wodၐ
• nie mieၰ przykrego zapachu

Dopuszcza siᆐ w tego rodzaju powᐠokach:
• na powᐠokach wykonanych na elewacji niejednolity odcieᑀ barwy powᐠoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowaᑀ o powierzchni nie wiᆐkszej niៀ 20 cm2
• chropowatoᖰၰ powᐠoki odpowiadajၐcၐ rodzajowi faktury pokrywanego podᐠoៀa
• odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci na liniach styku odmiennych barw
• ᖰlady pᆐdzla na powᐠokach jednowarstwowych

5.5 Zakres i metody kontroli robót malarskich
• badanie powᐠok przy ich odbiorze naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu ich wykonania, nie wczeᖰniej jednak niៀ po 14

dniach.
• badania techniczne naleៀy przeprowadziၰ w temperaturze powietrza nie niៀszej niៀ + 5 stopni C i przy wilgotnoᖰci

wzglᆐdnej nie wyៀszej niៀ 65%.
Badania powᐠok malarskich przy odbiorze naleៀy wykonaၰ w sposób nastᆐpujၐcy:

• sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w ᖰwietle rozproszonym z odlegᐠoᖰci ok. 0,5m
• sprawdzenie zgodnoᖰci barwy i poᐠysku – przez porównanie w ᖰwietle rozproszonym barwy i poᐠysku wyschniᆐtej

powᐠoki z wzorcem producenta
• sprawdzenie odpornoᖰci powᐠoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weᐠnianၐ szmatkၐ w

kolorze kontrastowym do powᐠoki. Powᐠokᆐ naleៀy uznaၰ za odporna na wycieranie, jeៀeli na szmatce nie wystၐpiᐠy
ᖰlady farby

• sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki

5.6 Odbiór i ocena robót malarskich
• odbiór robót malarskich nastᆐpuje po stwierdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z zamówieniem, projektem technicznym i

dokumentacja powykonawczၐ
• zgodnoᖰၰ wykonania robót stwierdza siᆐ na podstawie zgodnoᖰci wyników badaᑀ kontrolnych z wymaganiami norm i

aprobat technicznych
• jeៀeli badania powᐠok malarskich uzyskaᐠy wynik pozytywny, to naleៀy je uznaၰ za prawidᐠowo wykonane
• w przypadku, gdy którekolwiek z wymagaᑀ stawianych powᐠokom nie jest speᐠnione, naleៀy uznaၰ, ៀe powᐠoki nie

zostaᐠy wykonane prawidᐠowo i naleៀy wykonaၰ dziaᐠania korygujၐce, majၐce na celu usuniᆐcie niezgodnoᖰci
• roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogၐ byၰ odebrane pod warunkiem, ៀe odstᆐpstwa nie obniៀajၐ

wᐠaᖰciwoᖰci uៀutkowych i komfortu ich uៀytkowania
• w przeciwnym wypadku naleៀy poprawiၰ wykonane prace malarskie i przedstawiၰ do ponownego odbioru

5.7 Przepisy zwiၐzane
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreᖰlania przyczepnoᖰci powᐠok do podᐠoៀa oraz przyczepnoᖰci

miᆐdzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno – ៀywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnၐtrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnၐtrz budynków
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