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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot dotyczgcych budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Przedmiot i zakres robot

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu bu-
dowe zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt.

Wodociag

« wodocigg z rur PE 80, SDR 11 o fgcznej diugosci — 435,5 m, w tym Srednicy Dn-125 mm, dfugosci
276,8 m i $rednicy Dn-110 mm, dfugosci 158,7 m,

- przytacza wodociggowe do budynkow, szt. 8 — (poza zadaniem inwestycyjnym, do wykonania na
koszt wtascicieli nieruchomosci)

Kanalizacja sanitarna

- kanaly sanitarne grawitacyjne z rur PVC, $rednicy & 200/5,9 mm, o facznej diugosci — 357,0 m,

«  sieciowa pompownia $ciekéw szt. 1, zbiornik z polimerobetonu $rednicy 1,0 m i glebokosci 4,0 mz 2
pompami zatapialnymi o mocy 0,9 kW,

«  kanatu sanitarny ttoczny z rur PE PN 6, $rednicy & 63 mm, dfugosci 188,6 m,

« przyfgcza kanalizacyjne do budynkdéw z rur PVC, $rednicy & 160/4,7 mm, w ilosci 10 szt. - (W ra-
mach zadania inwestycyjnego wykonanie odcinkow przytaczy tylko w liniach regulacyjnych ulicy, za-
konczonych korkiem. tgczna dfugo$¢ w ramach inwestycji - 22,0 m. Pozostate odcinki przytaczy, od
linii regulacyjnej ulicy do budynku, przewidziane sg do wykonania na koszt witascicieli nieruchomo-
$ci)

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Robotami towarzyszgcymi robotom wymienionym w pkt. 1.2. bedg roboty rozbidrkowe chodnikéw z
kostki betonowej, kraweznikow.

1.4. Informacje o terenie budowy

W ulicy Kleszcz jest wodocigg i kanalizacja sanitarna na krétkim odcinku od ulicy Sulejowskiej do
posesji nr 4 (Zajazd ,,Pod Dobrym Aniotem”). Dalej w kierunku potudniowym nie ma wodociggu ani kanaliza-
cji. Zabudowana jest tylko zachodnia strona ulicy. Wschodnia strona ulicy jest niezabudowana i teren po tej
stronie nalezy do Gminy Sulejow. Granicg miedzy gminami Piotrkdw Trybunalski i Sulejow jest wschodnia li-
nia regulacyjna pasa drogowego ulicy Kleszcz. Szerokosc¢ tego pasa bedgcego wtasnos$cig Skarbu Paristwa,
a uzytkowanego przez Gmine Piotrkdw Trybunalski, jest rézna w réznych miejscach i waha sie od 4,3 m do
10,0 m. Na okoto 90% dfugosci ulicy szeroko$c ta wynosi okoto 7,5 m. Miejscowy plan zagospodarowania
dla obszaru, w ktérym znajduje sie ulica Kleszcz nie okresla docelowej szerokosci ulicy.

Ulica Kleszcz ma nawierzchnie utwardzong tylko na krétkim odcinku przy ulicy Sulejowskiej do po-
sesji nr 6/8. Dalej ulica ma nawierzchnie gruntowg z waskim pasem jezdnym z zuzla.

Ulicg Kleszcz przebiega trasa kanafu sanitarnego ttocznego z rur stalowych Srednicy 800 mm, kto-
rym ptyng $cieki oczyszczone z miejskiej oczyszczalni Sciekéw do zlewni rzeki Wolborki.
1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urza-
dzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycz-
nej.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz powinien zapew-
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ni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne,
np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora) przy przekazywaniu placu bu-
dowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdfowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca
Jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i nor-
matywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodli-
wych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hata-
su i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wy-
konywaniu robdét budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe wy-
magania dotyczgce ochrony srodowiska, ktdre powinny byc przestrzegane przez Wykonawce, wynika-
jace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robdt szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska itp.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdinosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich warunkdw sanitarnych. Wykonawca dostar-
czy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub za-
pewnic¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwane-
go ,planem bioz”, na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzo-
ng przez projektanta. ,Plan bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 pdz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okre$lone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Nalezy sprecyzowac ogolne warunki, ktérych powinien prze-
strzega¢ Wykonawca w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji moze zwigk-
szy¢ zagrozenie pozarowe (np. w rozbudowywanym obiekcie lub zaktadzie), niezbedne jest okres$lenie
warunkow, ktdrych powinien przestrzegac¢ Wykonawca przy realizacji robdt.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drog projektu organizacji ru-
chu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

= przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu (w przypadku, kiedy nie
ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandw or-
ganizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

= ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy,

» wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow i elementéw budow-
lanych,

= utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywo-
zu ziemi z wykopow,

= uzgodnienia z zarzgdem drdg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.



1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikdw i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne
uzgodhnienia.

1.12. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwier-
dzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwier-
dzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowla-
nych, dla ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu bu-
dowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publi-
kacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmiana-
mi w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geo-
dezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgca ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opi-
sowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajgcych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

= geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtdownych osi na-
ziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

= geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

= geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementdéw ulegajgcych za-
kryciu,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynno$ci zmierzajgcych

do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych pod-

foza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozpo-
rzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwier (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdiny Stownik Zamédwier (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzg-
dzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. In-
strukcja techniczna obsfugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robdt dodat-
kowych, nie objetych przedmiarem.
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Odbior czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowla-
nego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kon-
cowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budow-
lanego przez osobe lub grupe 0soéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgfoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospoda-
rowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych
Jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegofowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika giownego oraz stownika uzu-
petniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Roz-
porzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez zama-
wiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowla-
nych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyro-
bow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym pefno-
mocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwo-
Sciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-
nym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze, ze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robdt powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje
o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robdt -
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, de-
klaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych jednostkowo zasto-
sowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wy-
konawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwala-
jace na korzystanie z tego zrddifa oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowa-
niem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu budowy. Tymcza-
sowe miejsca sktadowania powinny byc¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
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uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia po-
winny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dfuzej sktadowanych materiatow, elementdw budowlanych i urzadzen konieczna
Jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

=  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbu-
dowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaga-
niom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach tech-
nicznych.

= Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informa-
¢ji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wyko-
nania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoSci.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz specy-
fikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzy-
ko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materia-
fow i elementéw budowlanych oraz urzgdzern w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i za-
akceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze byc
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wply-
wu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robdt.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc
wariantowe go uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogq byc¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robdt.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji robdt oraz jakie me wplyng niekorzystnie na stan i jakosc transportowanych ma-
teriatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegdétowej specyfika-
cji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wyma-
gaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkdw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszko-
dzen przewozonych materiatow i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Licz-
ba i rodzaje $rodkdw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Powinny zapewnic¢ pro-
wadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkdw transportu pionowego ustalonych w specyfika-
cjach technicznych; przy braku takich ustalen Srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wybdr srodkdw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci przy re-
alizacji robdt w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania roboét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgod-
nos¢ z dokumentacja projektowq i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji ro-
bot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektow powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Ja-
kosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko-
$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa bfedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot bedg
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwes-
torskiego. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub za-
rzgdzajgcego dotyczgce akceptacji wyboru materiatow, elementow budowlanych, elementéw robdt,
wyboru sprzetu i innych ustaleri odnoszacych sie do wykonywanych robdt bedg oparte na wymaga-
niach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan
materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetiane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete. Przy wykonywaniu
prac konserwatorskich nalezy podac, ze Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania ro-
botami budowlanymi w specjalnosci architektonicznej i innych specjalnosciach techniczno-budowla-
nych przy zabytkach przez osoby, ktdre posiadaja uprawnienia budowlane okre$lone w przepisach
Prawa budowlanego, wykazg sie co najmniej dwuletnig praktyka budowlang przy zabytkach nierucho-
mych lub posiadajg wyzsze studia w zakresie konserwacji zabytkdéw, oraz zaswiadczenie konserwato-
ra zabytkow wiasciwego dla miejsca zamieszkania osoby, ktdra ubiega sie o wydanie takiego za-
Swiadczenia.

5.2. Roboty rozbiorkowe, rozbiorki wykonywane metoda wybuchowa

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wtasciwy organ. Roboty rozbiorkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektow budowlanych
prowadzi sie na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres nale-
zy uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbidrke wykonywang metodg wybuchowg Wy-
konawca jest zobowigzany prowadzi¢ na podstawie dokumentacji strzatowej, pozwolenia na rozbidrke
lub zgtoszenia do wiasciwego urzedu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.3. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektows.

Przy realizacji obiektéw wymagajgcych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie budyn-
ki, mosty, wiadukty, chfodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni state zatrudnie-
nie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tym-
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czasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.
5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokoft bu-
dowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$ci materiatow i elementdw, zapewni od-
powiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robdét. Do obowigz-
kow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzg-
dzajgcemu realizacjg umowy opracowanie pt. Program zapewnienia jakosci.

Program skifada sie z cze$ci ogdinej i czesci szczegdtowey.

1. Cze$¢ ogdina okresla:

= system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypo-
wanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

= sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, ustawienia
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

= sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

2. Czesc¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
Zeniem w mechanizmy do sterowania.

wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,

sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobdéw,

urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i ele-
mentdw budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych robdt,

= sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania progra-
mu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.Wykonawca bedzie prowadzit po-
miary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwosciq gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci, sq okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
kacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i od-
powiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego be-
dzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badari do specjalistycznego laboratorium, in-
spektor nadzoru moze wymagac dokumentdw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek
Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicz-
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nych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
Skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie zapewnienia jako$ci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i bada-
nia materiatdw u zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkq potrzebng pomoc w tych
czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat do-
datkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane materia-
fy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do ba-
dan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

aziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,
protokoty odbiorow cze$ciowych i korncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiardw robdt,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty technicz-
ne, protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasci-
wie zabezpieczonym migjscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powi-
nien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnos$ci technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdtowy
opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie we-
diug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac wedtug sys-
tematyki ustalonej indywidualne lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajg-
cych normy nakiaddw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robot dotyczg umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Ob-
miar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowaq
i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wyko-
nawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmie-
rzanych robdt. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiardw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robdt rozbidrkowych
oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek bfad
lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bfedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykona-
niu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i po-
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dawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robdt ina-
czej, objetosci bedg wyliczone w [mP®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy po-
dawaniu dfugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakow po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedq wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru in-
westorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt,
wymagajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajg-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dofg-
czonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr cze$ciowy, odbior etapowy, odbidr robdt zanikajg-
cych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwa-
rancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okreslac umowa o roboty bu-
dowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajq-
cych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie
ilosci i jako$ci wykonanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki be-
dzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
wyze] wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okreslic ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktdre w miare po-
stepu robdt moga byc¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci cze$ci robdt stanowigcych z reguty cato$c technicz-
ng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiorow etapowych dokonuje sie w cza-
sie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc odpowiednie usta-
lenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nalezy okreslic ogdine
zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajgc wymagania, ktére powinien spetnic Wy-
konaweca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji tech-
nicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna przystapic
do prébnego rozruchu technologicznego.

Do petnego ,produkcyjnego” rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystapieniem do eks-
ploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru korncowego gotowego obiektu.
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Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje sie z reguty odpowiedni program, fgcznie z
kosztorysem rozruchu.

8.5. Odbior koncowy
Odbidr konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykona-
nie robdt budowlanych.
W specyfikacji technicznej nalezy podac gidwne czynnosci, ktdre ma przedsiewzig¢ Wykonawca.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
réw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajg-
cych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréow przewodoéw kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynno$ci i ustalic nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymen-
tach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyje-
tych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi".
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
= umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
= protokofu odbioru koricowego obiekiu,

= dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

= dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

= innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentual-
nych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projekto-
wej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano pozwo-
lenie na budowe, wchodzg m.in.:

= pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykona i inne projekty, przedmiar robot, pozwo-
lenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

= oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizacji budo-
wy,

» dziennik montazu (rozbicrki) - jezeli byt prowadzony,

= protokoly odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

= protokoty odbiorow cze$ciowych i korncowych,

= wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen tech-
nicznych oraz przewodow kominowych,

= geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
= kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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= dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projek-
towe, opisy i rysunki zamiera; uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

» rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (nr przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokofy odbioru i przekazania tych robot wia-
Scicielom urzadzen,

= o$wiadczenie kierownika budowy o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwole-
nia na budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzysta-
nia - ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci budynku lub lokalu,

o witasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacjia wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
= aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla mate-
riatow i urzadzen,
= Karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powyko-
nawczej

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowla-
nym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu bu-
dowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawczg, lj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),
wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegoétowymi specyfikacjami tech-
nicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,
protokoty odbioréow cze$ciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakoSci,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji pod-
ziemnych, oraz protokofy odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom instalacji,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

9. Rozliczenie robot

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajagcym, okreslic czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokona-
ne w systemie przedmiarowym czy ryczaftowym oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty. Nalezy
takze okreslic sposdb rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia wykopdw, tymczasowe prze-
ktadanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geode-
zyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatno$ci wystawionych
przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejsciowe $wiadectwa ptatno$ci sq wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robot wykonanych cze$ciowo".
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Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie oferto-
wym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty mogq byc¢ takze okres$lone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. dokumentacja projektowa

Nalezy szczegétowo podac:

= jednostke autorskag (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, nr. telefondw, fak-
sem, e-mailem,

= zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdinych branz,

= jednostke autorskg specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

= zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracjgq oraz autorami,

= jlos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, ktére Zamawiajacy prze-
kazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalezy podac:

= podstawowe akty prawne, ktére wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych,
= przepisy i normy dotyczace ustalenia ogdinych wymagan odnosnie do wykonywania robot.
Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia technicz-

ne dla poszczegdinych rodzajow robdt sq podane w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.



