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I.CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA   

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi gminnej 

zbiorczej w ciągu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z 

ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej w Piotrkowie 

Trybunalskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant:  mgr inż. Wojciech Bral    ………..................... 
                       Podpis 

 

 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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2. OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO  

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy budowy drogi gminnej 

zbiorczej w ciągu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z 

ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej w Piotrkowie 

Trybunalskim został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Sprawdzający:  inż. Leszek Ostachowski    ………..................... 
                       Podpis 

 

 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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II.CZĘŚĆ PROJEKTOWA 
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7. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO 

7.1. Wprowadzenie 

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu i część elektryczna 

sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Słowackiego-Trasa NS. Opracowanie 

obejmuje dobudowanie sygnalizacji nowego wlotu na skrzyżowaniu w nawiązaniu do 

istniejącej trzy wlotowej sygnalizacji świetlnej. Uwzględniono sygnalizację 

dostosowaną do projektowanego nowego układu drogowego/ uwzględniono zmiany 

układu drogowego/. 

7.2.   Materiały wyjściowe. 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr 654/RIM/I/09 z dnia 

25.05.2009 r. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez XYZ POMIAR  

Firma Geodezyjna. 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę  „ZamGeo” w sierpniu 

2009r. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w czerwcu 2009 r.  

o Dokumentacja powykonawcza istniejącej sygnalizacji 

o  Opinia uzgodnienia ZUDP  

o DTR sterowników 

o Katalogi osprzętu sygnalizatorów: Siemens, Futurit, Zielisko,Tasce, ZIR. 

o Katalog masztów i wysięgników : Mirs, Mabo, Podkowa,MPRIEC. 

 

Normy i opracowania związane 

 

a/PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

b/PN-IEC-60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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c/Przepisy PBUE wyd.I/1988/ wraz z poprawkami 

d/WTWiO Robót Budowlano-Montażowych Tom V „Instalacje elektryczne” 

e/Katalog kabli Krakowskiej Fabryki Kabli i Maszyn Kablowych 

f/Prawo Budowlane 

g/Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

7.3. Temat i zakres opracowania 

 Tematem projektu wykonawczego jest zakres robót niezbędny do wykonania 

nowej sygnalizacji świetlnej na czwartym wlocie  skrzyżowaniu wraz ze zmianami w 

sygnalizacji istniejącej do tej pory. 

 Zakres opracowania obejmuje : 

1/Lokalizację w terenie elementów sygnalizacji świetlnej. 

2/Dobór elementów sygnalizacji świetlnej m.in.: sterownik, maszty, latarnie, osprzęt 

sygnalizacyjny, kable, przewody itd. 

3/Kanalizacja kablowa  

4/Zasilanie 

5/Ochronę o porażeń w sieci sygnalizacji i zasilającej. 

6/Obliczenia 

7/Ochrona przed korozją 

8/Uwagi końcowe 

9/Informacja BIOZ 

10/Projekt inżynierii ruchu- program sygnalizacji świetlnej 

8. Lokalizacja w terenie elementów sygnalizacji świetlnej 

  Lokalizację urządzeń pokazano na rysunku numer 1/ Projekt 

Zagospodarowania Terenu/ 

9. Dobór elementów sygnalizacji 

Numeracja latarń jest zgodna z numeracją przyjętą w projekcie organizacji i 

pokazana na rys. nr 2. 

Latarnie sygnalizacyjne dla grup kołowych  3x fi 300mm LED 230Vmocowane będą 

dwupunktowo za pomocą konsoli przykręconej do masztów niskich i wysokich. 
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Sygnalizatory powtarzacze 3x fi 300 LED wraz z ekranami instalowane będą nad 

drogą na maszcie wysięgnikowym łukowym o wysięgniku długości 10m. Skrajnia 

pionowa dla tych sygnalizatorów wynosi 5,6m. 

Sygnalizatory dla grupy pieszej 2xfi 200mm LED mocowane będą również 

dwupunktowo na masztach niskich. Skrajnia pionowa dla sygnalizatorów na 

masztach niskich wynosi 2,4m.Wszystkie sygnalizatory instalować LED . 

Rozszycia wszystkich kabli sieci sterowniczej wykonywane będą we wnękach 

masztów. Wszystkie maszty zabezpieczyć przed korozja poprzez cynkowanie. 

Maszty sygnalizacyjne instalować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

utrzymując skrajnię budowlaną i odległość od urządzeń podziemnych. 

Jako urządzenie sterownicze projektuje się nowy sterownik o 16 grupach 

kołowych. Istniejący obecnie sterownik jest 6-grupowy i winien zostać 

wymieniony. W nowym opracowaniu winna zostać zdefiniowana specyfikacja 

sterownika/ liczba grup, detektorów pieszych i kołowych ich typu i rodzaju . 

Sterownik winien spełniać wymogi zawarte w pkt-„g” Norm i opracowań 

związanych.  

10. Kablowa kanalizacja sygnalizacji świetlnej 

 Okablowanie sygnalizacji wykonać kablami YKSY48x1,5mm2 ułożonymi w 

układzie zamkniętej pętli . Układ   taki   umożliwia   pracę   sygnalizacji   przy  

uszkodzeniu   któregokolwiek   z   odcinków   kabla  zgodnie z rys.4 Zabezpieczenia   

obwodów  sygnalizacyjnych   znajdować   się   będą   w   szafie   sterowniczej. W/ w   

kable   układać w rurach .Zapasy kabla układać w studniach kablowych / po 3,0m na 

każdy odcinek kabla Kable układać w rurze Arot DVK110/po za drogą/ oraz pod 

drogą w rurze Arot SRS110.Przepusty pod drogami wykonać trzema rurami, 

kanalizację pozostałą wykonać również trzyotworową/układ detekcji wykonać 

dodatkowo jednootworowo . 

Połączenia między głowicami wnękowymi masztów a latarniami wykonać 

przewodami YDY 1,5mm odpowiednio 3,4,5 żyłowymi. Przewód neutralny składać 

się będzie z 3 żył kabla  
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sterowniczego połączonych równolegle w każdym punkcie rozszycia. Przewód 

ochronny analogicznie jak neutralny tylko wykonać z 3 żył kabla YKSY 48x1,5. 

Razem   z   kablem   sterowniczym    YKSY48x1,5 ułożyć    płaskownik   

ocynkowany FeZn 25x4. Łączenie  bednarki do masztów wykonać poprzez dwie 

śruby M 8 , zaś miejsca połączenia pokryć cynkiem na zimno lub abizolem.  

Przepusty wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.Kable układać w rurach i 

w ziemi zgodnie z normą PN-76/E-05125 przykrywając folią koloru niebieskiego.  

Ciąg kanalizacji kablowej dla kabla sterowniczego  od sterownika do poszczególnych 

masztów sygnalizacyjnych wykonać  jako jednootworowy .Na ciągach kanalizacji  

nabudować studnie kablowe.  

Kanalizację wykonać rurami : pod ulicami AROT SRS110 zaś poza ulicami 

AROT   

DVK fi 110 .W chodnikach i poboczu rury układać na głębokości 0,60 m /mierzonej 

od  

górnej powierzchni rury do powierzchni ziemi/. Rury układać na warstwie piasku o  

grubości 0,10m , umieszczonej na dnie wykopu  i zasypywać warstwą piasku /min 

0,10 m/.  

Przepusty pod ulicami wykonywać na głębokości 1,20 m . Rury układać ze spadkiem   

co najmniej 0,1% w kierunku studzienek kablowych. Na dnie studzienek kablowych  

wykonać sączki odprowadzające wodę. W/w kanalizację pokazano na rysunku nr 3 

Projektuje  się studzienki kablowe głębokie –SK-1 dla kanalizacji na 

głębokości powyżej 0,60 m, zestawiane z adoptowanych elementów typowej studni 

SK-0.Wykopy dla studni tej kanalizacji wynoszą:: 0,5mx0,5mx1,0m.   Bednarkę 

układać obok  

kanalizacji nie wprowadzając do studni.    

Dla potrzeb wykonania feedera  wybudować należy kanalizację rurami AROT 

odpowiednio SRS 110 i DVK 110.Dla potrzeb feedera wykonać należy oddzielne 

przepusty pod ulicami. Kanalizację układu detekcji również wprowadzać do studni 

kablowych. 

Należy dokonać wymiany kabli w części istniejącej sygnalizacji zgodnie z nowym 

projektem , który winien zostać wykonany. 
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UWAGA- w istniejącej sygnalizacji świetlnej należy wymienić kabel łączący sterownik 

z masztami istniejącej sygnalizacji najbliższymi do projektowanego wlotu – na kabel 

YKSY48x1,5mm2 

11.  Zasilanie 

   Z tytułu małego zakresu zmian w sieci odbiorczej sygnalizacji nie ma potrzeby 

wprowadzania zmian w części zasilającej sygnalizację świetlną.                

12.   Ochrona od porażeń 

    Jako system ochrony od porażeń jest szybkie wyłączanie. 

Sieć zasilająca sterownik w postaci kabla YKSY5x6mm/ kabel zalicznikowy / 

wykonana  

jestw układzie TN-C. Sieć kabla sterowniczego wykonać w układzie połączeń TN-C-

S. 

Przewód neutralny stanowić będą połączone równolegle 3 żyły kabli YKSY48x1,5 

mm2, i YKSY14x1,5mm2.  

Przewód ochronny stanowić będą wydzielone żyły połączone również j.w. Rozdział 

PEN na ochronny PE i neutralny należy wykonać w złączu pomiarowym. 

Dodatkowo należy wykonać uziemienie wszystkich masztów i przewodu PE 

sterownika  

poprzez ułożenia wzdłuż rur kanalizacji kablowej płaskownika ocynkowanego 

FeZn25x4. 

Płaskownik podłączyć do : sterownika, złącza, masztów niskich i wysokich. 

Spawanie płaskownika dokonać po za studniami kablowymi. 

Po budowie dokonać pomiarów oporności uziemienia .Uzyskać oporność uziemienia  

poniżej 30 omów. 



Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy 
Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego  

do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim 
 

 
 STRONA 17 
ROBIMART Pracownia Projektowa 
                                                                                                             

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

13.  Obliczenia 

Obliczenia techniczne 

13.1. Dobór kabla zasilającego i kabli sygnalizacyjnych 

Moc zainstalowana  

 

6 żarówek    x 60W = 360W 

/10x3+12x2/ LED  x  8W = 432W 

Sterownik              = 500W 

______________________ 

 Razem Pz= 1,292 kW 

 

Moc szczytowa 

 

2  żarówki  x 60W = 120W 

22 LED      x   8W = 172W 

Sterownik             = 500W 

______________________ 

 Razem Psz= 0,792 kW 

13.1.1.  Dobór kabla zasilającego 

 

Isz= 792 / 230 x 0,95 =2,96A 

 

Zabezpieczenie główne w szafie sterowniczej – 3x S 191 B 6. Zabezpieczenie kabla 

– 3 x BiWts 16 A. Dobiera się kabel typu YKY 5x 4 mm2 długość – 65m.    

13.2. Dobór kabli sygnalizacyjnych 

Jedna żyła kabla sygnalizacyjnego może być obciążona 2 żarówkami 60W i 2 

modułami LED o mocy 8 W każdy. 

P=2x60W + 2x 8 W = 136W 

Isz= 136/230 = 0,59A 
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Zabezpieczenie obwodu sygnalizacyjnego – Ib = 3,15 A Dobiera się kable typu YKSY 

48x 1,5 mm2 dług. 370m o obciążalności długotrwałej Id = 10A. 

13.3. Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia 

- transformator 400 kVA    - R = 0,0047 Ω,         X = 0,0174 Ω 

- kabel YAKY 4x25 mm2, l = 45m    - R = 0,0799 Ω           X = 0,0079 Ω 

- kabel YKY 5x6  mm2, l = 15m        - R = 0,0555 Ω          X = 0,0029 Ω 

- kabel YKSY 48x15 mm2, l = 370m - R = 9,1168 Ω X = 0,1066 Ω 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

    Razem:   R = 9,2569  Ω         X = 0,1348 Ω 

 

13.3.1. Zwarcie na końcu obwodu sygnalizacyjnego  
 

 Z = (9,25692 + 0,13482)^1/2 = 9,2579 Ω 

 Iz = 230 / (1,25 x 9,2579 ) = 19,87 A 

 Iw = 2,5 x Ib = 2,5 x 3,15 = 7,87 A 

 

 Iz  większe od Iw – spełniony warunek skuteczności. 

 

13.3.2. Zwarcie w szafce sterowniczej 

 

R = 0,1401 Ω        X = 0,0282 Ω 

Z = (0,14012 + 0,02822)^1/2 = 0,1429 Ω 

Iz = 230 / (1,25 x 0,1429) = 1287,61 A 

Iw = 2,5 x 16 = 40 A 

 

Iz  większe od Iw – spełniony warunek skuteczności. 
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         Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna  

 

14.  Ochrona przed korozją 

Zgodnie  z  instrukcją  KOR/3  środowisko  w  którym  będą  pracowały  urządzenia 

sygnalizacyjne  kwalifikujące  się  do  klasy  IV  o  środowisku  przemysłowym1. 

W   związku   z   tym    należy  : 

- maszty    MS-y , MSŁ-y   wykonać   z   rur   ocynkowanych lub aluminiowanych 

- obudowy   sprzętu   sygnalizacyjnego   należy   instalować   z   tworzyw   

sztucznych 

- fundamenty   betonowe   zabezpieczyć   przed   działaniem   agresywnych   wód 

przez      

  dwukrotne   pokrycie   ich   abizolem   na   zimno 

- połączenia    elementów   ochrony   przeciwporażeniowej   powinny   być    

wykonane 

 

  najlepiej   przez   spawanie   lub   skręcanie   przy   pomocy   śrub    kadmowych. 

  Miejsca   połączeń   płaskowników   należy   zabezpieczyć   przed   korozją   jak   

konstrukcje       

  wsporcze, a   miejsca   połączeń   pod   ziemią   poprzez   pokrycie  

  abizolem   lub   lepikiem   na   gorąco. 

15.  Uwagi końcowe 

-przed   przystąpieniem   do   realizacji   projektu  w  terenie,  Wykonawca  powinien   

dokładnie  zapoznać  się  z  technicznymi  warunkami  podłączenia  wydanymi  przez   

ZUD  i  dostosować  do  nich  technologię  robót 

-prace  należy  wykonać  zgodnie  z  PBUE  wyd.  V  aktualnie  obowiązującymi 

przepisami  uwzględniającymi  uwagi  BHP 

-przy  montażu  urządzeń  sygnalizacyjnych  należy  zwrócić  uwagę  na  

zachowanie skrajni  drogowej  min.0,75  m. od  krawędzi  jezdni zgodnie z 

wytycznymi podanymi w Załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
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03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu/ Dz.U nr220 poz.2181.  

-kable  przed  zasypaniem  zgłosić  do  wstępnego  odbioru  przez  przedstawiciela 

Inwestora i ZE 

-prace wykonywać ręcznie. W trakcie wykonywania robót zachować szczególną 

ostrożność  w związku licznie występującym uzbrojeniem podziemnym. W celu 

ustalenia przebiegu tego uzbrojenia wykonać przekopy próbne prostopadłe do 

projektowanych linii kablowych. 
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16.  Informacja BIOZ 

Nazwa i adres  
obiektu budowlanego: Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S 

od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą 
Modrzewskiego  
i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej  
w Piotrkowie Trybunalskim 

Działki nr: 315/85; 315/89; 315/90; 315/91; 315/92; 315/93; 
315/94 - obręb nr 24 

 30/2; 50/1;51; 52/2; 53/3; 53/5; 73/6; 74/2;    
- obręb nr 27   

Inwestor:   Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski 

Jednostka projektowa: ROBIMART Pracownia Projektowa 
ul. Łąkowa 11 
05-816 Opacz Kolonia 

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Branża:   Sygnalizacja świetlna 

Tom:    VI  

    BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 

 

Zespół  
projektowy 

Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Bral Cie-50/84 ELEKTRYCZNA 30.10.2009 r.  

SPRAWDZAJACY 
inż. Leszek 

Ostachowski 
BPP-Upr. 341/79 ELEKTRYCZNA 30.10.2009 r.  

Warszawa, październik 2009 r. 
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16.1. Zakres robót oraz kolejność wykonywania poszczególnych robót przy 

budowie sygnalizacji 

 

a/Roboty ziemne kablowe 

- wykonanie wykopu dla kabli zasilających YAKXS4x25mm2; YKY5x4mm2 , 

sterowniczych YKSY 48x1,5mm2,YKY5x1,5mm2 układu detekcji XzTKMXpw1x2x0,8 

mm2.Głębokość ułożenia 0,7m. 

- zasypanie ułożonych w/w kabli  

 

b/Roboty montażowe 

 

- ułożenie w kanalizacjach kabli zasilających, sterowniczych, układu detekcji 

- montaż rur osłonowych na kablach : kanalizacji DVK110 w poboczu; SRS110 pod 

drogą 

-ustawienie prefabrykowanych fundamentów betonowych dla masztów, wysięgników 

, sterownika, złącza 

- montaż na w/w fundamentach ocynkowanych masztów sygnalizacyjnych , złącza, 

sterownika 

- montaż na masztach latarń sygnalizacyjnych, przycisków dla pieszych 

-montaż pętli indukcyjnych 

-uruchomienie sygnalizacji 

16.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Na odcinku modernizowanego skrzyżowania nie ma budynków mieszkalnych. 

Zlokalizowane są budynki służące działalności gospodarczej. Maszty sygnalizacyjne 

zlokalizowano z dala od tych budynków wg. planu sytuacyjnego/rys1/ 
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16.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi- ochrona od porażeń 

Zasilanie projektowanych urządzeń odbywa się w systemie TN-C. System ochrony 

przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z 

wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-4-41, instalacji odbiorczej TN-C-S  

16.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia 

a/ Ze względu na znaczące uzbrojenie terenu prace związane z posadowieniem 

masztów sygnalizacyjnych , budową linii kablowych , budową studni kablowych ; 

należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

b/ Prace w rejonie skrzyżowań z kablami energetycznymi / prace wykonywać pod 

nadzorem Rejonu Energetycznego/ 

c/Roboty kablowe wykonywać po wyłączeniu napięcia 

d/prace w pasie drogowym / prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas robót/    

16.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania , a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP .Pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia 

pracownika z zasad bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia 

okresowych szkoleń w tym okresie. 

Szkolenia winny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są prowadzone jako wstępne i okresowe. 

Szkolenie wstępne obejmuje : instruktaż ogólny instruktaż stanowiskowy szkolenie 

podstawowe. Ukończenie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu 

stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i 

odnotowane w jego aktach osobowych.  
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Powyższe szkolenie powinno być ukończone egzaminem końcowym 

sprawdzającym. Wszystkie osoby po ukończeniu szkolenia podstawowego 

zobowiązane są do szkoleń okresowych. Robotnicy przechodzą szkolenie okresowe/ 

w formie instruktarzu/ nie rzadziej niż raz na trzy lata, zaś pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia i 

wypadkowe- nie rzadziej niż raz do roku. Pracodawcy i pracownicy nadzoru /np. 

kierownicy , mistrzowie/ podlegają szkoleniu nie rzadziej niż 6 lat.   

Szkolenie okresowe winno być ukończone egzaminem końcowym 

sprawdzającym. Sprawą niezwykle ważną jest , aby wszystkie rodzaje szkolenia w 

sferze bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych 

realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do 

poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i uciążliwości na określonym 

stanowisku czy grupie stanowisk. 

16.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

a/instruktaże pracowników 

b/rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi 

c/rozmieszczenie sprzętu ratunkowego/apteczki i inne/ 

d/rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

e/rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przebudowywanej 

ulicy poszczególnych posesji. 
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17. PROGRAM SYGNALIZACJI ŚWIETNEJ 

17.1. Stan   istniejący : 

W chwili obecnej na skrzyżowaniu istnieje sygnalizacja stało czasowa, dwufazowa. 

Program  

 

istniejący zawiera 3 grupy kołowe i 3 piesze. 

17.2.  Zakres   opracowania  

Opracowanie   zostało   wykonane   w  oparciu   o  projekt   włączenia   ulicy 

Trasy N-S do   ulicy   Słowackiego, tworząc czwarty wlot. 

Na rysunku nr 5 pokazano   projektowane rozmieszczenie sygnalizatorów. W dalszej 

części   

załączono program stało czasowy dla projektowanej sygnalizacji o cyklu 64s. 

Proponowane rozwiązanie prezentuje sygnalizację dwu fazową. 

Do   analizy   sterowania wykorzystano    metodę   TRRL-86   skalibrowaną   do   

warunków    

polskich   oraz program   SOAP-84,który   jako   kryterium   optymalizacji   sterowania       

stosuje  liniową   kombinację   strat   czasu   /wyznaczonych   zmodyfikowaną   

metodą  

Webstera, którą   stosuje   się   także   w   programie   Tranzyt/  i   liczby   zatrzyma 

oraz   oblicza   stopień   nasycenia, dodatkowe   zużycie   paliwa   i   maksymalne 

długości   kolejek.  

                    Czas   pracy   programu   kolorowego   5.00-22.30 zaś   w    pozostałych              

godzinach   przewiduje   się   sygnał    ostrzegawczy   żółty 
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18.  RYSUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO 
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