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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi gminnej
zbiorczej w ciggu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z
ulica Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie
Trybunalskim zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgrinz. WojciechBral

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r.
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2. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy budowy drogi gminnej
zbiorczej w ciggu Trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy Stowackiego do potgczenia z
ulica Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Zrédlanej w Piotrkowie
Trybunalskim zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: inz. Leszek Ostachowski L

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r.
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II.CZESC PROJEKTOWA
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7. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO

7.1.Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu i czesc¢ elektryczna
sygnalizacji $wietlnej skrzyzowania ulic Stowackiego-Trasa NS. Opracowanie
obejmuje dobudowanie sygnalizacji nowego wlotu na skrzyzowaniu w nawigzaniu do
istniejgcej trzy wlotowej sygnalizacji swietlnej. Uwzgledniono sygnalizacje
dostosowang do projektowanego nowego uktadu drogowego/ uwzgledniono zmiany

uktadu drogowego/.

7.2. Materiaty wyjsciowe.

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr 654/RIM/I/09 z dnia
25.05.2009 r.

o Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez XYZ POMIAR
Firma Geodezyjna.

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme ,ZamGeo” w sierpniu
2009r.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw
w czerwcu 2009 r.

o Dokumentacja powykonawcza istniejgcej sygnalizacji

o Opinia uzgodnienia ZUDP

o DTR sterownikéw

o Katalogi osprzetu sygnalizatoréw: Siemens, Futurit, Zielisko, Tasce, ZIR.

o Katalog masztow i wysiegnikow : Mirs, Mabo, Podkowa,MPRIEC.

Normy i opracowania zwigzane

a/PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
b/PN-IEC-60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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c/Przepisy PBUE wyd.l/1988/ wraz z poprawkami

d/WTWiO Robét Budowlano-Montazowych Tom V ,Instalacje elektryczne”
e/Katalog kabli Krakowskiej Fabryki Kabli i Maszyn Kablowych

f/Prawo Budowlane

g/Zatgcznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

7.3. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu wykonawczego jest zakres roboét niezbedny do wykonania
nowej sygnalizacji $wietlnej na czwartym wlocie skrzyzowaniu wraz ze zmianami w
sygnalizacji istniejgcej do tej pory.
Zakres opracowania obejmuije :
1/Lokalizacje w terenie elementéw sygnalizacji Swietlnej.
2/Dobdr elementéw sygnalizacji swietlnej m.in.: sterownik, maszty, latarnie, osprzet
sygnalizacyjny, kable, przewody itd.
3/Kanalizacja kablowa
4/Zasilanie
5/Ochrone o porazen w sieci sygnalizacji i zasilajgcej.
6/Obliczenia
7/0Ochrona przed korozjg
8/Uwagi koncowe
9/Informacja BIOZ

10/Projekt inzynierii ruchu- program sygnalizacji Swietlnej

8. Lokalizacja w terenie elementéw sygnalizacji Swietinej
Lokalizacje urzgdzen pokazano na rysunku numer 1/ Projekt

Zagospodarowania Terenu/

9. Dobor elementéow sygnalizaciji

Numeracja latarh jest zgodna z numeracjg przyjetg w projekcie organizacji i
pokazana na rys. nr 2.
Latarnie sygnalizacyjne dla grup kotowych 3x fi 300mm LED 230Vmocowane beda

dwupunktowo za pomoca konsoli przykreconej do masztow niskich i wysokich.
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Sygnalizatory powtarzacze 3x fi 300 LED wraz z ekranami instalowane bedg nad
drogg na maszcie wysiegnikowym tukowym o wysiegniku dtugosci 10m. Skrajnia
pionowa dla tych sygnalizatorow wynosi 5,6m.

Sygnalizatory dla grupy pieszej 2xfi 200mm LED mocowane bedg réwniez
dwupunktowo na masztach niskich. Skrajnia pionowa dla sygnalizatoréw na
masztach niskich wynosi 2,4m.Wszystkie sygnalizatory instalowac LED .

Rozszycia wszystkich kabli sieci sterowniczej wykonywane bedg we wnekach
masztow. Wszystkie maszty zabezpieczy¢ przed korozja poprzez cynkowanie.

Maszty sygnalizacyjne instalowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
utrzymujac skrajnie budowlang i odlegtos¢ od urzagdzen podziemnych.

Jako urzadzenie sterownicze projektuje sie nowy sterownik o 16 grupach
kotowych. Istniejgcy obecnie sterownik jest 6-grupowy i winien zostaé
wymieniony. W nowym opracowaniu winna zosta¢ zdefiniowana specyfikacja
sterownika/ liczba grup, detektoréw pieszych i kotowych ich typu i rodzaju .
Sterownik winien spetnia¢ wymogi zawarte w pkt-,,g” Norm i opracowan

zwigzanych.

10.Kablowa kanalizacja sygnalizacji swietlnej

Okablowanie sygnalizacji wykona¢ kablami YKSY48x1,5mm2 utozonymi w
uktadzie zamknietej petli . Uktad taki umozliwia prace sygnalizacji przy
uszkodzeniu ktéregokolwiek z odcinkow kabla zgodnie z rys.4 Zabezpieczenia
obwoddéw sygnalizacyjnych znajdowa¢ sie bedg w szafie sterowniczej. W/ w
kable uktadac¢ w rurach .Zapasy kabla uktada¢ w studniach kablowych / po 3,0m na
kazdy odcinek kabla Kable uktada¢ w rurze Arot DVK110/po za drogg/ oraz pod
drogg w rurze Arot SRS110.Przepusty pod drogami wykona¢ trzema rurami,
kanalizacje pozostatg wykonac¢ réwniez trzyotworowa/uktad detekcji wykonaé
dodatkowo jednootworowo .

Potgczenia miedzy gtowicami wnekowymi masztow a latarniami wykonac
przewodami YDY 1,5mm odpowiednio 3,4,5 zytowymi. Przewdd neutralny sktadac

sie bedzie z 3 zyt kabla
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sterowniczego potaczonych rownolegle w kazdym punkcie rozszycia. Przewdd
ochronny analogicznie jak neutralny tylko wykonac¢ z 3 zyt kabla YKSY 48x1,5.
Razem z kablem sterowniczym YKSY48x1,5 utozyé ptaskownik
ocynkowany FeZn 25x4. tgczenie bednarki do masztow wykonacC poprzez dwie
sruby M 8 , zas miejsca potgczenia pokry¢ cynkiem na zimno lub abizolem.
Przepusty wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.Kable uktada¢ w rurach i
w ziemi zgodnie z normg PN-76/E-05125 przykrywajgc folig koloru niebieskiego.
Ciagg kanalizacji kablowej dla kabla sterowniczego od sterownika do poszczegdlnych
masztow sygnalizacyjnych wykona¢ jako jednootworowy .Na ciggach kanalizaciji
nabudowac studnie kablowe.
Kanalizacje wykona¢ rurami : pod ulicami AROT SRS110 zas poza ulicami
AROT
DVK fi 110 .W chodnikach i poboczu rury ukfadaé¢ na gtebokosci 0,60 m /mierzone;j
od
gornej powierzchni rury do powierzchni ziemi/. Rury uktadaé na warstwie piasku o
grubosci 0,10m , umieszczonej na dnie wykopu i zasypywacC warstwg piasku /min
0,10 m/.
Przepusty pod ulicami wykonywaé na gtebokosci 1,20 m . Rury ukfadaé ze spadkiem
co najmniej 0,1% w kierunku studzienek kablowych. Na dnie studzienek kablowych
wykonac¢ sgczki odprowadzajgce wode. W/w kanalizacje pokazano na rysunku nr 3
Projektuje  sie studzienki kablowe gtebokie —-SK-1 dla kanalizacji na
gtebokosci powyzej 0,60 m, zestawiane z adoptowanych elementéw typowej studni
SK-0.Wykopy dla studni tej kanalizacji wynoszg:: 0,5mx0,5mx1,0m. Bednarke
uktadac obok
kanalizacji nie wprowadzajgc do studni.
Dla potrzeb wykonania feedera wybudowaé nalezy kanalizacje rurami AROT
odpowiednio SRS 110 i DVK 110.Dla potrzeb feedera wykona¢ nalezy oddzielne
przepusty pod ulicami. Kanalizacje uktadu detekcji rowniez wprowadzac¢ do studni
kablowych.
Nalezy dokona¢ wymiany kabli w czesci istniejgcej sygnalizacji zgodnie z nowym

projektem , ktory winien zosta¢ wykonany.
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UWAGA- w istniejgcej sygnalizaciji Swietlnej nalezy wymienié kabel taczacy sterownik

Z masztami istniejgcej sygnalizacji najblizszymi do projektowanego wlotu — na kabel
YKSY48x1,5mm?2

11. Zasilanie

Z tytutu matego zakresu zmian w sieci odbiorczej sygnalizacji nie ma potrzeby

wprowadzania zmian w czesci zasilajgcej sygnalizacje swieting.
12. Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen jest szybkie wytaczanie.
Sie¢ zasilajgca sterownik w postaci kabla YKSY5x6mm/ kabel zalicznikowy /
wykonana
jestw uktadzie TN-C. SieC kabla sterowniczego wykonaé w ukfadzie potgczen TN-C-
S.
Przewdd neutralny stanowi¢ bedg potgczone réwnolegle 3 zyly kabli YKSY48x1,5
mm2, i YKSY14x1,5mm?2.
Przewdd ochronny stanowi¢ bedg wydzielone zyly potaczone rowniez j.w. Rozdziat
PEN na ochronny PE i neutralny nalezy wykonac¢ w ztgczu pomiarowym.
Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie wszystkich masztow i przewodu PE
sterownika
poprzez utozenia wzdtuz rur kanalizacji kablowej ptaskownika ocynkowanego
FeZn25x4.
Ptaskownik podtgczy¢ do : sterownika, ztgcza, masztéw niskich i wysokich.
Spawanie ptaskownika dokonac¢ po za studniami kablowymi.
Po budowie dokonaé pomiaréw opornosci uziemienia .Uzyskac¢ oporno$¢ uziemienia

ponizej 30 omow.
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Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy
Stowackiego do potaczenia z ulicg Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego
do ulicy Zrddlanej w Piotrkowie Trybunalskim

13. Obliczenia

Obliczenia techniczne

13.1. Dobér kabla zasilajgcego i kabli sygnalizacyjnych

Moc zainstalowana

6 zarowek x 60W = 360W
/10x3+12x2/ LED x 8W =432W
Sterownik = 500W

Razem P,= 1,292 kW

Moc szczytowa

2 zaréwki x 60W =120W

22 LED X 8W =172W
Sterownik = 500W

Razem Pg,= 0,792 kW

13.1.1. Dobér kabla zasilajagcego

ls;= 792/ 230 x 0,95 =2,96A

Zabezpieczenie gtébwne w szafie sterowniczej — 3x S 191 B 6. Zabezpieczenie kabla
— 3 x BiWts 16 A. Dobiera sie kabel typu YKY 5x 4 mm? diugosé — 65m.

13.2. Dobér kabli sygnalizacyjnych

Jedna zyta kabla sygnalizacyjnego moze by¢ obcigzona 2 zaréwkami 60W i 2
modutami LED o mocy 8 W kazdy.

P=2x60W + 2x 8 W = 136W

ls,= 136/230 = 0,59A
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Zabezpieczenie obwodu sygnalizacyjnego — I, = 3,15 A Dobiera sie kable typu YKSY
48x 1,5 mm? dtug. 370m o obcigzalnosci dtugotrwatej I = 10A.

13.3. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylgczenia

- transformator 400 kVA -R =0,0047 Q, X=0,0174 Q
- kabel YAKY 4x25 mm?, |=45m -R=0,0799 Q X =0,0079 Q
- kabel YKY 5x6 mm?, | = 15m -R=0,0555Q X =0,0029 Q

- kabel YKSY 48x15 mm?, 1=370m-R=9,1168 Q X =0,1066 Q

Razem: R =9,2569 Q X=0,1348 Q

13.3.1. Zwarcie na koncu obwodu sygnalizacyjnego

Z =(9,2569% + 0,1348%)M/2 = 9,2579 Q
I, =230/ (1,25x9,2579 ) = 19,87 A
lw=25x1p=25x3,15=7,87 A

I, wieksze od |, — spetniony warunek skutecznosci.

13.3.2. Zwarcie w szafce sterowniczej

R=0,1401Q  X=0,0282Q

Z = (0,1401% + 0,0282%)M/2 = 0,1429 Q
I, =230/ (1,25 x 0,1429) = 1287,61 A
lw=2,5%x16=40A

I, wieksze od |, — spetniony warunek skutecznosci.
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Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

14. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 srodowisko w ktorym bedg pracowaty urzgdzenia
sygnalizacyjne kwalifikujgce sie do klasy IV o $rodowisku przemystowym1.

W zwigzku z tym nalezy :

-maszty MS-y, MSt-y wykona¢ z rur ocynkowanych lub aluminiowanych

- obudowy sprzetu sygnalizacyjnego nalezy instalowa¢c z  tworzyw
sztucznych

- fundamenty betonowe zabezpieczyé przed dziataniem agresywnych wod
przez

dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno

- pofgczenia elementow  ochrony  przeciwporazeniowej powinny  byc¢

wykonane

najlepiej przez spawanie lub skrecanie przy pomocy $rub kadmowych.
Miejsca potgczen ptaskownikbw nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozjg jak
konstrukcje

wsporcze, a miejsca potgczen pod ziemig poprzez pokrycie

abizolem Iub lepikiem na gorgco.

15. Uwagi koncowe

-przed przystgpieniem do realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien
doktadnie zapoznaé sie z technicznymi warunkami podtgczenia wydanymi przez
ZUD i dostosowac¢ do nich technologie robdét

-prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V aktualnie obowigzujgcymi
przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP

-przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na
zachowanie skrajni drogowej min.0,75 m. od krawedzi jezdni zgodnie z

wytycznymi podanymi w Zatgczniku do rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia

STRONA 19
ROBIMART Pracownia Projektowa

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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03.07.2003r w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu/ Dz.U nr220 poz.2181.

-kable przed zasypaniem zgtosiCc do wstepnego odbioru przez przedstawiciela
Inwestora i ZE

-prace wykonywac recznie. W trakcie wykonywania robot zachowaé szczegolng
ostroznos¢ w zwigzku licznie wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym. W celu
ustalenia przebiegu tego uzbrojenia wykonaé¢ przekopy prébne prostopadte do

projektowanych linii kablowych.
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Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy
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do ulicy Zrddlanej w Piotrkowie Trybunalskim

16.1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych robét przy

budowie sygnalizacji

a/Roboty ziemne kablowe

- wykonanie wykopu dla kabli zasilajagcych YAKXS4x25mm2; YKY5x4mm2
sterowniczych YKSY 48x1,5mm2,YKY5x1,5mm2 uktadu detekcji XzZTKMXpw1x2x0,8
mm2.Gtebokos¢ utozenia 0,7m.

- zasypanie utozonych w/w kabli

b/Roboty montazowe

- utozenie w kanalizacjach kabli zasilajgcych, sterowniczych, uktadu detekc;ji

- montaz rur ostonowych na kablach : kanalizacji DVK110 w poboczu; SRS110 pod
droga

-ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych dla masztow, wysiegnikow
, sterownika, ztgcza

- montaz na w/w fundamentach ocynkowanych masztow sygnalizacyjnych , ztgcza,
sterownika

- montaz na masztach latarn sygnalizacyjnych, przyciskéw dla pieszych

-montaz petli indukcyjnych

-uruchomienie sygnalizacji

16.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na odcinku modernizowanego skrzyzowania nie ma budynkow mieszkalnych.
Zlokalizowane sg budynki stuzgce dziatalnosci gospodarczej. Maszty sygnalizacyjne

Zlokalizowano z dala od tych budynkéw wg. planu sytuacyjnego/rys1/
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16.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi- ochrona od porazen

Zasilanie projektowanych urzgdzen odbywa sie w systemie TN-C. System ochrony
przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z

wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-4-41, instalacji odbiorczej TN-C-S

16.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

al Ze wzgledu na znaczace uzbrojenie terenu prace zwigzane z posadowieniem
masztow sygnalizacyjnych , budowa linii kablowych , budowg studni kablowych ;
nalezy wykonywac ze szczego6lng ostroznoscia.

b/ Prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi / prace wykonywac pod
nadzorem Rejonu Energetycznego/

c/Roboty kablowe wykonywac po wytgczeniu napiecia

d/prace w pasie drogowym / prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas robét/

16.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania , a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP .Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia
pracownika z zasad bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz do prowadzenia
okresowych szkolen w tym okresie.
Szkolenia winny odbywac sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy sg prowadzone jako wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne obejmuije : instruktaz ogdlny instruktaz stanowiskowy szkolenie
podstawowe. Ukonczenie przez pracownika instruktazu ogodlnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i

odnotowane w jego aktach osobowych.
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Powyzsze szkolenie powinno by¢ ukonczone egzaminem koncowym
sprawdzajgcym. Wszystkie osoby po ukonczeniu szkolenia podstawowego
zobowigzane sg do szkolen okresowych. Robotnicy przechodzg szkolenie okresowe/
w formie instruktarzu/ nie rzadziej niz raz na trzy lata, zas pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia i
wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy i pracownicy nadzoru /np.
kierownicy , mistrzowie/ podlegajg szkoleniu nie rzadziej niz 6 lat.

Szkolenie okresowe winno by¢ ukonczone egzaminem koncowym
sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest , aby wszystkie rodzaje szkolenia w
sferze bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikow budowlanych
realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tre$ci do
poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym

stanowisku czy grupie stanowisk.

16.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

al/instruktaze pracownikow

b/rozmieszczenie urzgdzenh przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
c/rozmieszczenie sprzetu ratunkowego/apteczki i inne/

d/rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

elrozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przebudowywane;j

ulicy poszczegdlnych posesii.
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17.PROGRAM SYGNALIZACJI SWIETNEJ

17.1. Stan istniejacy :

W chwili obecnej na skrzyzowaniu istnieje sygnalizacja stato czasowa, dwufazowa.

Program

istniejgcy zawiera 3 grupy kotowe i 3 piesze.

17.2. Zakres opracowania

Opracowanie zostato wykonane w oparciu o projekt witgczenia ulicy
Trasy N-S do ulicy Stowackiego, tworzgc czwarty wiot.
Na rysunku nr 5 pokazano projektowane rozmieszczenie sygnalizatoréw. W dalszej
czesci
zatgczono program stato czasowy dla projektowanej sygnalizacji o cyklu 64s.
Proponowane rozwigzanie prezentuje sygnalizacje dwu fazowa.
Do analizy sterowania wykorzystano metode TRRL-86 skalibrowang do
warunkéw
polskich oraz program SOAP-84 ktory jako kryterium optymalizacji sterowania
stosuje liniowg kombinacje strat czasu /wyznaczonych zmodyfikowang
metodg
Webstera, ktérg stosuje sie takze w programie Tranzyt/ i liczby zatrzyma
oraz oblicza stopieh nasycenia, dodatkowe zuzycie paliwa i maksymalne
dtugosci kolejek.

Czas pracy programu kolorowego 5.00-22.30za$ w pozostatych

godzinach przewiduje sie sygnat ostrzegawczy zotty

STRONA 25
ROBIMART Pracownia Projektowa

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY



Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciggu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy
Stowackiego do potaczenia z ulicg Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego
do ulicy Zrddlanej w Piotrkowie Trybunalskim

18. RYSUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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