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Nazwa i adres  

obiektu budowlanego: Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S 

od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego  

i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej  

w Piotrkowie Trybunalskim 

Działki nr: 315/85; 315/90; 315/91; 315/92; 315/93; 315/94 - obręb nr 24 

 30/2; 50/1;51; 52/2; 53/3; 53/5; 73/6; 74/4;   - obręb nr 27   

Inwestor:   Miasto Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Jednostka projektowa: ROBIMART Pracownia Projektowa 

ul. Łąkowa 11 

05-816 Opacz Kolonia 

Stadium opracowania: KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM 

Branża:   Sygnalizacja świetlna 

Tom:    XVI A 

Zespół 

projektowy 
Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis 

PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Bral Cie-50/84 ELEKTRYCZNA 30.10.2009 r.  

SPRAWDZAJACY         inż. Ryszard Zych St-403/82 ELEKTRYCZNA 30.10.2009 r.  

Egz. Nr 1 

Warszawa, październik 2009 r. 



Nazwa Ilość

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

Roboty rozbiórkowe.

1 Demontaż istn.: słupków - 2szt., sygnalizatorów - 5szt., sterownika - 1szt. kpl. 1

Sygnalizacja świelna.

2
Budowa kanalizacji kablowej trzy-otworowej z rur PCVØ110mm wraz z odtworzeniem 

nawierzchni.
m 67

3
Budowa kanalizacji kablowej jedno-otworowej z rur PCVØ110mm wraz z odtworzeniem 

nawierzchni.
m 123

4
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwu-elementowych typu 

SKR-2 wraz z odtworzeniem nawierzchni.
szt. 5

5
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych jedno-elementowych typu 

SKR-1 wraz z odtworzeniem nawierzchni.
szt. 4

6
Mechaniczne przepychanie rur SRS-G 110/6,3mm (RDHDPEp) pod drogami - 3 rury 

wraz z przygotowaniem stanowiska i odtworzeniem nawierzchni.
m 31

7
Montaż słupków sygnalizacyjnych 3,2m wraz z rurą osadową i fundamentem betonowym 

oraz z odtworzeniem nawierzchni.
szt. 10

8
Montaż masztów sygnalizacyjnych z wysięgnikami 10,5m wraz z rurą osadową i 

fundamentem betonowym oraz z odtworzeniem nawierzchni.
szt. 1

9

Montaż sygnalizatorów 3*LED Ø300/42V - kołowe na wysięgniku wraz z mocowaniem 

wysięgnikowym i ekranem kontrastowym oraz podłączeniem kabelkami YDY1,0m
2
. kpl. 1

10
Montaż sygnalizatorów 3*LED Ø300/42V - kołowe na słupku wraz z konsolką i 

przyłączeniem kabelkami YDY1,0m
2
.

kpl. 2

11
Montaż sygnalizatorów 2*LED Ø200/42V - piesze na słupku wraz z konsolką i 

przyłączeniem kabelkami YDY1,0m
2
.

kpl. 12

12
Montaż sygnalizatorów 1*LED Ø200/42V - ostrzegawcze na słupku wraz z konsolką i 

przyłączeniem kabelkami YDY1,0m
2
.

kpl. 2

13
Montaż sygnalizatorów akustycznych wraz z przyłączeniem kabelkami YDY1,0m

2
.

szt. 12

14
Montaż sensorowych przycisków dla pieszych z przyłączeniem kabelkami YDY1,0m

2
 i 

montażem tabliczki: "Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem".
szt. 12

15
Układanie kabli YKSY 48*1,5mm

2
 w rurach wraz z obróbką, połączeniem i pomiarem 

kabla - magistrala.
m 241

16
Układanie kabli YKSY 14*1,5mm

2
 w rurach wraz z obróbką, połączeniem i pomiarem 

kabla - kabel rozdzielczy.
m 115

17
Układanie kabli LYg 10mm

2
 w rurach wraz z obróbką, połączeniem i pomiarem kabla.

m 164

18
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - głębokość cięcia 5cm 

wraz z wypełnianiem szczelin zalewą asfaltową - pętle indukcyjne.
m 250

19
Układanie w wyciętych rowkach w asfalcie przewodu LgYd 4mm

2
 wraz z pomiarem 

kabla - pętle indukcyjne.
m 720

20
Układanie kabli XzTKMXpw 2*2*0,8mm w rurach wraz z obróbką i pomiarem kabla 

oraz łączeniem i zabezpieczeniem połączenia.
m 2 130

21
Przyłącze kablowe: zestaw ZK1+TL wraz z fundamentem, uziom pionowych prętowych 

Galmar - 9m.
kpl.

Kosztorys OFERTOWY

Przebudowa sygnalizacji w Piotrkowie Trybunalskim na skrzyżowaniu ulic Słowackiego- Trasa N-S

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka Cena 

jedn.

[zł]

Wartość

[zł]
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Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka Cena 

jedn.

[zł]

Wartość

[zł]

22
Układanie kabli YKY4*4mm

2
 w rurach wraz z obróbką, połączeniem i pomiarem kabla - 

zasilanie sygnalizacji.
m

23
Układanie kabli YKY4*35mm

2
 w rurach wraz z obróbką, połączeniem i pomiarem kabla - 

zasilanie sygnalizacji.
m

24
Montaż sterownika wraz z fundamentem betonowym (12/16 grup, 24 pętle indukcyjne, 8 

wejść/wyjść, modem GSM/GPRS, monitoring).
szt. 1

Chodnik.

25 Układania chodnika z kostki betonowej grubości 8cm (nowy materiał) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 warstwa grubości 10cm, wypełnienie spoin piaskiem.

m
2 350

26
Układania chodnika z płyt betonowych 50*50*7cm (nowy materiał) na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 warstwa grubości 10cm, wypełnienie spoin piaskiem.
m

2 120

razem netto:

VAT (22%):

razem brutto:
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