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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

 

 

 

 

 Oświadczam, że projekt rozbiórki budynku gospodarczego opracowany  

w ramach zadania polegającego na budowie drogi gminnej zbiorczej w ciągu Trasy 

N-S (drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i 

odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant:  inż. Barbara Bala    ………..................... 
                       Podpis 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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II.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA 
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4.  WSTĘP 

4.1.  Materiały wyjściowe. 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr 654/RIM/I/09 z dnia 

25.05.2009 r. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez XYZ POMIAR  

Firma Geodezyjna. 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w czerwcu 2009 r.  

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst jednolity:/Dz. U. Z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118/ 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126/. 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz 401/ 

4.2. Przedmiot i cel inwestycji. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku 

gospodarczego znajdującego się przy ulicy Słowackiego 185, którego właścicielem 

jest Pani Małgorzata Eliene Poulain, córka Henryka i Krystyny. 

4.3. Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowy budunek zlokalizowany jest na działce nr 53/5 obręb 27 

województwo łódzkie, powiat piotrkowski grodzki, Piotrków Trybunalski. 

4.4.Inwestor  

Miasto Piotrków Trubunalski, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 
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5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO POSESJI 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Piotrkowie przy ulicy Słowackiego 185. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne w zabudowie 

wolnostojącej. Działka na której zlokalizowany jest budynek gospodarczy o nr ewid. 

53/5 o powierzchni 623 m2 ma kształt zbliżony do trójkąta, najdłuższym bokiem 

przylegającego do ulicy Słowackiego. Wjazd na działkę od ulicy Słowackiego  

o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki częściowo na 

podmurówce. Na nieruchomości znajdują się liczne nasadzenia drzew owocowych  

6.  OPIS BUDYNKU 

Budynek został wybudowany ok. 1980 r.  

Dane ogólne: 

Powierzchnia zabudowy 25 m2 

Powierzchnia użytkowa 20 m2 

Ściany zewnętrze i wewnętrzne : z cegły czerwonej pełnej 

Drzwi: zewnętrzne drewniane 

Więźba dachowa: drewniana 

Pokrycie dachu:  papa 

Brak podłączonych instalacji 

7.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA NA CZAS ROZBIÓRKI. 

Usytuowanie budynku tuż przy ulicy oraz w sąsiedztwie innej zabudowy 

wymaga prowadzenia robót rozbiórkowych z zachowaniem ostrożności i przepisów z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych teren należy wygrodzić. W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową 

wraz  z furtką. Teren oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Przed 

wykonaniem ogrodzenia uzyskać zgodę na ewentulane zającie terenów sąsiednich 

właścicieli wraz z ewentulną zgodą Zarządu Dróg Miejskich na zajęcie częsci pasa 

drogowego. Zaplecze socjalne dla pracowników na czas rozbiórki w ustawionym 

kontenerze. 
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8.  SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ PRZEPROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót należy wykonać wszystkie 

niezbędne czynności zabezpieczjące tj. sprawdzenie czy wszystkie instalacje  

w budynku zostały odłączone od sieci zewnętrznych, wyznaczenie bezpiecznych 

stref rozbiórki względem pozostałej części terenu działki, wygrodzenie terenu od 

posesji sąsiedniej, zainstalowanie tymczasowej bramy wjazdowej na teren rozbiórki, 

onakowanie terenu tablicami informacyjnymi o prowadzeniu prac rozbiórkowych. 

Przeporowadzić instruktaż bhp dla członków ekipy prowadzącej rozbiórkę. 

Rozbiórkę należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu  z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na bliską odległość od 

ciągu pieszego w ulicy Słowackiego. 

Usuwanie na zewnątrz z rozbieranego budynku materiałów sypkich pylących 

winno odbywać się za pomocą rynien – rękawów do ustawionych kontenerów. W 

kontenerach materiały pylące nawilżać wodą poprzez zraszanie. 

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: 

 Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych  

 Rozbiórka okien i drzwi 

 Rozbiórka podłóg 

 Rozbiórka pokrycia papowego 

 Rozbiórka dachu 

 Rozbiórka konstrukcji dachu/ przed jej rozbiórką należy dokonać przeglądu 

celem wzmocnienia bardzo osłabionych elementów nośnych, aby nie nastąpiło 

zawalenie dachu/a 

 Rozebrać zewnętrze ściany murowane z cegły wraz z fundamentami  

 Rozebrać ściany fundamnetowe 

 Zasypać wykopy po rozbiórce ścian fundamentowych piaskiem i zagęścić 

 

Materiały rozbiórkowe z kondygnacji nadziemnych usuwać z poziomu na plac 

skałdowy rynnami, do podstawionych środków transportu lub do kontenera a 

następnie wywieść na wysypisko. W czasie załadunku materiałów pochodzących z 
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rozbiórki na  środki transportowe należy przerwać prace rozbiórkowe. Wejście 

pracowaników do rozbieranego budynku powinno się odbywać się jednym 

oznakowanym zabezpieczonym wejściem (daszki, bariery). 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania tego 

typu robotami. 

Po rozebraniu budynku usprzątnąć gruz i pozostałości. Teren zniwelować i 

usunąć ogrodzenia zabezpieczające – wykonane na czas rozbiórki, znaki 

ostrzegawcze, zgłosić wykonanie rozbiórki. 
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9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Działki nr: 315/85; 315/90; 315/91; 315/92; 315/93; 315/94 - obręb nr 24 

 30/2; 50/1;51; 52/2; 53/3; 53/5; 73/6; 74/4;   - obręb nr 27 

  

Inwestor:   Miasto Piotrków Trybunalski 
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9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem 

 Rozbiórka ścian murowanych 

 Rozbiórka murów fundamentów 

9.2. Budynki mieszkalne i gospodarcze wchodzące w skład posesji. 

 Budynek mieszkalny użytkowany  

9.3.Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas 

budowy 

 Prowadzenie prac na wysokości związanych z rozbiórką więźby dachowej, 

oszalowania dachu, pokrycia – niebezpieczeństwo upadku z rusztowania bądź 

dachu, 

 Rozbiórka ścian – niebezpieczeństwo upadku z rusztowania 

 Rozbiórka stropów – niebezpieczeństwo upadku z rusztowania, możliwość 

uderzenia elementu rozbieranego ( kawałek stropu) 

 Rozbiórka fundamentów – możliwość osunięcia skarpy 

 Rozbiórka instalacji elektrycznych – możliwość porażenia prądem 

9.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowaników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przy wykonywaniu rozbiórki wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 

przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz.U. Nr 47 

poz. 401. 
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9.5.Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

 Na pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy (sporządza kierownik 

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego 

punktu lekarskiego, straży pozarnej, posterunku Policji 

 W pomieszczeniu socjalnym umiescić punkt pierwszej pomocy obsługiwany 

przez wyszkolonych w tym zakresie pracowaników; 

 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym; 

 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić  

w pomieszczeniu socjalnym 

 Ogrodzenie terenu wykonać o wysokości 2,0 m ; daszki ochronne nad 

przejściami pełne ze spadkiem w kierunku obiektu rozbieranego 

 Rozmieścić tablice ostrzegawcze 

 Na terenie budowy - wyznaczyć drogę ewakuacyjną za pomocą tablic 

informacyjnych 

 

 

Opracowała: 
 
 

inż. Barbara Bala 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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RYSUNKI DO PROJEKTU  ROZBIÓREK 





 Opracowa‡

 Sprawdzi‡ 

 Projektant 

 Jednostka projektowa

 Nr strony 

 Skala

 Bran¿a 

 Data

 Tom 

 Inwestor

DROGOWA

Spec. i nr upr.

Spec. i nr upr.

Spec. i nr upr.

Podpis

Podpis

Podpis

 Nazwa rysunku

 Rodzaj opracowania

 Nazwa i adres obiektu budowlanego

 Nr rys. 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ZBIORCZEJ W CI¥GU TRASY N-S (DROGI GMINNEJ) OD ULICY S£OWACKIEGO DO PO£¥CZENIA Z 

ULIC¥ MODRZEWSKIEGO I ODCINEK UL. MODRZEWSKIEGO DO UL. �RÓDLANEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasa¿ Karola Rudowskiego 10

e-mail:e-urzad@piotrkow.pl; www.piotrkow.pl

1:250

OPACZ KOLONIA, ul. £„kowa 11

05-816 Micha‡owice

tel. + 48 501-169-577, fax(48 22) 398-70-91

e-mail: robimart@robimart.pl ; www.robimart.pl

 ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bart‡omiej Skoczny

PA�DZIERNIK
2009

VIII

PROJEKT ROZBIÓRKI 2

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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