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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 

 

 

 

 

 Oświadczam, że projekt rozbiórki budynku mieszkalnego opracowany w 

ramach zadania polegającego na budowie drogi gminnej zbiorczej w ciągu Trasy N-S 

(drogi gminnej) od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek 

ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Projektant:  inż. Barbara Bala    ………..................... 
                       Podpis 

Opacz Kolonia dn. 30.10.2009 r. 
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II.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA 
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4.  WSTĘP 

4.1.  Materiały wyjściowe. 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr 654/RIM/I/09 z dnia 

25.05.2009 r. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez XYZ POMIAR  

Firma Geodezyjna. 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów  

w czerwcu 2009 r.  

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – tekst jednolity:/Dz. U. Z 

2006 r. Nr 156, poz. 1118/ 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126/. 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz 401/ 

4.2. Przedmiot i cel inwestycji. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki domu mieszkalnego 

jednorodzinnego znajdującego się przy ulicy Słowackiego 187, którego właścicielem 

jest Pani Mariola Katarzyna Kowalska, córka Krzysztofa i Marii. 

4.3. Lokalizacja inwestycji. 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce nr 73/6 obręb 27 

województwo łódzkie, powiat piotrkowski grodzki, Piotrków Trybunalski. 

4.4.Inwestor  

Miasto Piotrków Trubunalski, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 
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5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO POSESJI 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Piotrkowie przy ulicy Słowackiego 

187. Ulica Słowackiego prowadzi od centrum miasta, aż do jego obrzeży. 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obrzeżach intensywnej zabudowy 

miejskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy jednorodzinne w 

zabudowie wolnostojącej, kompleks garaży, a po przeciwnej stronie ulicy 

Słowackiego pas drogowy ulicy Jedności Narodowej , dalej – budynki mieszkalne w 

zabudowie szeregowej. 

Działka 73/6 o powierzchni 623 m2 ma kształt zbliżony do trójkąta, najdłuższym 

bokiem przylegającego do ulicy Słowackiego. Wjazd na działkę od ulicy Słowackiego 

o nawierzchni asfaltowej. Działka 73/6 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. 

Nieruchomość wyposażona jest w następujące media: energię elektryczną, szambo 

szczelne oraz przyłącze gazowe. Niezrealizowane przyłącze wody. Nieruchomość 

jest ogrodzona od strony południowej bramą drewnianą (o szerokości 7m), 

żywopłotem (o długości 42m) i siatką bez podmurówki. Od strony zachodniej 

ogrodzenie wykonano z płotu betonowego (44m). Od strony północnej siatką z 

żywopłotem o długości ok. 10 m. Teren działki w 2/3 częściach utwardzony płytami 

betonowymi. Na nieruchomości znajdują się liczne nasadzenia drzew owocowych i 

ozdobnych 

6.  OPIS BUDYNKU 

Budynek został wybudowany w 1938 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 115,64 

m2. Budynek składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i wc oraz przedpokoju o łącznej 

powierzchni użytkowej 92,50 m2. W ciągu ostatnich 5 lat budynek został gruntownie 

wyremontowany. 

Dane ogólne: 

 Powierzchnia zabudowy 115,64 m2 

 Powierzchnia użytkowa 92,50 m2 

 Ściany zewnętrze i wewnętrzne : z cegły czerwonej pełnej z luką powietrzną w 

środku, budynek otynkowany i pomalowany 

- ściany w 1 pokoju – gładź gipsowa 
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- ściany w 2 pokoju – nowy tynk cementowo-wapienny 

- ściany w 3 pokoju, kuchni i przedpokoju – tynk strukturalny typu „kornik” 

- ściany w łazience – nowe tynki 

 Okna: drewniane, dwukomorowe 

 Drzwi: wewnętrzne drewniane, zewnętrzne antywłamaniowe, drewniane, 

zbrojone 

 Stropy: nowe belki, deski i płyty karton-gips 

 Podłogi -  w 1 pokoju – wykładzina dywanowa 

- w 2 pokoju – deski sosnowe 

- w 3 pokoju – panele podłogowe 

- w kuchni i przedpokoju – płytki ceramiczne 

- w łazience – płytki podłogowe marmurowe 

 Więźba dachowa: krokwiowo-płatwiowa 

 Pokrycie dachu:  papa 

 Ogrzewanie: kominkowe z rozprowadzeniem do wszystkich pomieszczeń 

 Schody: schody wejściowe do domku wyłożone płytkami marmurowymi, od 

strony południowej 16 m2 tarasu, wyłożonego płytkami marmurowymi 

 Instalacja elektryczna: miedziana 
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7.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA NA CZAS ROZBIÓRKI. 

Usytuowanie budynku tuż przy ulicy oraz w sąsiedztwie innej zabudowy 

wymaga prowadzenia robót rozbiórkowych z zachowaniem ostrożności i przepisów z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych teren należy wygrodzić. W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową 

wraz  z furtką. Teren oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Przed 

wykonaniem ogrodzenia uzyskać zgodę na ewentualne zajęcie terenów sąsiednich 

właścicieli wraz z ewentualną zgodą Zarządu Dróg Miejskich na zajęcie części pasa 

drogowego. Zaplecze socjalne dla pracowników na czas rozbiórki w ustawionym 

kontenerze. 

8.  SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ PRZEPROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót należy wykonać wszystkie 

niezbędne czynności zabezpieczające tj. sprawdzenie czy wszystkie instalacje w 

budynku zostały odłączone od sieci zewnętrznych, wyznaczenie bezpiecznych stref 

rozbiórki względem pozostałej części terenu działki, wygrodzenie terenu od posesji 

sąsiedniej, zainstalowanie tymczasowej bramy wjazdowej na teren rozbiórki, 

oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi o prowadzeniu prac rozbiórkowych. 

Przeprowadzić instruktaż bhp dla członków ekipy prowadzącej rozbiórkę. 

Rozbiórkę należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu specjalistycznego 

sprzętu  z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na bliską odległość od 

ciągu pieszego w ulicy Słowackiego. 

Usuwanie na zewnątrz z rozbieranego budynku materiałów sypkich pylących 

winno odbywać się za pomocą rynien – rękawów do ustawionych kontenerów. W 

kontenerach materiały pylące nawilżać wodą poprzez zraszanie. 

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: 

 Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych w tym rozbiórka trzonów 

kuchennych i kominka 

 Rozbiórka okien i drzwi 

 Rozbiórka podłóg 

 Rozbiórka ścianek działowych 
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 Rozbiórka pokrycia papowego 

 Rozbiórka dachu 

 Rozbiórka elementów stropu  

 Rozbiórka konstrukcji dachu/ przed jej rozbiórką należy dokonać przeglądu 

celem wzmocnienia bardzo osłabionych elementów nośnych, aby nie nastąpiło 

zawalenie dachu/a 

 Rozebrać zasypkę stropową a następnie zdemontować belki  

 Rozebrać wewnętrzne i zewnętrze ściany murowane z cegły wraz z 

fundamentami  

 Rozebrać ściany fundamentowe 

 Zasypać wykopy po rozbiórce ścian fundamentowych piaskiem i zagęścić 

 

Materiały rozbiórkowe z kondygnacji nadziemnych usuwać z poziomu na plac 

składowy rynnami, do podstawionych środków transportu lub do kontenera a 

następnie wywieść na wysypisko. W czasie załadunku materiałów pochodzących z 

rozbiórki na  środki transportowe należy przerwać prace rozbiórkowe. Wejście 

pracowników do rozbieranego budynku powinno się odbywać się jednym 

oznakowanym zabezpieczonym wejściem (daszki, bariery). 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania tego 

typu robotami. 

Po rozebraniu budynku usprzątnąć gruz i pozostałości. Teren zniwelować i 

usunąć ogrodzenia zabezpieczające – wykonane na czas rozbiórki, znaki 

ostrzegawcze, zgłosić wykonanie rozbiórki. 
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9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres  

obiektu budowlanego: Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S 

od ulicy Słowackiego do połączenia z ulicą 

Modrzewskiego  

i odcinek ulicy Modrzewskiego do ulicy Źródlanej  

w Piotrkowie Trybunalskim 

Działki nr: 315/85; 315/90; 315/91; 315/92; 315/93; 315/94 - obręb nr 24 

 30/2; 50/1;51; 52/2; 53/3; 53/5; 73/6; 74/4;   - obręb nr 27 

  

Inwestor:   Miasto Piotrków Trybunalski 
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97-300 Piotrków Trybunalski 
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projektowy 
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9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 Rozbiórka komina ponad dachem 

 Rozbiórka stropu nad poddaszem 

 Rozbiórka konstrukcji dachu wraz z pokryciem 

 Rozbiórka ścian murowanych 

 Rozbiórka murów fundamentów 

9.2. Budynki mieszkalne i gospodarcze wchodzące w skład posesji. 

 Budynek mieszkalny użytkowany  

9.3.Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas 

budowy 

 Prowadzenie prac na wysokości związanych z rozbiórką więźby dachowej, 

oszalowania dachu, pokrycia – niebezpieczeństwo upadku z rusztowania bądź 

dachu, 

 Rozbiórka ścian – niebezpieczeństwo upadku z rusztowania 

 Rozbiórka stropów – niebezpieczeństwo upadku z rusztowania, możliwość 

uderzenia elementu rozbieranego ( kawałek stropu) 

 Rozbiórka fundamentów – możliwość osunięcia skarpy 

 Rozbiórka instalacji elektrycznych – możliwość porażenia prądem 

9.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przy wykonywaniu rozbiórki wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 

przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz.U. Nr 47 

poz. 401. 
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9.5.Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 

 Na pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy (sporządza kierownik 

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego 

punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku Policji 

 W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany 

przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników; 

 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym; 

 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić  

w pomieszczeniu socjalnym 

 Ogrodzenie terenu wykonać o wysokości 2,0 m ; daszki ochronne nad 

przejściami pełne ze spadkiem w kierunku obiektu rozbieranego 

 Rozmieścić tablice ostrzegawcze 

 Na terenie budowy - wyznaczyć drogę ewakuacyjną za pomocą tablic 

informacyjnych 

 

 

Opracowała: 
 
 

inż. Barbara Bala 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 
 

STRONA ZACHODNIA 
 

 
 

STRONA POŁUDNIOWA 
 

 



Budowa drogi gminnej zbiorczej w ciągu trasy N-S (drogi gminnej) od ulicy 
Słowackiego do połączenia z ulicą Modrzewskiego i odcinek ulicy Modrzewskiego  

do ulicy Źródlanej w Piotrkowie Trybunalskim 
 

 
 STRONA 17 
ROBIMART Pracownia Projektowa 
                                                                                                             

PROJEKT ROZBIÓRKI 

 

 
 

 
STRONA POŁUDNIOWO – WSCHODNIA 

 
 

 
 

STRONA WSCHODNIA 





165

166

168

216217

218

219

220221

222

223224

225

226227

228

229

230231

232

233

234

235
236

237238

239

240

241242

243

244245

246

247248

249

250 251

252
253

254

255

256

257
258

259

260

261

262263

264

268

269270

73/5

74/4

73/673/4

187w

209.06

w150

w150

210.40

j.asf.

g

i

i

i

i

i

i

i

i m

i

i

i

e97/4

97/7
97/8 102/2

102/1

97/9

73/3

46/2

ul. Slowackiego

71

2
10
.8
3

2
11
.0
5

+008.94

Przej�cie dla pieszych
km 0+016.44

brama tymczasowa

sk‡ad odpadó w

pomieszczenie socjalne

 Opracowa‡

 Sprawdzi‡ 

 Projektant 

 Jednostka projektowa

 Nr strony 

 Skala

 Bran¿a 

 Data

 Tom 

 Inwestor

DROGOWA

Spec. i nr upr.

Spec. i nr upr.

Spec. i nr upr.

Podpis

Podpis

Podpis

 Nazwa rysunku

 Rodzaj opracowania

 Nazwa i adres obiektu budowlanego

 Nr rys. 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ZBIORCZEJ W CI¥GU TRASY N-S (DROGI GMINNEJ) OD ULICY S£OWACKIEGO DO PO£¥CZENIA Z 

ULIC¥ MODRZEWSKIEGO I ODCINEK UL. MODRZEWSKIEGO DO UL. �RÓDLANEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasa¿ Karola Rudowskiego 10

e-mail:e-urzad@piotrkow.pl; www.piotrkow.pl

1:250

OPACZ KOLONIA, ul. £„kowa 11

05-816 Micha‡owice

tel. + 48 501-169-577, fax(48 22) 398-70-91

e-mail: robimart@robimart.pl ; www.robimart.pl

 ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bart‡omiej Skoczny

PA�DZIERNIK
2009

VIII

PROJEKT ROZBIÓRKI 2

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

in¿. Barbara Bala konstr - bud 86/U/98

budynek do rozbiórki

LEGENDA

ogrodzenie tymczasowe

19


	STRONA TYTULOWA.pdf
	OPIS TECHNICZNY
	RYS NR 1_PLAN ORIENTACYJNY
	RYS NR 2_PROJEKT ROZBIORKI

