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do plombowania. Wielkość obciąŜenia prądowego naleŜy dobrać na etapie realizacji zgodnie z mocą 
umowną w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrków Tryb.    

Prowadzone i wykonane roboty kablowe wymagają bieŜącej i stałej obsługi geodezyjnej w zakresie 
ewidencjonowania geodezyjnego robót zanikających.  

Materiały i urządzenia z demontaŜu linii zasilających i rozdzielczych naleŜy zdać do operatora sieci 
PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Piotrków Tryb.   

Materiały i urządzenia z demontaŜu linii oświetlenia ulicznego naleŜy zdać do Miejskiego Zakładu 
Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.   

Dopuszcza się zastosowanie zamiennych materiałów i urządzeń o standardach jakościowych nie 
gorszych niŜ projektowane. W przypadku latarń oświetleniowych zastosowanie zamienników jest 
moŜliwe pod warunkiem, Ŝe wygląd zewnętrzny będzie odpowiadał przyjętym rozwiązaniom 
określonym w „Studium Urbanistycznym Zagospodarowania Ulic Śródmieścia – Trakt Wielu Kultur”  
oraz będą harmonizować z latarniami juŜ zamontowanymi na ulicach sąsiednich i dochodzących. W 
przypadku opraw związanych z iluminacją obiektów budowlanych zastosowanie zamienników jest 
moŜliwe pod warunkiem osiągnięcia  efektu wizualnego nie gorszego niŜ przyjęty w projektowanych 
rozwiązaniach.   

Wykonanie robót montaŜowych i instalacyjnych winno być zgodne z „Wytycznymi do budowy 
systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”  
- tom 5  - Stacje transformatorowe SN/nN   - wersja 02/2009   
- tom 6  - Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia - wersja 02/2009   
- tom 7  - Układy pomiarowe energii elektrycznej   - wersja 02/2009   
 
 
 
 



5.6. Zasilanie wieŜy ciśnień   
Przed rozpoczęciem robót demontaŜowych słupa krańcowego z dwóch Ŝerdzi ZN-10 
zlokalizowanego na ulicy Słowackiego na wysokości wieŜy ciśnień naleŜy upewnić się z 
którego obwodu zasilana jest wieŜa ciśnień. JeŜeli obwód zasilający wieŜę ciśnień jest 
wyprowadzony ze słupa krańcowego linii napowietrznej w ulicy P.O.W. układ zasilania 
pozostawić bez zmian. Natomiast w przypadku przyłączenia wieŜy ciśnień do słupa w ulicy 
Słowackiego, to obwód ten ulegnie demontaŜowi i w tym przypadku naleŜy wykonać nowe 
kablowe przyłącze ze złącza ZK/3/5. Przy wykonywaniu robót przełączeniowych zasilania 
wieŜy naleŜy z wyprzedzeniem 2-ch tygodni powiadomić POLKOMTEL S.A. w Warszawie ul. 
Postępu 3. Roboty przełączeniowe naleŜy tak przygotować i przeprowadzić, aby czas trwania 
przełączenia nie był dłuŜszy niŜ 30 min. W przypadku przewidywania dłuŜszej przerwy w 
zasilaniu urządzeń łączności naleŜy przewidzieć zasilanie z agregatu (zapotrzebowanie mocy 
wynosi 33 kW).  

 

 

6. OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA  
 
 Instalacje wykonać w układzie TN-C. Jako ochronę dodatkową przed poraŜeniem elektrycznym 
zastosowano szybkie wyłączanie zwarć (Tz < 5,0s) realizowane przez bezpieczniki topikowe w złączach 
kablowych i tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych oraz w rozdzielnicach NN stacji 
transformatorowych odpowiednio dla poszczególnych obwodów.   
Przy wykonywaniu instalacji zasilającej naleŜy przewidzieć zaciski „PEN”, które naleŜy uziemić. 
Uziemienie naleŜy wykonać z bednarki FeZn 25x4 ułoŜonej w rowie na głębokości minimum 0,6 m w 
ilości zapewniającej wymaganą oporność uziemienia  Ru < 10 Ω  

Ochronę przeciwporaŜeniową naleŜy wykonać zgodnie z normami PN-IEC-60364-1:2000 i PN-
E-05100-1:1998. 
 Odpływy z rozdzielnic 0,4/0,231 kV naleŜy zabezpieczyć tak, aby czas wyłączenia zwarć 
jednofazowych był nie dłuŜszy niŜ 5,0 sek. 
 Przed uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji, naleŜy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 
poszczególnych obwodów i układów zasilania, uziemienia oraz skuteczności dodatkowej ochrony 
przeciwporaŜeniowej (impedancji pętli zwarcia).   
 
 
 

7. WYTYCZNE  DLA  MONTA śU 
 
Wykonawca robót branŜy elektrycznej jest zobowiązany opracować szczegółowy harmonogram 
organizacji robót z uwzględnieniem zastępczego zasilania istniejących i czynnych obiektów w 
porozumieniu z wykonawcami pozostałych branŜ. 

Projekt organizacji robót winien określać warunki, które muszą być spełnione przed przystąpieniem do 
prac przy urządzeniach pod napięciem lub w ich pobliŜu i wyłączonych spod napięcia.   

Wykonawca robót jest zobowiązany opracować sposób zajęcia pasa drogowego w uzgodnieniu z 
wykonawcami robót drogowych i pozostałych branŜ.  

Wszystkie prace związane z przebudową linii napowietrznych na kablowe naleŜy z wyprzedzeniem 
minimum 2-ch tygodni uzgodnić z operatorem sieci PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon 
Energetyczny Piotrków Tryb. i wykonywać pod ich nadzorem.  

Zabezpieczenia główne poszczególnych odbiorów (zalicznikowe) wykonać w miejscu obecnie 
istniejącego licznika energii elektrycznej. Na elementy zabezpieczenia głównego zalicznikowego naleŜy 
zastosować wyłączniki nadprądowe typu S-301 o charakterystyce czasowej „C” w ilości 1 szt lub 3 szt 
(w zaleŜności od rodzaju przyłącza: jedno- lub trójfazowe) w obudowie typu S4 lub S6 przystosowanej  



4.3. Oświetlenie uliczne  
W ulicach objętych zakresem opracowania, oświetlenie jest zainstalowane na słupach śN i 
drewnianych napowietrznej sieci rozdzielczej NN i oświetleniowej, na wysięgnikach rurowych 
róŜnej długości. Zainstalowane są oprawy róŜnego typu i mocy. Na wysepkach rozdzielający 
pasy jezdni na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Słowackiego zainstalowane są dwie 
wieŜe oświetleniowe o konstrukcji z 6-ciu rur stalowych z 12-toma oprawami oświetleniowymi 
o mocy 400W. Na istniejących słupach energetycznych zainstalowane są oprawy do oświetlenia 
elewacji wieŜy ciśnień – reflektory Ŝarowe o mocy 1000W.   
 

4.4. Kamera monitoringu ulicznego  
Na istniejącym słupie napowietrznej linii energetycznej NN na wysokości wyjścia z peronów 
dworca kolejowego po zachodniej stronie ulicy POW i działki nr ewidencyjny 60/4 po jej 
wschodniej stronie zamontowana jest kamera monitoringu ulicznego. Linia kablowa kamery 
wprowadzona jest do najbliŜszej studni kablowej na kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanej 
w chodniku.  
 
 

 
5. STAN  PROJEKTOWANY 

 
5.1. Obręb stacji nr 1-0756 „Świerczewskiego”   

Zgodnie z ustaleniami istniejąca linia napowietrzna zasilająca i oświetleniowa w ulicy Polskiej 
Organizacji Wojskowej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Wojska Polskiego 
pozostaje bez zmian.  
W zakresie I-go etapu realizacji układ zasilania pozostaje bez zmian.  

 
5.2. Obręb stacji nr 1-0758 „Ogrodowa”   

W zakresie niniejszego opracowania układ zasilania pozostaje bez zmian w zakresie I etapu 
realizacji.  
 

5.3. Oświetlenie uliczne   
Z zakresu niniejszego opracowania w ramach I-go etapu naleŜy zamontować w chodniku dla 
pieszych oprawy typu TURO MTH dla podświetlenia elewacji budynku przy ul. Słowackiego 32 
Obwód tych opraw zasilić z tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowej w słupie latarni nr S4/9 
projektowanego w ramach innego opracowania.  
Ponadto na projektowanej latarni nr S3/9 (w ramach odrębnego opracowania) w lokalizacji jak 
w niniejszym opracowaniu, naleŜy zamontować oprawę reflektorową – projektor typu OSQ-500 
dla potrzeb podświetlenia (iluminacji) elewacji wieŜy ciśnień od strony ulicy Słowackiego.    
W miejscu lokalizacji projektowanej latarni nr LO-1/9 zamontować fundament prefabrykowany 
typu F-150 prod. Art.-Metal Łapino dla zamontowania latarni w ramach realizacji II etapu. 
Równocześnie od fundamentu tej latarni naleŜy ułoŜyć przepust z rury typu AROT SRS-110 pod 
projektowaną jezdnią w kierunku latarni nr LO-1/10.  
 

5.4. Kamera monitoringu ulicznego   
W I etapie realizacji układ kamer monitoringu ulicznego pozostaje bez zmian.  

 
5.5. Parkometr   

W ramach realizacji I-go etapu robót naleŜy istniejący parkometr zamontowany obecnie na pasie 
parkingów rozdzielających pasy jezdni (oznaczony literą „B” na planie sytuacyjnym) 
zdemontować i ponownie zamontować na okres tymczasowy w miejscu oznaczonym literą „E” 
przy tymczasowych miejscach postojowych (na okres przejściowy – do czasu przebudowy ulicy 
Polskiej Organizacji Wojskowej).    

 



1. PODSTAWA  OPRACOWANIA  
 
Podstawę do wykonania projektu przebudowy linii elektroenergetycznych napowietrznych na kablowe 
ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie Tryb. od ulicy Wojska Polskiego do ulicy 
Słowackiego wraz z przyległymi skrzyŜowaniami stanowią: 

zlecenie inwestora,  
inwentaryzacja stanu istniejącego,  
warunki techniczne przebudowy,  
uzgodnienia z inwestorem,  
wytyczne branŜowe,  
obowiązujące przepisy i normy,  
studium urbanistyczne zagospodarowania ulic śródmiejskich,   
zachowanie ciągłości zasilania i oświetlenia terenu.     
 
 

2. ZAKRES  OPRACOWANIA  
 
Tematem opracowania jest przebudowa i rozbudowa oświetlenia oraz usunięcie ewentualnych kolizji z 
infrastrukturą techniczną w związku z budową ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ulicy 
Słowackiego od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 w niezbędnym zakresie realizacji etapu 
I w rejonie skrzyŜowania ulic Słowackiego i P.O.W.  

Projekt obejmuje: 

- przebudowę istniejącego przyłącza kablowego do odbiorców energii zlokalizowanych w wieŜy ciśnień,   
- przebudowę istniejącego układu oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyŜowania,  
- iluminację (oświetlenie elewacji) budynku przy ul. Słowackiego 32 i wieŜy ciśnień od strony ul. Słowackiego,   
- rozdzielnice przyłączeniowe – złącza kablowe i złącza kablowo-pomiarowe     
 
 
 

3. OPIS  OBIEKTU 
 
Obiekty i instalacje będące przedmiotem opracowania stanowią układ zasilania elektrycznego zarówno 
dla potrzeb odbiorców indywidualnych jak równieŜ i oświetlenia terenu (oświetlenia ulicznego), na 
który składają się:  

- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0756 „Świerczewskiego”  
- obwody zasilane ze stacji transformatorowej nr 1-0758 „Ogrodowa”  
- istniejące i projektowane przyłącza   
- istniejące i projektowane obwody oświetlenia ulicznego 
- projektowane rozdzielnice złączy kablowych i złączy kablowo – pomiarowych    

 
 

4. STAN  ISTNIEJĄCY 
 
4.1. Obręb stacji nr 1-0756 „Świerczewskiego”   

Stacja zasila odbiorców ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Grota Roweckiego linią napowietrzną oraz po zachodniej stronie ulicy do ul. 
Słowackiego liniami kablowymi.  

 
4.2. Obręb stacji nr 1-0758 „Ogrodowa”   

Stacja zasila odbiorców ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ul. Grota 
Roweckiego do ul. Słowackiego linią napowietrzną oraz liniami kablowymi po wschodniej 
stronie ulicy.  

 
 


