
 

NAZWA INWESTYCJI: 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 

POIS.01.01.00-00-003/07 

INWESTOR: 
Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300  

Piotrków Trybunalski 

ADRES INWESTYCJI: 
Oczyszczalnia Ścieków, Piotrków Trybunalski, ul. Podole 7/9 

Działka ewidencyjna Nr 524/2 

NAZWA OPRACOWANIA: 

PROJEKT WYKONAWCZY  
Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim  

 

Branża: 
INSTALACJE AKPiA – zeszyt 1 

Obiekt: 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

Nr arch. 
046 

 
Imię i nazwisko 

 
Nr uprawnień 

 
Podpis

Dyrektor Biura  
Andrzej DZIUBA 

  

Główny Projektant 
Elżbieta KOZŁOWSKA   

Projektant 
Dariusz MICHALCZUK   

Opracował 
Artur KOWALIK   

Sprawdzający 
Andrzej POPEK ST- 348/78  

 
Warszawa, wrzesień 2011r. 

 
 
 

      

CDM Sp. z o. o.   ul. Stawki 40 , 01-040 Warszawa  
Telefon: 0-22 / 551-93-00   Fax: 0-22 / 551-93-80 
poland@cdm-europe.eu 

 
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.  
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa  
Telefon: 0-22 / 633 92 73 Fax: 0-22 / 633 93 73 
biprowod@biprowod.com.pl 

 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY  -  INSTALACJE AKPiA 

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 2/97 wrzesień 2011  rew.00 
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
Spis rysunków .......................................................................................................................... 3 
1  Informacje ogólne ........................................................................................................... 10 

1.1  Podstawa opracowania ......................................................................................... 10 
1.2  Przedmiot opracowania ........................................................................................ 10 
1.3  Zakres opracowania .............................................................................................. 10 

2  Projektowane rozwiązania ............................................................................................ 11 
2.1  Wprowadzenie ....................................................................................................... 11 
2.2  Architektura systemu ............................................................................................. 11 
2.3  Zasady sterowania ................................................................................................ 13 
2.4  Stacja sterownikowa AS01 – lokalne węzły sterowania .................................. 14 
2.5  Stacja sterownikowa AS02 – lokalne węzły sterowania .................................. 15 
Węzeł 2.1 ............................................................................................................................ 15 
2.6  Wizualizacja ............................................................................................................ 16 
2.7  Uwagi końcowe ...................................................................................................... 17 

3  Lista sygnałów AKPiA .................................................................................................... 17 
4  Lista materiałów .............................................................................................................. 63 
5  Wykaz aparatury pomiarowej ....................................................................................... 77 
6  Dziennik kablowy ............................................................................................................ 85 
 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY  -  INSTALACJE AKPiA 

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 3/97 wrzesień 2011  rew.00 
 

 
Spis rysunków 
 
 

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku 
1.  Schemat technologiczny z AKPiA -  część osadowa 046/P/PW/00/01 

2.  Schemat technologiczny z AKPiA -  część ściekowa 046/P/PW/00/02 
3.  Schemat blokowy systemu AKPiA 046/P/PW/00/03 
4.  Plan zewnętrznych instalacji AKPiA 046/P/PW/00/04 
5.  Konfiguracja stacji procesowych AS01, AS02 046/P/PW/00/05 
6.  Sieci światłowodowe – schemat blokowy 046/P/PW/00/06 
7.  Sieci światłowodowe – schemat ideowy 046/P/PW/00/07 
8.  Sieć PROFIBUS. Węzeł 1.1 046/P/PW/04/01 
9.  Obiekt nr 4. Konfiguracja modułu I/O 4 046/P/PW/04/02 
10.  Obiekt nr 4. Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 

wejść cyfrowych 1DI cz. 1 
046/P/PW/04/03 

11.  Obiekt nr 4. Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 1DI cz. 2 

046/P/PW/04/04 

12.  Obiekt nr 4.  Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 2DI cz. 1 

046/P/PW/04/05 

13.  Obiekt nr 4.  Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 2DI cz. 2 

046/P/PW/04/06 

14.  Obiekt nr 4. Schemat podłączenia modułu wejść 
cyfrowych 3DI cz. 1 

046/P/PW/04/07 

15.  Obiekt nr 4.  Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 3DI cz. 2 

046/P/PW/04/08 

16.  Obiekt nr 4. Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 4DI cz. 1 

046/P/PW/04/09 

17.  Obiekt nr 4. Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 4DI cz. 2 

046/P/PW/04/10 

18.  Obiekt nr 4. Moduł I/O 4.  Schemat podłączenia modułu 
wyjść cyfrowych 1DO cz. 1 

046/P/PW/04/11 

19.  Obiekt nr 4.  Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wyjść cyfrowych 1DO cz. 2 

046/P/PW/04/12 

20.  Obiekt nr 4.  Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść analogowych 1AI  

046/P/PW/04/13 

21.  Obiekt nr 4. Moduł I/O 4. Schemat podłączenia modułu 
wejść analogowych 2AI  

046/P/PW/04/13 

22.  Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania głównego 046/P/PW/04/15 
23.  Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania procesorów     

i urządzeń towarzyszących 
046/P/PW/04/16 

24.  Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania modułu I/O 4   
i urządzeń towarzyszących 

046/P/PW/04/17 

25.  Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych   

046/P/PW/04/18 

26.  Obiekt nr 4. Szafa SA4. Widok wewnętrzny 046/P/PW/04/19 
27.  Obiekt nr 4. Szafa SA4. Widok zewnętrzny 046/P/PW/04/20 
28.  Węzeł 1.1. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach 046/P/PW/04/21 
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obiektowych 
29.  Ob.4 Pompownia ścieków i osadów. Plan instalacji 

AKPiA – poziom – 1 
 

046/P/PW/04/22 

30.  Ob.4 Pompownia ścieków i osadów. Plan instalacji 
AKPiA – poziom – 0 
 

046/P/PW/04/23 

31.  Ob.16. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/04/24 
32.  Obiekt nr 16. Schemat połączeń systemu detekcji gazu. 

Centralka AI16011 
046/P/PW/04/25 

33.  Sieć PROFIBUS. Węzeł 1.2 046/P/PW/01/01 
34.  Obiekt nr 1. Konfiguracja modułu I/O 1 046/P/PW/01/02 
35.  Obiekt nr 1. Moduł I/O 1. Schemat podłączenia modułu 

wejść cyfrowych 1DI cz. 1 
046/P/PW/01/03 

36.  Obiekt nr 1. Moduł I/O 1.  Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 1DI cz. 2 

046/P/PW/01/04 

37.  Obiekt nr 1.  Moduł I/O 1. Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 2DI cz. 1 

046/P/PW/01/05 

38.  Obiekt nr 1. Moduł I/O 1.  Schemat podłączenia modułu 
wejść cyfrowych 2DI cz. 2 

046/P/PW/01/06 

39.  Obiekt nr 1.  Moduł I/O 1.  Schemat podłączenia modułu 
wyjść cyfrowych 1DO cz. 1 

046/P/PW/01/07 

40.  Obiekt nr 1. Moduł I/O 1.   Schemat podłączenia modułu 
wyjść cyfrowych 1DO cz. 2 

046/P/PW/01/08 

41.  Obiekt nr 1. Szafa SA1. Schemat zasilania głównego 046/P/PW/01/09 
42.  Obiekt nr 1. Szafa SA1. Schemat zasilania modułu I/O 1   

i urządzeń towarzyszących 
046/P/PW/01/10 

43.  Obiekt nr 1. Szafa SA1. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych 

046/P/PW/01/11 

44.  Obiekt nr 1. Szafa SA1. Projekt zabudowy 046/P/PW/01/12 
45.  Węzeł 1.2. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach 

obiektowych 
046/P/PW/01/13 

46.  Ob. 1, ob. 3 Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/01/14 
47.  Ob. 2A. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/01/15 
48.  Ob. 2B. Plan instalacji AKPiA  046/P/PW/01/16 
49.  Ob. 43. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/01/17 
50.  Obiekt nr 1. Schemat połączeń systemu detekcji gazu. 

Centralka AI01011 
046/P/PW/01/18 

51.  Obiekt nr 2B. Schemat połączeń systemu detekcji gazu. 
Centralka AI02201 

046/P/PW/01/19 

52.  Sieć PROFIBUS. Węzeł 1.3 cz. 1 046/P/PW/30/01 
53.  Obiekt nr 30. Konfiguracja modułu I/O 30 046/P/PW/30/02
54.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 

modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 1 
046/P/PW/30/03 

55.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 2 

046/P/PW/30/04 

56.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 1 

046/P/PW/30/05 
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57.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 2 

046/P/PW/30/06 

58.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 1 

046/P/PW/30/07 

59.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 2 

046/P/PW/30/08 

60.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 
modułu wejść analogowych 1AI  

046/P/PW/30/09 

61.  Obiekt nr 30. Moduł I/O 30.  Schemat podłączenia 
modułu wejść analogowych 2AI  

046/P/PW/30/10 

62.  Obiekt nr 30. Szafa SA30. Schemat zasilania głównego 046/P/PW/30/11 
63.  Obiekt nr 30. Szafa SA30. Schemat zasilania modułu I/O 

30  i urządzeń towarzyszących 
046/P/PW/30/12 

64.  Obiekt nr 30. Szafa SA30. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych 

046/P/PW/30/13 

65.  Obiekt nr 30. Szafa SA30. Projekt zabudowy 046/P/PW/30/14 
66.  Węzeł 1.3. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach 

obiektowych 
046/P/PW/30/15 

67.  Ob. 30. Plan instalacji AKPiA – poziom 0 046/P/PW/30/16 
68.  Ob. 22/A,B. Plan instalacji AKPiA  046/P/PW/30/17 
69.  Ob. 23. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/30/18 
70.  Ob. 24. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/30/19 
71.  Ob. 25. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/30/20 
72.  Ob. 26, 27, 28. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/30/21 
73.  Sieć PROFIBUS. Węzeł 1.3 cz. 2 046/P/PW/23/01 
74.  Obiekt nr 23. Konfiguracja modułu I/O 23 046/P/PW/23/02 
75.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 

modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 1 
046/P/PW/23/03 

76.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 2 

046/P/PW/23/04 

77.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 1 

046/P/PW/23/05 

78.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 2 

046/P/PW/23/06 

79.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych DO cz. 1 

046/P/PW/23/07 

80.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych DO cz. 2 

046/P/PW/23/08 

81.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 
modułu wejść analogowych 1AI 

046/P/PW/23/09 

82.  Obiekt nr 23. Moduł I/O 23.  Schemat podłączenia 
modułu wejść analogowych 2AI 

046/P/PW/23/10 

83.  Obiekt nr 23. Szafa SA23. Schemat zasilania głównego 046/P/PW/23/11 
84.  Obiekt nr 23. Szafa SA23. Schemat zasilania modułu I/O 

23  i urządzeń towarzyszących 
046/P/PW/23/12 

85.  Obiekt nr 23. Szafa SA23. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych 

046/P/PW/23/13 

86.  Obiekt nr 23. Szafa SA23. Projekt zabudowy 046/P/PW/23/14 
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87.  Węzeł 1.3. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach 
obiektowych 

046/P/PW/23/15 

88.  Obiekt nr 23. Schemat połączeń systemu detekcji gazu. 
Centralka AI23014 

046/P/PW/23/16 
 

89.  Obiekt nr 25. Konfiguracja modułu I/O 25 046/P/PW/25/01 
90.  Obiekt nr 25. Moduł I/O 25.  Schemat podłączenia 

modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 1 
046/P/PW/25/02 

91.  Obiekt nr 25. Moduł I/O 25.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 2 

046/P/PW/25/03 

92.  Obiekt nr 25. Moduł I/O 25.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 1 

046/P/PW/25/04 

93.  Obiekt nr 25. Moduł I/O 25.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 2 

046/P/PW/25/05 

94.  Obiekt nr 25. Moduł I/O 25.  Schemat podłączenia 
modułu wejść analogowych 1AI 

046/P/PW/25/06 

95.  Obiekt nr 25. Szafa SA25. Schemat zasilania głównego 046/P/PW/25/07 
96.  Obiekt nr 25. Szafa SA25. Schemat zasilania modułu I/O 

25  i urządzeń towarzyszących 
046/P/PW/25/08 

97.  Obiekt nr 25. Szafa SA25. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych 

046/P/PW/25/09 

98.  Obiekt nr 25. Szafa SA25. Projekt zabudowy 046/P/PW/25/10 
99.  Węzeł 1.3. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach 

obiektowych 
046/P/PW/25/11 

100. Obiekt nr 25. Schemat połączeń systemu detekcji gazu. 
Centralka AI25003 

046/P/PW/25/13 
 

101. Sieć PROFIBUS. Węzeł 1.4 046/P/PW/20/01 
102. Obiekt nr 20. Konfiguracja modułu I/O 20 046/P/PW/20/02 
103. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 

modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 1 
046/P/PW/20/03 

104. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 2 

046/P/PW/20/04 

105. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 1 

046/P/PW/20/05 

106. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 2 

046/P/PW/20/06 

107. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 3DI cz. 1 

046/P/PW/20/07 

108. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 3DI cz. 2 

046/P/PW/20/08 

109. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 1 

046/P/PW/20/09 

110. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 2 

046/P/PW/20/10 

111. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wejść analogowych 1AI 

046/P/PW/20/11 
 

112. Obiekt nr 20. Moduł I/O 20.  Schemat podłączenia 
modułu wejść analogowych 2AI 

046/P/PW/20/12 
 

113. Obiekt nr 20. Szafa SA20. Schemat zasilania głównego 046/P/PW/20/13 
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114. Obiekt nr 20. Szafa SA20. Schemat zasilania modułu I/O 
20  i urządzeń towarzyszących 

046/P/PW/20/14 

115. Obiekt nr 20. Szafa SA20. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych 

046/P/PW/20/15 

116. Obiekt nr 20. Szafa SA20. Projekt zabudowy 046/P/PW/20/16 
117. Węzeł 1.4. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach 

obiektowych 
046/P/PW/20/17 

118. Ob. 20. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/20/18 
119. Ob. 19. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/20/19 
120. Ob. 18A. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/20/20 
121. Ob. 18B. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/20/21 
122. Ob. KZ1. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/20/22 
123. Sieć PROFIBUS. Węzeł 2.1 cz. 1 046/P/PW/12/01 
124. Sieć PROFIBUS. Węzeł 2.1 cz. 2 046/P/PW/05/01 
125. Obiekt nr 12. Konfiguracja modułu I/O 12 046/P/PW/12/02 
126. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 

modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 1 
046/P/PW/12/03 

127. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 1DI cz. 2 

046/P/PW/12/04 

128. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 1 

046/P/PW/12/05 

129. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 2DI cz. 2 

046/P/PW/12/06 

130. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 3DI cz. 1 

046/P/PW/12/07 

131. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 3DI cz. 2 

046/P/PW/12/08 

132. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 4DI cz. 1 

046/P/PW/12/09 

133. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wejść cyfrowych 4DI cz. 2 

046/P/PW/12/10 

134. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 1 

046/P/PW/12/11 

135. Obiekt nr 12. Moduł I/O 12.  Schemat podłączenia 
modułu wyjść cyfrowych 1DO cz. 2 

046/P/PW/12/12 

136. Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania głównego 046/P/PW/12/13 
137. Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania procesorów 

i urządzeń towarzyszących 
046/P/PW/12/14 

138. Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania modułu I/O 
12  i urządzeń towarzyszących 

046/P/PW/12/15 

139. Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych  cz. 1 

046/P/PW/12/16 

140. Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania urządzeń 
obiektowych  cz. 2 

046/P/PW/12/17 

141. Obiekt nr 12. Szafa SA12. Widok wewnętrzny 046/P/PW/12/18 
 

142. Obiekt nr 4. Szafa SA4. Widok zewnętrzny 046/P/PW/12/19 
143. Węzeł 2.1. Rozmieszczenie elementów w skrzynkach 046/P/PW/12/20 
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1 Informacje ogólne 
 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 

10, 97-300 Piotrków Trybunalski 
 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

 
 
1.1 Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, 
a Wykonawcą, na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
 
1.2 Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji AKPiA w ramach 
Projektu „Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 
 
 
1.3 Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje: 
Projekt kompleksowego systemu sterowania i monitoringu dla oczyszczalni ścieków. 
 
W dokumentacji wykorzystano: 

− mapę do celów projektowych; 
− inwentaryzację i wytyczne Zamawiającego; 
− wytyczne i projekty branżowe 
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2 Projektowane rozwiązania 
 
2.1 Wprowadzenie 
System sterowania oczyszczalnią ścieków będzie rozproszonym systemem 
sterowania klasy DCS gwarantującym niezawodną pracę oczyszczalni oraz intuicyjną 
obsługę operatorską, a także wspierającym prowadzenie utrzymania ruchu poprzez 
wbudowane w system mechanizmy diagnostyczne poszczególnych komponentów 
systemu oraz ułatwiające prowadzenie czynności serwisowych. System będzie 
umożliwiał zarówno pracę oczyszczalni w trybie w pełni automatycznym, jak i 
prowadzenie procesu technologicznego w sposób ręczny z systemu: 
- z poziomu dyspozytorni, 
- z poziomu paneli operatorskich rozmieszczonych na obiekcie, 
- z przycisków lokalnych skrzynek sterowniczych. 
 
2.2 Architektura systemu 
 
 
Architektura systemu przedstawiona została na załączonym rysunku                                  
nr 046/P/PW/00/03. 
W systemie można wyodrębnić następujące główne obszary: 
 
Dyspozytornia: 
W pomieszczeniu dyspozytorni, w Budynku Administracyjnym, zlokalizowane będą 
stacje operatorskie (OS) systemu, stacja inżynierska (ES) oraz tablica synoptyczna 
(ST). Dbając o niezawodność pracy systemu planuje się zastosowanie dwóch stacji 
operatorskich, pracujących w układzie redundantnej pary – synchronizacja 
automatyczna dwóch stacji operatorskich. Z każdej stacji operatorskiej można będzie 
prowadzić proces technologiczny dla całej oczyszczalni. W razie awarii jednej stacji, 
po jej naprawieniu nastąpi automatyczne zsynchronizowanie zawartości naprawionej 
stacji z drugą stacją. Stacje operatorskie zawierały będą ekrany synoptyczne 
odwzorowujące w sposób przejrzysty i hierarchiczny obiekty technologiczne 
oczyszczalni. Na stacjach zaimplementowany będzie system zarządzania alarmami 
oraz system raportowania (raporty okresowe, raporty ad hoc, przebiegi zmienności 
wartości pomiarowych, itp.).  
W pomieszczeniu dyspozytorni zlokalizowana będzie również stacja inżynierska 
systemu sterowania (ES) wyposażona w kompletne oprogramowanie służące do 
programowania i konfigurowania całości systemu sterowania. Ze stacji inżynierskiej 
można będzie programować, konfigurować system, jak i konfigurować oraz 
diagnozować inteligentną aparaturę obiektową.  
Na stacjach w dyspozytorni zaimplementowany będzie również system 
wspomagający utrzymanie ruchu umożliwiający przeprowadzanie diagnostyki 
poszczególnych elementów systemu (procesory, moduły wejść/wyjść, poszczególne 
kanały wej/wyj, warstwa komunikacyjna, inteligentna aparatura obiektowa) oraz 
planować i śledzić czynności obsługowe / utrzymania ruchu. 
Na ścianie dyspozytorni zawieszona będzie tablica synoptyczna (ST) wizualizująca 
stany głównych urządzeń oczyszczalni oraz pokazująca bieżące wartości kluczowych 
parametrów pracy oczyszczalni. 
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Stacje sterownikowe (AS):  
Planuje się zorganizować poziom sterowania na bazie dwóch stacji sterownikowych 
(AS) zlokalizowanych: AS1 w budynku pompowni ścieków i osadów, a AS2 w 
budynku stacji dmuchaw. Stacja AS1 będzie obsługiwała przede wszystkim część 
mechaniczną, osadową i biogazową. Stacja AS2 obsługiwała będzie generalnie część 
biologiczną oraz pompownię wysokiego ciśnienia ścieków oczyszczonych. Na 
drzwiach szaf sterowniczych stacji AS1 i AS2 umieszczone będą graficzne panele 
dotykowe umożliwiające lokalne sterowanie procesem technologicznym 
obsługiwanym przez daną stację AS.  
 
Komunikacja stacji AS z wyposażeniem dyspozytorni zorganizowana będzie na bazie 
światłowodowego, redundantnego pierścienia Ethernet’owego. Uszkodzenie 
pierścienia w jednym punkcie nie prowadzi do utraty komunikacji z dyspozytornią. Na 
wypadek utraty komunikacji pomiędzy warstwą sterowniczą (stacje AS) a 
dyspozytornią, będzie można sterować oczyszczalnią z paneli operatorskich na 
szafach sterowniczych ze stacjami AS. 
 
Lokalne węzły sterowania: 
Do każdej stacji AS podłączone będą poprzez redundantny ring światłowodowy 
Profibus DP poszczególne węzły technologiczne,  na zasadzie rozproszonych kaset 
wejść/wyjść (Remote I/O). Węzły będą wyposażone dodatkowo w panele operatorskie 
dla obsługi podstawowych parametrów pracy. Od każdej kasety węzłowej będzie 
poprowadzona magistrala cyfrowa Profibus, do której włączone będą pozostałe 
kasety wejść/wyjść, urządzenia dostarczane jako Package Units ( komplet z własnym 
sterowaniem – muszą obsługiwać protokół Profibus DP), aparatura pomiarowa           
z wyjściem Profibus, napędy zasuw oraz falowniki. Część aparatury pomiarowej 
będzie włączona do lokalnych kaset wejść/wyjśc z  wykorzystaniem sygnałów 
analogowych 4..20 mA z protokółem HART do diagnostyki i konfiguracji. W takim 
przypadku kasety muszą być wyposażone w moduły z kanałami analogowymi 
obsługującymi protokół HART. Do sterowania lub monitorowania pracy prostych 
obiektów, przewiduje się również wykorzystanie  sygnałów binarnych. Tak jak 
pokazano na rysunkach dotyczących sieci Profibus poszczególnych węzłów, 
włączenie panelu operatorskiego do redundantnej sieci wymaga dwóch repetaerów             
( wzmacniaczy RS485), a włączenie aparatury i urządzeń obiektowych, modułu Y 
Link. Każda gałąź magistrali cyfrowej Profibus DP, zwierająca więcej niż jedno 
urządzenie jest zakończona aktywnym terminatorem, co gwarantuje komunikację       
z pozostałymi urządzeniami, w wypadku awarii jednego. W projekcie przewidziano 
część aparatury pomiarowej z wyjściem Profibus PA. W tym przypadku zostanie ona 
włączona poprzez moduł DP/PA Link. Ponieważ typowe analizatory sieci do 
monitoringu energetycznego obsługują protokół Modbus, przewidziano zastosowanie 
konwerterów Modbus/Profibus. 
 
Niezawodność systemu: 
Powyższa architektura zapewnia redundancję stacji operatorskiej (OS), redundancję 
połączenia poziomu sterowania z dyspozytornią (podwójny pierścień Ethernet ) oraz 
redundancję połączenia stacji AS z poszczególnymi węzłami lokalnymi (podwójny 
pierścień Profibus DP ). Z uwagi na zastosowanie graficznych paneli operatorskich na 
szafach sterowniczych stacji AS, nawet przy utracie możliwości sterowania                    
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z dyspozytorni, pozostaje możliwość sterowania systemowego z tych graficznych 
paneli operatorskich.  
Funkcjonalność systemu DCS – stacja inżynierska: 
System będzie systemem zintegrowanym, co oznacza, że wszystkie elementy (stacje 
sterownikowe, zdalne wejścia/wyjścia, stacje operatorskie, stacja inżynierska, panele 
operatorskie, elementy sieciowe) będą ze sobą kompatybilne pod względem 
sprzętowym i programowym. Z centralnego punktu, jakim będzie stacja inżynierska 
(ES) w dyspozytorni, inżynier systemu będzie w stanie zarówno 
zaprogramować/skonfigurować/zmodyfikować całą warstwę aplikacji użytkowej                    
i załadować/zmienić oprogramowanie sterujące zarówno do stacji sterownikowych 
(AS), do stacji operatorskich (OS) oraz do paneli operatorskich (OP) systemu. Stacja 
ES będzie służyła także do zrządzania (konfiguracja i diagnostyka) inteligentną 
aparaturą obiektową. System DCS będzie programowany/konfigurowany przy użyciu 
przejrzystych bloków funkcjonalnych.  
 
 
2.3 Zasady sterowania 
 
Sterowanie urządzeniami oparte będzie na hierarchicznym systemie podzielonym na 
następujące stopnie: 
- sterowanie ręczne – lokalne z przycisków skrzynki sterowniczej,  
- sterowanie ręczne – lokalne z paneli operatorskich, 
- sterowanie ręczne – z poziomu dyspozytorni, 
- sterowanie automatyczne ze stacji sterownikowych. 
Do wyboru sposobu sterowania będą służyły przełączniki: LOKALNE, ZDALNE, 
ODSTAWIENIE, zainstalowane na skrzynkach sterowniczych zlokalizowanych przy 
napędach. 
Ustawienie  przełącznika w położenie „LOKALNE” włącza sterowanie  miejscowe                            
z przycisków. Jest to poziom kontrolny używany głównie do rozruchu i przy pracach 
serwisowych. Na tym poziomie odłączone jest pozostałe sterowanie, a działają 
jedynie blokady zabezpieczające ( np.  termiczne, prądowe, napięciowe ). Po 
przełączeniu w pozycję „ZDALNE” sterowanie przejmuje sterownik w trybie 
automatycznym według zaprogramowanego algorytmu, a po wybraniu na ekranie 
monitora stacji operatorskiej w CD lub na  panelu operatorskim opcji „Sterowanie 
ręczne-zdalne”, możliwe jest  uruchamianie, regulacja  i zatrzymywanie  urządzeń  ze 
stacji operatorskiej lub z ekranu dotykowego panelu. Pozycja „ODSTAWIENIE” 
oznacza całkowite wyłączenie urządzenia, np. dla celów remontowych. 
 
Sterowanie procesem technologicznym 
 Na etapie realizacji projektu zostaną zapewnione następujące możliwości 
sterowania: 
- przy regulacji stężenia tlenu będzie możliwość wprowadzanie z komputera 
centralnego wartości minimalnej i maksymalnej (regulacja pomiędzy 
dwoma wartościami) oraz możliwości sterowania według dowolnie 
wybranych lub wszystkich mierników tlenu rozpuszczonego, 
- możliwość sterowanie recyrkulacją wewnętrzną proporcjonalnie do 
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wielkości mierzonego dopływu, odpływu lub według zadanej wartości 
stałej oraz możliwość sterowania wg różnicy potencjału redoks między komorami 
nitryfikacji i denitryfikacji (z uwzględnieniem wartości minimalnej i maksymalnej), 
- sterowanie recyrkulacją zewnętrzną, pracą osadników wstępnych, 
odprowadzaniem osadu wstępnego, zagęszczaniem osadu wstępnego, 
podawaniem osadu do zbiornika osadu mieszanego, podawaniem 
osadu mieszanego do WKF, pracą urządzeń osadowych w zależności 
od napełnienia zbiornika (oraz zadanych nastaw). 
- wszystkie węzły lokalne (np. kraty z płuczką i praską, prasy, 
zagęszczacze z pompami osadu i stacjami przygotowania polimeru będą mieć 
zaimplementowane własne algorytmy sterowania. Dokładne wytyczne do ustalenia 
algorytmów sterowania zawiera projekt technologiczny. 
 
 
 
2.4 Stacja sterownikowa AS01 – lokalne węzły sterowania 
 
Stacja sterownikowa AS01 zlokalizowana jest w budynku pompowni ścieków                    
i osadów ob. nr 4 obsługuje cztery węzły lokalne. 
 
Węzeł 1.1 
 
Podstawą węzła 1.1 (lokalizacja w ob. nr 4) stanowi kaseta rozproszonych 
wejść/wyjść – Moduł I/O 4 dedykowana dla sterowania i monitoringu pracy pompowni. 
Włączone są do niej sygnały binarne dla pomp osadu i mieszadeł oraz sygnały 
analogowe 4…20 mA, z przetworników pomiaru poziomu, przepływu i gęstości osadu. 
W ramach węzła zbudowana jest cyfrowa magistrala Profibus, do której poprzez trzy 
moduły Y Link włączone są falowniki pomp, sterowniki napędów zasuw i zastawek, 
przepływomierz, dwie szafy stacji zagęszczania osadu nadmiernego w ob. nr 16: RZ1 
i RZ2. Szafy te są przykładem Package Units, tzn. kompletnego zespołu 
technologicznego z własnym sterowaniem. Dodatkowo, poprzez konwertery 
Modbus/Profibus wpięte są analizatory sieci rozdzielnic RP4 i R16. 
 
Węzeł 1.2 
 
Węzeł 1.2 zlokalizowany jest w budynku krat ob. nr 1. Moduł I/O 1 przeznaczony jest 
do nadzoru i monitoringu pracy urządzeń w budynku krat, piaskownika ob. 2A, 
detekcji gazów w piaskowniku ob. 2B, biofiltru ob. 15 oraz pomieszczenia skratek                   
i separatora piasku – ob. 3. Sygnały binarne służą do monitorowania pracy/awarii 
napędów krat, przenośników separatorów piasku, detekcji gazów oraz monitorowania 
i sterowania pompami piasku. Magistrala Profibus poprzez trzy moduły Y Link łączy 
napędy zastawek i zasuw, rozdzielnicę RP2A zespołów zgarniaczy piasku, 
przepływomierz, rozdzielnicę RP2B piaskownika ob. 2B, jak również poprzez 
konwertery Modbus/Profibus, analizatory sieci w rozdzielni RG1 i analizatory oraz 
zabezpieczenia cyfrowe w rozdzielni SN. 
 
Węzeł 1.3 
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W budynku kotłowni ob. 30 zainstalowany będzie węzeł 1.3 oparty na module I/O 30, 
służącym do zbierania sygnałów z kotłowni, instalacji biogazu oraz napędów 
mieszadeł. Moduł ten steruje również pracą dmuchaw powietrza dla zbiornika 
biogazu, pompki kondensatu w studni oraz pracą mieszadeł w WKF-ach. Na wejścia 
kart analogowych włączone są przetworniki pomiarowe temperatury, wilgotności, 
ciśnienia biogazu, poziomu napełnienie zbiornika biogazu, ciśnienia powietrza                   
i odczynu pH osadu w WKF-ach. Sieć cyfrowa Profibus węzła 1.3 obejmuje ponadto 
kasety wejść/wyjść rozproszonych: I/O 23, I/O 25. Poprzez moduł Y Link 1 włączone 
są sterowniki napędów przepustnic w komorze rozdziału biogazu – ob.33 oraz 
poprzez konwerter Modbus/Profibus, analizatory sieci w rozdzielni R30. Moduł DP/PA 
Link 2 obsługuje pomiary ciśnienia, temperatur, poziomów i przepływów w obrębie 
Wydzielonych Komór Fermentacyjnych. Moduł I/O 23 zlokalizowany w budynku 
operacyjnym WKF dedykowany jest głównie dla obsługi pomp cyrkulacyjnych, 
maceratorów oraz zbierania pomiarów temperatury i ciśnienia osadu. Do modułu Y 
Link 3 podłączone są falowniki pomp cyrkulacyjnych, sterowniki napędów zasuw, 
cztery przepływomierze oraz analizator sieci ( konwersja Modbus/Profibus)                    
w rozdzielni R23. 
W budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu ( ob. 25 ) przewidziano moduł 
wejść/wyjść rozproszonych I/O 25 do obsługi zbiornika osadu przefermentowanego – 
ob. 24, osadnika pokoagulacyjnego – ob. 26, pompowni odcieków z odwadniania – 
ob. – 27 i pompowni osadu pokoagulacyjnego – ob. 28. Poprzez wejścia/wyjścia 
binarne sterowana i monitorowana jest praca pomp i mieszadeł. Wejścia analogowe 
zbierają sygnały z sond poziomu. Gałąź magistrali Profibus poprzez moduł Y Link 4, 
zapewnia komunikację z szafami sterowniczymi RP1, RO, RW i RP2 stacji 
odwadniania i higienizacji osadu oraz magazynu osadu odwodnionego, 
przepływomierzem osadu oraz poprzez konwerter Modbus/Profibus, z analizatorem 
sieci rozdzielni R25. 
 
Węzeł 1.4 
 
Węzeł 1.4 zlokalizowany w budynku pompowni wielofunkcyjnej węzła osadowego                 
(  ob.20 ),  zbudowany z jednego modułu I/O 20 obsługuje instalacje pompowni nr 20, 
zagęszczacze grawitacyjne osadu ( ob. 18A, 18B ), komorę zasuw KZ1, stację 
dozowania PIX ( ob. 14 ), zbiornik osadów zmieszanych zagęszczonych ( ob. 19 )                 
i biofiltry 21A, 21B. Moduł  I/O 20 nadzoruje pracę pomp odcieków, osadu, flotatów, 
maceratorów, stacji dozowania PIX oraz mieszadła. Na wejścia analogowe włączone 
są przetworniki pomiarowe ciśnienia, poziomu i potencjału REDOX. Do sieci cyfrowej  
wpięte są falowniki pomp, sterowniki napędów zasuw, przepływomierze i analizator                   
sieci w rozdzielni R20. 
 
2.5 Stacja sterownikowa AS02 – lokalne węzły sterowania 
 
Stacja sterownikowa AS01 zlokalizowana jest w budynku stacji dmuchaw ob. nr 12                       
i  obsługuje dwa węzły lokalne. 
 
Węzeł 2.1 
 
Podstawę węzła 2.1 stanowią dwa moduły wejść/wyjść rozproszonych: I/O 12                  
w obiekcie nr 12 oraz moduł I/O 5 w rozdzielni R5 przy osadnikach wstępnych. Moduł 
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I/O 12 dedykowany jest dla reaktorów biologicznych ( ob. 6A, 6B ), osadników 
wtórnych ( o. 7A, 7B ) i zbiorników retencyjnych II stopnia ( ob. 11A, 11B ). Poprzez 
wejścia/wyjścia binarne sterowana i monitorowana jest praca mieszadeł, pomp części 
pływających jak również monitorowana praca zgarniaczy oraz położenia zastawek 
kanałowych w obrębie zbiorników retencyjnych. Magistrala Profibus, poprzez pięć 
modułów Y Link łączy falowniki mieszadeł, falowniki pomp, sterowniki napędów 
przepustnic, zasuw i zastawek, przepływomierze, sondy poziomu  oraz wielokanałowe 
przetworniki dla pomiarów fizyko-chemicznych w reaktorach biologicznych i na 
odpływie ścieków oczyszczonych. Poprzez konwerter Modbus/Profibus, do sieci 
cyfrowej włączonych jest siedem analizatorów sieci w rozdzielni R12. Moduł I/O 5 
obsługuje osadniki wstępne – ob. 5A, 5B i zbiorniki retencyjne I stopnia – ob. 10A, 
10B. Monitorowana jest praca pompowni części pływających PCP1, napędy rynien i 
zgarniacze oraz położenia zastawek kanałowych w rejonie zbiorników retencyjnych            
I stopnia. Na drodze cyfrowej, przewidziana jest wymiana sygnałów ze sterownikami 
napędów zasuw i zastawek, przepływomierzem, sondami poziomu i analizatorem 
sieci w rozdzielnicy R5. 
 
Węzeł 2.2 
 
Węzeł 2.2 zlokalizowany jest w pompowni wysokich ciśnień – ob. 9 i przeznaczony  
do sterowania i monitoringu wyłącznie tej instalacji. W skład tego węzła wchodzi 
moduł wejść/wyjść rozproszonych I/O 9, który steruje pracą sześciu pomp i zbiera 
sygnały pomiarowe z dwóch przepływomierzy i dwóch sond poziomu w komorach 
czerpnych. Do sieci Profibus, włączone są falowniki pomp, sterowniki napędów zasuw 
oraz poprzez konwerter Modus/Profibus, analizatory sieci rozdzielni: RG2, RP9A, 
RP9B i RPW9. 
 
2.6 Wizualizacja 
 
Przewiduje się, iż podstawowym obrazem systemu wizualizacji będzie uproszczony 
schemat technologiczny OŚ, który to stanowić będzie bazę wyjściową do wybierania 
innych schematów - węzłów technologicznych, na których będą uwidocznione                   
z uwzględnieniem kolorystyki orurowania wynikającej z medium szczegóły tj. 
powiązania technologiczne, stan pracy poszczególnych urządzeń oraz podstawowe 
parametry technologiczne pracy. Poszczególne ekrany zorganizowane będą                   
w sposób graficznie odzwierciedlający topograficzne i funkcjonalne rozmieszczenie 
obiektów ujęcia. Przy pomocy myszy dokonać będzie można wyboru określonego 
węzła. Wyświetlony zostanie wtedy ekran przedstawiający ten obiekt oraz jego 
parametry. Szczegółowe rysunki zostaną sporządzone w oparciu o dokumentację 
poszczególnych węzłów oraz w trybie konsultacji z użytkownikiem. 
Stan urządzenia, np. pompy przedstawiony będzie przy pomocy symbolu, którego 
kolor będzie zależał od aktualnej sytuacji – np. zielony-praca, żółty-awaria, czerwony -
wyłączenie. 
Pomiar wartości ciągłych przedstawiony będzie w przybliżonym miejscu ich 
rzeczywistego usytuowania. Przy przełączeniu sterowania w danym podobiekcie na 
„ręczne zdalne" możliwe będzie również ręczne sterowanie wszystkimi elementami 
danego podobiektu z poziomu Centralnej Dyspozytorni lub panelu operatorskiego. 
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W trybie pracy automatycznej możliwe będzie modyfikowanie wartości krytycznych 
dla alarmów, załączanie i wyłączanie procesów na terenie danego obszaru. 
Możliwość ta będzie jednak ograniczona do osób z odpowiednimi uprawnieniami, 
sprawdzanymi przy uruchamianiu systemu lub zmianie operatora. Z ekranów tych 
będzie także możliwość przeglądania zapisanych na dysku pomiarów i danych 
historycznych oraz bieżących w postaci wykresów. 
Na osobnym ekranie przedstawione zostaną sumaryczne wartości przepływów, czasy 
pracy urządzeń i inne parametry wspólne dla danego obiektu/obszaru. Szczegółowy 
opis " Instrukcję eksploatacji systemu wizualizacji" sporządzi wykonawca 
oprogramowania sterowników i systemu wizualizacji. 

 
 
2.7 Uwagi końcowe 
 
Przy realizacji projektu należy uwzględnić następujące uwagi: 
- w obrębie obiektów technologicznych linie kablowe AKPiA należy prowadzić                            
  w korytkach ze stali kwasoodpornej, 
- dla aparatury obiektowej instalowanej na zewnątrz obiektów stosować obustronne 
  zabezpieczenia przepięciowe, 
- sterowniki napędów  zasuw, zastawek i przepustnic stosować w wersji                                 
  z wewnętrznym  zabezpieczeniem przepięciowym, 
- w strefie zagrożenia wybuchem stosować aparaturę w wykonaniu Ex, 
- aparaturę w strefie Ex ( jeśli nie jest z Profibusem PA) łączyć z wejściem sterownika   
  poprzez bariery iskrobezpieczne.   
 
 
3 Lista sygnałów AKPiA 
 
 
 
DI – wejście binarne 
DO – wyjście binarne 
AI – wejście analogowe 
AO – wyjście analogowe 
 

Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

WĘZEŁ 1.1 

Pompownia ścieków i osadów – ob. 4 

Pompa osadu 
nadmiernego PON1/4 

NCA04001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

Pompa osadu 
nadmiernego PON2/4 

NCA04002 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
recyrkulowanego 
POR1/4 

NCA04003 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
recyrkulowanego 
POR2/4 

NCA04004 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
recyrkulowanego 
POR3/4 

NCA04005 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
recyrkulowanego 
POR4/4 

NCA04006 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pompa osadu 
recyrkulowanego 
POR5/4 

NCA04007 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
wstępnego POW1/4 

NCA04008 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
wstępnego POW2/4 

NCA04009 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE11/4  

GSA04010 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE12/4 

GSA04011 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE13/4 

GSA04012 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE14/4 

GSA04013 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE15/4 

GSA04014 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE16/4 

GSA04015 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE17/4 

GSA04016 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE18/4 

GSA04017 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE10/4 

GSA04018 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Pompa osadu ze 
ścieków deszczowych 
POD1/4 

NCA04019 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/4 

GSA04020 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/4 

GSA04021 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE3/4 

GSA04022 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE4/4 

GSA04023 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE5/4 

GSA04024 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE6/4 

GSA04025 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE7/4 

GSA04026 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE8/4 

GSA04027 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE9/4 

GSA04028 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Pompa ścieków 
surowych PSS1/4 

NCA04029 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa ścieków 
surowych PSS2/4 

NCA04030 praca, 
awaria, 
sterowanie 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

PROFIBUS DP

Pompa ścieków 
surowych PSS3/4 

NCA04031 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa ścieków 
surowych PSS4/4 

NCA04032 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa ścieków 
deszczowych PSD1/4 

NCA04033 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa ścieków 
deszczowych PSD2/4 

NCA04034 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Pompa ścieków 
deszczowych PSD3/4 

NCA04035 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pompa ścieków 
deszczowych PSD4/4 

NCA04036 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1  
Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE1/4 

GSA04039 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE2/4 

GSA04040 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE3/4 

GSA04041 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Mieszadło zatapialne 
MZ1/4 

NSA04042 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1 
moduł I/O 4 
rozdziel. RZ4 
 

Mieszadło zatapialne 
MZ2/4 

NSA04043 
 

praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1 
moduł I/O 4 
rozdziel. RZ4 

Mieszadło zatapialne 
MZ3/4 

NSA04044 
 

praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1 
moduł I/O 4 
rozdziel. RZ4 

Mieszadło zatapialne 
MZ4/4 

NSA04045 
 

praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1 
moduł I/O 4 
rozdziel. RZ4 

Mieszadło zatapialne 
MZ5/4 

NSA04046 
 

praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.1 
moduł I/O 4 
rozdziel. RZ4 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar poziomu            
w komorze czerpnej 
osadu 
recyrkulowanego 

LIA04001 pomiar   1  Moduł I/O 4 

Sygnalizator poziomu 
w komorze czerpnej 
osadu 
recyrkulowanego 

LS04010 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 4 

Pomiar poziomu            
w komorze czerpnej 
osadu wstępnego 

LIA04002 pomiar   1  Moduł I/O 4 

Sygnalizator poziomu 
w komorze czerpnej 
osadu wstępnego 

LS04011 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 4 

Pomiar poziomu            
w komorze czerpnej 
ścieków surowych 

LIA04003 pomiar   1  Moduł I/O 4 

Sygnalizator poziomu 
w komorze czerpnej 
ścieków surowych 

LS04012 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 4 

Pomiar poziomu            
w komorze czerpnej 
ścieków deszczowych 

LIA04004 pomiar   1  Moduł I/O 4 

Sygnalizator poziomu 
w komorze czerpnej 
ścieków deszczowych 

LS04013 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 4 

Pomiar przepływu 
osadu wstępnego do 
zagęszczaczy 
grawitacyjnych 

FIRC04005 pomiar 
przepływu 

  1  Moduł I/O 4 

Pomiar przepływu 
osadu 
recyrkulowanego do  
reaktorów 
biologicznych 
 

FIRC04006 pomiar 
przepływu 

  1  Moduł I/O 4 

Pomiar przepływu 
ścieków deszczowych 
do komory KR2 

FIRC04007 pomiar 
przepływu 

  1  Moduł I/O 4 

Pomiar przepływu 
ścieków surowych do 
osadników wstępnych 

FIRC04008 pomiar 
przepływu 

  1  Moduł I/O 4 

Pomiar gęstości 
osadu wstępnego 

DIR04009 pomiar   1  Moduł I/O 4 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar przepływu 
ścieków za 
piaskownikiem 2B 

FIQRC02201 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.1 
PROFIBUS DP

Stacja zagęszczania osadu nadmiernego – ob. 16 

Linia 1 

Pompa osadu 
odbieranego                 
z zagęszczarki  

NCA16001 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Napęd zagęszczacza 
ślimakowego 

NA16003 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Napęd mieszadła 
rozcieńczania 
polielektrolitu 

NA16005 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Zasuwa regulacyjna GCA16007 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Stacja przygotowania   
i dawkowania 
polielektrolitu 

NA16009 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
nadmiernego 

NCA04001 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu z zagęszczarki 

FIQR16001 pomiar     Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu do 
zagęszczarki 

FIQR16003 pomiar     Węzeł 1.1 
szafa RZ1 
PROFIBUS DP

Linia 2 

Pompa osadu 
odbieranego z 
zagęszczarki  

NCA16002 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP

Napęd zagęszczacza 
ślimakowego 

NA16004 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP

Napęd mieszadła 
rozcieńczania 
polielektrolitu 

NA16006 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Zasuwa regulacyjna GCA16008 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP

Stacja przygotowania   
i dawkowania 
polielektrolitu 

NA16010 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
nadmiernego 

NCA04002 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu z zagęszczarki 

FIQR16002 pomiar     Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu do 
zagęszczarki 

FIQR16004 pomiar     Węzeł 1.1 
szafa RZ2 
PROFIBUS DP

Detekcja 
siarkowodoru 
QE16011,QE16012 

AI16011 ostrzeżenie, 
alarm, awaria

3    Moduł I/O 4 

Monitoring energetyczny 

Rozdzielnica RP4 
analizator sieci sek. 1 

EIT04001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.1 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP4 
analizator sieci sek. 2 

EIT04002 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.1 
rozdziel. RP4 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP4 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT04003 załączony 1    Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 

Rozdzielnica RP4 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT04004 załączony 1    Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 

Rozdzielnica RP4 
sprzęgło 

EIT04005 załączone 1    Moduł I/O 4 
rozdziel. RP4 

Rozdzielnica R16 
analizator sieci sek. 1 

EIT16001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.1 
rozdziel. R16 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R16 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT16002 załączony 1    Moduł I/O 4 
rozdziel. R16 

Rozdzielnica R16 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT16003 załączony 1    Moduł I/O 4 
rozdziel. R16 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Załączenie UPS            
w szafie SA4 

EIT04006 załączony 1    Moduł I/O 4 
 

WĘZEŁ 1.2    

Budynek krat – ob. 1 

Zastawka kanałowa 
ZKE1/1 

GSA01001 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE2/1 

GSA01002 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE3/1 

GSA01003 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE4/1 

GSA01004 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Napęd kraty 1 NA01005 praca, awaria 2    Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. 
RKH12 

Napęd kraty 2 NA01006 praca, awaria 2    Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. 
RKH12 

Napęd kraty 3 NA01007 praca, awaria 2    Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. RKH3

Napęd przenośnika NA01008 praca, awaria 2    Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. 
RKH12 

Napęd przenośnika NA01009 praca, awaria 2    Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. RKH3

Zastawka kanałowa 
ZKE5/1 

GSA01010 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE6/1 

GSA01011 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE7/1 

GSA01012 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Prasopłuczka Pp1/1 NA01013 praca, awaria 2    Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. 
RKH12 

Prasopłuczka Pp2/1 NA01014 praca, awaria 2    Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. RKH3

Detekcja 
siarkowodoru 
QE01001, QE03001 

AI01001 ostrzeżenie, 
alarm, awaria

3    Moduł I/O 1 
 

Piaskownik – ob. 2A 

Zastawka kanałowa 
ZKE1/2A 

GSA02101 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE2/2A 

GSA02102 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE3/2A 

GSA02103 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE4/2A 

GSA02104 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Pompa piasku PP1/2A NSA02105 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. R1 

Pompa piasku PP2/2A NSA02106 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. R1 

Pompa piasku PP3/2A NSA02107 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. R1 

Pompa piasku PP4/2A NSA02108 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.2  
moduł I/O 1 
rozdziel. R1 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

lokalne 
start/stop 

Zespół zgarniacza 
ZZP1/2A 

NA02109 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2A 
PROFIBUS DP

Zespół zgarniacza 
ZZP2/2A 

NA02110 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2A 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE5/2A 

GSA02113 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE6/2A 

GSA02114 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE7/2A 

GSA02115 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE8/2A 

GSA02116 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE9/2A 

GSA02117 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
ścieków za 
piaskownikiem 2A 

FIQRC02101 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Piaskownik – ob. 2B 

Zastawka kanałowa 
ZKE1/2B 

GSA02201 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Napęd podajnika 
ślimakowego PS1/2B 

NA02202 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2B 
PROFIBUS DP

Pompa piasku PP1/2B NA02203 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2B 
PROFIBUS DP

Pompa tłuszczu 
PT1/2B 

NA02204 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2B 
PROFIBUS DP

Napęd podajnika 
ślimakowego PS2/2B 

NA02205 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2B 
PROFIBUS DP

Pompa piasku PP2/2B NA02206 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2B 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pompa tłuszczu 
PT1/2B 

NA02207 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RP2B 
PROFIBUS DP

Detekcja 
siarkowodoru                
i metanu QE02201, 
QE02202, QE02203, 
QE02204 

AI02201 ostrzeżenie, 
alarm, awaria

3    Moduł I/O 1  

Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku – ob. 3 

Napęd przenośnika 
separatora piasku 
SP1/3 

NA03001 praca, awaria 2    Moduł I/O 1 
rozdziel. RS1 

Napęd mieszadła 
separatora piasku 
SP1/3 

NA03002 praca, awaria 2    Moduł I/O 1 
rozdziel. RS1 

Napęd przenośnika 
separatora piasku 
SP2/3 

NA03003 praca, awaria 2    Moduł I/O 1 
rozdziel. RS2 

Napęd mieszadła 
separatora piasku 
SP2/3 

NA03004 praca, awaria 2    Moduł I/O 1 
rozdziel. RS2 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/3 

GSA03001 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/3 

GSA03002 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.2 
PROFIBUS DP

Biofiltr – ob. 15 

Skrzynka  sterownicza 
biofiltru 

 
NA15001 

 
praca, awaria

 
2

   Węzeł 1.2 
rozdziel. R1 

Monitoring energetyczny 

Rozdzielnica SN 
analizator sieci sek. 1 

EIT43001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN 
analizator sieci sek. 2 

EIT43002 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN 
zabezpieczenie 
cyfrowe pole 1 

EIT43003 monitoring 
sieci, 
zabezpiecz. 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Rozdzielnica SN 
zabezpieczenie 
cyfrowe pole 2 

EIT43004 monitoring 
sieci, 
zabezpiecz. 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN 
zabezpieczenie 
cyfrowe pole 3 

EIT43005 monitoring 
sieci, 
zabezpiecz. 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN 
zabezpieczenie 
cyfrowe pole 4 

EIT43006 monitoring 
sieci, 
zabezpiecz. 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN 
zabezpieczenie 
cyfrowe pole 5 

EIT43007 monitoring 
sieci, 
zabezpiecz. 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN 
zabezpieczenie 
cyfrowe pole 6 

EIT43008 monitoring 
sieci, 
zabezpiecz. 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN 
zabezpieczenie 
cyfrowe pole 7 

EIT43009 monitoring 
sieci, 
zabezpiecz. 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. SN 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RG1 
analizator sieci sek. 1 

EIT43010 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RG1 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RG1 
analizator sieci sek. 2 

EIT43011 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.2 
rozdziel. RG1 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RG1 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT43012 załączony 1    Moduł I/O 1 
rozdziel. RG1 
 

Rozdzielnica RG1 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT43013 załączony 1    Moduł I/O 1 
rozdziel. RG1 
 

Rozdzielnica RG1 
sprzęgło 

EIT43014 załączony 1    Moduł I/O 1 
rozdziel. RG1 
 

Załączenie UPS            
w szafie SA1 

EIT01001 załączony 1    Moduł I/O 1 
 

WĘZEŁ 1.3 

Kotłownia z kogeneratornią  – ob. 30 

Zawór 
elektromagnetyczny 
na wlocie  biogazu do 
kotłowni                    

GSA30001 zamykanie 
sygnałem        
z układu 
detekcji CH4 

    bez przekazu 
do systemu 
nadrzędnego 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Dmuchawa NCA30002 praca, 
awaria,  

2    Moduł I/O 30 

Pomiar temperatury 
biogazu 

TIR30001 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar wilgotności 
biogazu 

AT30002 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Licznik biogazu na 
wejściu do kotłowni 

FIQR30003 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Pomiar ciśnienia 
biogazu przed 
dmuchawą 

PIA30004 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar ciśnienia 
biogazu za dmuchawą 

PIA30005 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Licznik  biogazu do 
kotła 1 

FIQR30006  zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Licznik  gazu 
ziemnego do kotła 1 

FIQR30007 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Licznik biogazu do 
kotła 2 

FIQR30008 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Licznik  gazu 
ziemnego do kotła 2 

FIQR30009 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Licznik  gazu 
ziemnego do modułu 
kogeneracji 1 

FIQR30010 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Licznik  biogazu do 
modułu kogeneracji 1 

FIQR30011 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Licznik  gazu 
ziemnego do modułu 
kogeneracji 2 

FIQR30012 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Licznik  biogazu do 
modułu kogeneracji 2 

FIQR30013 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Detekcja metanu 
QE30014, QE30015 

AI30014 ostrzeżenie, 
alarm, awaria

3    Moduł I/O 30 

Komora fermentacyjna zamknięta WKF – ob. 22A 

Napęd mieszadła NSA22101 obroty prawe, 
obroty lewe, 

5 3   Moduł I/O 30 
szafa zas. ster. 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

awaria, ster. 
zdalne, 
lokalne, 
załącz w 
prawo, załącz 
w lewo, stop 

mieszadła 22A 

Pompa smaru NA22102 praca, 
awaria, 
start/stop 
 

2 1   Moduł I/O 30 
szafa zas. ster. 
mieszadła 22A 

Pomiar ciśnienia 
biogazu w komorze 

PIA22101 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar poziomu 
osadu 

LISA22102 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Sygnalizator poziomu 
min. w zbiorniku 
smaru 

LSL22103 sygnalizacja 1    Moduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar temperatury 
osadu 1 

TIR22104 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar temperatury 
osadu 2 

TIR22110 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar temperatury 
osadu 3 

TIR22111 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar odczynu pH 
osadu 

QIR22105 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar poziomu 
osadu w komorze 
przelewowej 

LISA22106 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar przepływu 
biogazu 

FIQR22107 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar temperatury 
łożyska górnego 

TIR22108 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar temperatury 
łożyska dolnego 

TIR22109 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Komora fermentacyjna zamknięta WKF – ob. 22B 

Napęd mieszadła NSA22201 obroty prawe, 
obroty lewe, 
awaria, ster. 
zdalne, 
lokalne, 
załącz w 
prawo, załącz 
w lewo, stop 

5 3   Moduł I/O 30 
szafa zas. ster. 
mieszadła 22B 

Pompa smaru NA22202 praca, 
awaria, 
start/stop 
 

2 1   Moduł I/O 30 
szafa zas. ster. 
mieszadła 22B 

Pomiar ciśnienia 
biogazu w komorze 

PIA22201 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar poziomu 
osadu 

LISA22202 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Sygnalizator poziomu 
min. w zbiorniku 
smaru 

LSL22203 sygnalizacja 1    M oduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar temperatury 
osadu 1 

TIR22204 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar temperatury 
osadu 2 

TIR22210 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar temperatury 
osadu 3 

TIR22211 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar odczynu pH 
osadu 

QIR22205 pomiar   1  M oduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar poziomu 
osadu w komorze 
przelewowej 

LISA22206 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar przepływu 
biogazu 

FIQR22207 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Pomiar temperatury 
łożyska górnego 

TIR22208 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar temperatury 
łożyska dolnego 

TIR22209 pomiar     Węzeł1.3 
PROFIBUS PA  
(Ex) 

Studnia kondensatu – ob. 35 

Pompka NA35001 praca, 
awaria, stop 

2 1   Moduł I/O 30 
rozdziel. R30 
 

Sygnalizator poziomu 
min. w studni 

LSL35001 sygnalizacja 1    Moduł I/O 30 
(Ex) 

Zbiornik biogazu – ob. 31 

Dmuchawa powietrza NSA31001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 30 
szafa zb. 
biogazu 

Dmuchawa powietrza NSA31002 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 30 
szafa zb. 
biogazu 

Pomiar ciśnienia 
powietrza 

PIA31001 pomiar   1  Moduł I/O 30 
szafa zb. 
biogazu 

Pomiar ciśnienia 
powietrza 

PIA31002 pomiar   1  Moduł I/O 30 
szafa zb. 
biogazu 

Pomiar poziomu 
napełnienia zbiornika 
biogazu 

LIA31003 pomiar   1  Moduł I/O 30 
szafa zb. 
biogazu 

Detektor metanu QE31004 alarm, awaria 2    Moduł I/O 30 
szafa zb. 
biogazu 

Odsiarczalnia – ob. 32 

Pomiar ciśnienia 
biogazu na wlocie 

PIA32001 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar temperatury 
biogazu na wlocie 

TIR32002 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar ciśnienia 
biogazu na wylocie 

PIA32003 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Pomiar temperatury 
biogazu na wylocie 

TIR32004 pomiar   1  Moduł I/O 30 
(Ex) 

Komora rozdziału biogazu – ob. 33 

Przepustnica – dopływ 
biogazu do komory 
rozdziału                     

GSA33001 monitoring, 
sterowanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Przepustnica – dopływ 
biogazu do pochodni    

GSA33002 monitoring, 
sterowanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Przepustnica – dopływ 
biogazu do kotłowni      

GSA33003 monitoring, 
sterowanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Licznik  biogazu do 
pochodni 

FIQR33001 zliczanie 1    Moduł I/O 30 

Pochodnia nadmiaru biogazu – ob. 34 

Skrzynka pochodni 
biogazu 

NA34001 zawór 
klapowy 
otwarty, 
zamknięty 
obecność 
płomienia, 
awaria 

     

Budynek operacyjny WKF – ob. 23 

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym l 

GSA23001 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym 

GSA23002 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym 

GSA23003 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym 

GSA23004 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym 

GSA23005 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Zasuwa  regulacyjna 
                     

GCA23006 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa     regulacyjna GCA23010 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym 

GSA23014 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                         
z napędem 
elektrycznym 

GSA23015 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                         
z napędem 
elektrycznym 

GSA23016 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                         
z napędem 
elektrycznym 

GSA23017 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Zasuwa                         
z napędem 
elektrycznym 

GSA23018 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Pompa cyrkulacyjna NCA23007 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.3 
moduł I/O 23 
rozdziel. R23 
PROFIBUS DP

Pompa cyrkulacyjna NCA23008 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.3 
moduł I/O 23 
rozdziel. R23 
PROFIBUS DP

Pompa cyrkulacyjna NCA23009 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.3 
moduł I/O 23 
rozdziel. R23 
PROFIBUS DP



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY  -  INSTALACJE AKPiA 

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 37/97 wrzesień 2011  rew.00 
 

Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Macerator NSA23011 obroty prawe, 
obroty lewe, 
awaria, ster. 
zdalne, 
lokalne, 
załącz w 
prawo, załącz 
w lewo, stop 

5 3   Moduł I/O 23 
rozdziel. R23 
 

Macerator NSA23012 obroty prawe, 
obroty lewe, 
awaria, ster. 
zdalne, 
lokalne, 
załącz w 
prawo, załącz 
w lewo, stop 

5 3   Moduł I/O 23 
rozdziel. R23 
 

Macerator NSA23013 obroty prawe, 
obroty lewe, 
awaria, ster. 
zdalne, 
lokalne, 
załącz w 
prawo, załącz 
w lewo, stop 

5 3   Moduł I/O 23 
rozdziel. R23 
 

Pomiar temperatury 
osadu 

TIR23001 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Pomiar temperatury 
osadu 

TIR23002 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Pomiar przepływu 
osadu 

FIQRC23003 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu 

FIQRC23004 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury 
osadu 

TIR23005 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Pomiar temperatury 
osadu 

TIR23006 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Pomiar przepływu 
osadu 

FIQRC23007 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury 
osadu cyrkulowanego 

TIR23008 pomiar   1  Moduł I/O 23 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar ciśnienia 
osadu w rurociągu 
tłocznym 

PIA23009 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Pomiar ciśnienia 
osadu w rurociągu 
tłocznym 

PIA23010 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Pomiar ciśnienia 
osadu w rurociągu 
tłocznym 

PIA23011 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Pomiar przepływu 
osadu 

FIQRC23012 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury 
osadu cyrkulowanego 

TIR23013 pomiar   1  Moduł I/O 23 
 

Detekcja 
siarkowodoru QE23 
014, QE23015 

AI23014 ostrzeżenie, 
alarm, awaria

3    Moduł I/O 23 
 

Stacja odwadniania i higienizacji osadu – ob. 25 

Pompa osadu 
przefermentowanego 

NSA25001 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
przefermentowanego 

NSA25002 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Stacja przygotowania   
i dawkowania 
polielektrolitu 

NA25003 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Prasa  NA25004 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika 
prasy 

NA25005 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25006 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25007 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Prasa NA25008 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Napęd przenośnika 
prasy 

NA25009 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25010 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25011 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Napęd mieszacza NA25012 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25013 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25014 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25015 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika  NA25016 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25017 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25018 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika  NA25019 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25020 
 

monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA25021 monitoring 
położenia 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika  NA25022 monitoring 
pracy 

    Węzeł 1.3 
szafa RP1 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu 
przefermentowanego 

FIQRC25001 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

na prasę 

Pomiar przepływu 
osadu 
przefermentowanego 
na prasę 

FIQRC25002 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.3 
szafa RO 
PROFIBUS DP

Detekcja 
siarkowodoru i 
amoniaku QE25001, 
QE25002, QE25003 

AI25003 ostrzeżenie, 
alarm, awaria

3    Moduł I/O 25 

Zbiornik osadu przefermentowanego – ob. 24 

Mieszadło NSA24001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 25 
rozdziel. R25 
 

Pomiar poziomu 
osadu 

LICA24001 pomiar   1   Moduł I/O 25 

Sygnalizator poziomu 
min. 

LS24002 sygnalizacja 1    Moduł I/O 25 

Osadnik pokoagulacyjny – ob. 26 

Mieszadło NSA26001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 25 
rozdziel. R25 
 
 

Pomiar przepływu 
osadu 

FIQRC26001 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.3 
PROFIBUS DP

Pompownia odcieków z odwadniania – ob. 27 

Pompa odcieków NCA27001 praca, 
awaria, stop 

2 1   Moduł I/O 25 
szafa zas. ster. 
pompowni 
SP27 

Pompa odcieków NCA27002 praca, 
awaria, stop 

2 1   Moduł I/O 25 
szafa zas. ster. 
pompowni 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

SP27 

Pomiar poziomu 
osadu 

LICA27002 pomiar   1  Moduł I/O 25 

Sygnalizator poziomu 
osadu 

LS27001 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 25 

Pompownia osadu pokoagulacyjnego – ob. 28 

Pompa osadu NCA28001 praca, 
awaria, stop 

2 1   Moduł I/O 25 
szafa zas. ster. 
pompowni 
SP28 

Pomiar poziomu 
osadu 

LICA28002 pomiar   1  Moduł I/O 25 

Sygnalizator poziomu 
osadu 

LS28001 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 25 

Magazyn osadu odwodnionego – ob. 29  

Napęd przenośnika NA29001 praca, awaria     Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika  NA29002 praca, awaria     Węzeł 1.3 
szafa RP 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika  NA29003 praca, awaria     Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA29004 zamknięta, 
otwarta, 
awaria 

    Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika  NA29005 praca, awaria     Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP

Zasuwa spustu osadu GA29006 zamknięta, 
otwarta, 
awaria 

    Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP

Napęd przenośnika  NA29007 praca, awaria     Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Napęd przenośnika  NA29008 praca, awaria     Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP

Podajnik silosu wapna NA29009 praca, awaria     Węzeł 1.3 
szafa RP2 
PROFIBUS DP

Pomiar poziomu            
w zbiorniku wapna 

LIA29001 pomiar     Węzeł 1.3 
szafa RW 
PROFIBUS DP

Monitoring energetyczny 

Rozdzielnica R23 
analizator sieci sek. 1 

EIT23001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.3 
rozdziel. R23 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R23 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT23002 załączony 1    Moduł I/O 23 
rozdziel. R23  

Rozdzielnica R23 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT23003 załączony 1    Moduł I/O 23 
rozdziel. R23  

Rozdzielnica R30 
analizator sieci sek. 1 

EIT30001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.3 
rozdziel. R30 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 
analizator sieci sek. 2 

EIT30002 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.3 
rozdziel. R30 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 
analizator sieci gen. 1 

EIT30003 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.3 
rozdziel. R30 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 
analizator sieci gen. 2 

EIT30004 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.3 
rozdziel. R30 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT30005 załączony 1    Moduł I/O 30 
rozdziel. R30  

Rozdzielnica R30 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT30006 załączony 1    Moduł I/O 30 
rozdziel. R30  

Rozdzielnica R30 
sprzęgło 

EIT30007 załączone 1    Moduł I/O 30 
rozdziel. R30  

Rozdzielnica R25 
analizator sieci sek. 1 

EIT25001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.3 
rozdziel. R25 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Rozdzielnica R25 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT25002 załączony 1    Moduł I/O 25 
rozdziel. R25  

Rozdzielnica R25 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT25003 załączony 1    Moduł I/O 25 
rozdziel. R25  

Załączenie UPS            
w szafie SA30 

EIT30008 załączony 1    Moduł I/O 30 
 

Załączenie UPS            
w szafie SA25 

EIT25004 załączony 1    Moduł I/O 25 
 

Załączenie UPS            
w szafie SA23 

EIT23004 załączony 1    Moduł I/O 23 
 

WĘZEŁ 1.4 

Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego  – ob. 20 

Pompa odcieków NCA20001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.4  
moduł I/O 20 
rozdziel. R20 
PROFIBUS DP

Pompa odcieków NCA20002 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.4  
moduł I/O 20 
rozdziel. R20 
PROFIBUS DP

Sygnalizator poziomu 
ścieków w komorze 

LS20001 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 20 

Pomiar poziomu 
ścieków w komorze 

LICA20002 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar ciśnienia w 
rurociągu 

PIA20003 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar ciśnienia w 
rurociągu 

PIA20005 pomiar   1  Moduł I/O 20 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar przepływu 
odcieków do komory 
defosfatacji 

FIQRC20004 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
zmieszanego 

NCA20003 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.4  
moduł I/O 20 
rozdziel. R20 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
zmieszanego 

NCA20004 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.4  
moduł I/O 20 
rozdziel. R20 
PROFIBUS DP

Pomiar ciśnienia w 
rurociągu 

PIA20006 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar ciśnienia w 
rurociągu 

PIA20007 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar przepływu 
osadu zmieszanego 
do WKF 

FIQRC20008 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP
 
 

Pompa osadu 
wstępnego 
zagęszczonego 

NCA20005 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.4  
moduł I/O 20 
rozdziel. R20 
PROFIBUS DP

Pompa osadu 
wstępnego 
zagęszczonego  

NCA20006 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 1.4  
moduł I/O 20 
rozdziel. R20 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar ciśnienia w 
rurociągu 

PIA20009 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar ciśnienia w 
rurociągu 

PIA20012 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar przepływu 
osadu do zbiornika 
osadów 

FIQRC20010 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu do zbiornika 
osadów 

FIQRC20013 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Macerator NSA20009 obroty prawe, 
obroty lewe, 
awaria, ster. 
zdalne, 
lokalne, 
załącz w 
prawo, załącz 
w lewo, stop 

5 3   Moduł I/O 20 
szafa SMC1 

Macerator NSA20010 obroty prawe, 
obroty lewe, 
awaria, ster. 
zdalne, 
lokalne, 
załącz w 
prawo, załącz 
w lewo, stop 

5 3   Moduł I/O 20 
Szafa SMC2 

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym  

 
GSA20011 

sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym  

 
GSA20012 

sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Zasuwa                       
z napędem 
elektrycznym  

 
GSA20013 

sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Pompa flotatu  NSA20007 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 20 
rozdziel. R20 

Sygnalizator poziomu 
ścieków w komorze 

LS20011 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 20 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar poziomu 
ścieków w komorze 

LICA20014 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar ciśnienia w 
rurociągu 

PIA20015 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego – ob. 18A, 18B 

Mieszadło ramowe NA18101 praca, 
awaria, stop 

2 1   Moduł I/O 20 
tablica zas.-
sterownicza 
SMZ1 

Pomiar poziomu 
osadu 

LISA18101 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar potencjału 
REDOX osadu 
wstępnego 

QIR18102 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Mieszadło ramowe NA18201 praca, 
awaria, stop 

2 1   Moduł I/O 20 
tablica zas.-
sterownicza 
SMZ2 

Pomiar poziomu 
osadu 

LISA18201 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Pomiar potencjału 
REDOX osadu 
wstępnego 

QIR18202 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Komora zasuw – KZ1 

Pomiar przepływu 
osadu wstępnego 

FIQRC18001 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu 
osadu wstępnego 

FIQRC18002 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Zasuwa regulacyjna GCA18001 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP

Zasuwa regulacyjna GCA18002 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 
 
 

    Węzeł 1.4 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Zbiornik osadów zmieszanych zagęszczonych – ob. 19 

Mieszadło NSA19001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
stop/stop 

4 1   Moduł I/O 20 
rozdziel. R20 

Pomiar poziomu 
osadu 

LICA19001 pomiar   1  Moduł I/O 20 

Sygnalizator poziomu 
min. 

LS19002 sygnalizacja 1    Moduł I/O 20 

Stacja dozowania PIX  – ob. 14 

Pompa dozująca 
PD1/14 

NCA14001 praca, awaria 2    Węzeł 1.4 
szafa SDP 

Pompa dozująca 
PD2/14 

NCA14002 praca, awaria 2    Węzeł 1.4 
szafa SDP 

Pompa dozująca 
PD3/14 

NCA14003 praca, awaria 2    Węzeł 1.4 
szafa SDP 

Pomiar poziomu w 
zbiorniku PIX 

LIA14001 pomiar   1  Węzeł 1.4 
szafa SDP 

Biofiltry – ob. nr 21A, 21B 

Skrzynka  sterownicza 
biofiltru 21A 

 
NA21001 

 
praca, awaria

 
2 

 
 

  Węzeł 1.4 
rozdziel. R20 

Skrzynka  sterownicza 
biofiltru 21B 

 
NA21002 

 
praca, awaria

 
2 

 
 

  Węzeł 1.4 
rozdziel. R20 

Monitoring energetyczny 

Rozdzielnica R20 
analizator sieci sek. 1 

EIT20001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 1.4 
rozdziel. R20 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R20 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT20002 
 

załączony 1    Węzeł 1.4 
rozdziel. R20 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Rozdzielnica R20 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT20003 
 

załączony 1    Węzeł 1.4 
rozdziel. R20 

Załączenie UPS            
w szafie SA20 

EIT20004 załączony 1    Moduł I/O 20 
 

WĘZEŁ 2.1 

Stacja dmuchaw – ob. 12 

Dmuchawa D1/12 NCA12001 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
szafa SA-D 
PROFIBUS DP

Dmuchawa D2/12 NCA12002 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
szafa SA-D 
PROFIBUS DP

Dmuchawa D3/12 NCA12003 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
szafa SA-D 
PROFIBUS DP

Pomiar ciśnienia 
powietrza na wylocie 

PIA12001 pomiar     Węzeł 2.1 
PROFIBUS PA

Osadniki wstępne – ob. 5A, 5B 

Pompa części 
pływających P1/PCP1 

NSA05001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 5 
szafa SPCP1 

Pompa części 
pływających P2/PCP1 

NSA05002 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 5 
szafa SPCP1 

Pomiar przepływu 
osadu wstępnego 

FIR05001 pomiar 
przepływu 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Napęd rynny 
RCP1/5A 

NA05101 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Napęd rynny 
RCP2/5A 

NA05102 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Napęd zgarniacza 
Zg1/5A 

NA05103 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Napęd zgarniacza 
Zg2/5A 

NA05104 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/5A 

GSA05105 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/5A 

GSA05106 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Napęd rynny 
RCP1/5B 

NA05201 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Napęd rynny 
RCP2/5B 

NA05202 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Napęd zgarniacza 
Zg1/5B 

NA05203 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Napęd zgarniacza 
Zg2/5B 

NA05204 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/5B 

GSA05205 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/5B 

GSA05206 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zbiorniki retencyjne I stopnia – ob. 10A, 10B 

Zastawka kanałowa 
ZK1/10A,B 

GSA10001 otwarta, 
zamknięta 

2    Moduł I/O 5 

Zasuwa ręczna 
ZR1/10A,B 

GSA10002 otwarta, 
zamkn ięta 

2    Moduł I/O 5 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/10A 

GSA10101 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Napęd zgarniacza 
Zg1/10A 

NA10102 praca, awaria 2    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/10A 

GSA10103 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE1/10A 

GSA10104 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar poziomu w 
zbiorniku 10A 

LIA10101 pomiar     Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/10B 

GSA10201 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Napęd zgarniacza 
Zg1/10B 

NA10202 praca, awaria 2    Moduł I/O 5  
rozdziel. R10B 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/10B 

GSA10203 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE1/10B 

GSA10204 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Pomiar poziomu w 
zbiorniku 10B 

LIA10201 pomiar     Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Reaktor biologiczny – ob. 6A 

Przepustnica 
regulacyjna ZP1/6A 

GCA06101 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Przepustnica 
regulacyjna ZP2/6A 

GCA06102 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Przepustnica 
regulacyjna ZP3/6A 

GCA06103 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Przepustnica 
regulacyjna ZP4/6A 

GCA06104 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Mieszadło MZ1/6A NSA06105 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ2/6A NSA06106 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ3/6A NSA06107 praca, 
awaria, 
sterowanie 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

zdalne, 
lokalne 
start/stop 

Mieszadło MZ4/6A NSA06108 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ5/6A NSA06109 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ6/6A NSA06110 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ7/6A NSA06111 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ8/6A NSA06112 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło pompujące 
MP2/6A 

NCA06113 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.1  
moduł I/O 12 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Mieszadło pompujące 
MP1/6A 

NCA06114 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.1  
moduł I/O 12 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

Pomiar potencjału 
REDOX w komorze 
KDN/KN 

QIR06101 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW61 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KDN/KN 

QIR06102 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW61 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KN 

QIR06103 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW62 
PROFIBUS DP

Pomiar potencjału 
REDOX w komorze 
KDN 

QIR06104 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW63 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KN 

QIR06105 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW62 
PROFIBUS DP

Pomiar gęstości            
w komorze KN 

QIR06106 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW63 
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH      
w komorze KDN 

QIR06107 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW63 
PROFIBUS DP

Pomiar azotu 
amonowego                  
w komorze KN 

QIR06108 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW63 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KN 

QIR06109 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW63 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury      
w komorze KN 

QIR06110 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW63 
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH      
w komorze KDP 

QIR06111 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW64 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

PROFIBUS DP

Pomiar potencjału 
REDOX w komorze 
KDP 

QIR06112 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW64 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury      
w komorze KDP 

QIR06113 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW64 
PROFIBUS DP

Reaktor biologiczny – ob. 6B 

Przepustnica 
regulacyjna ZP1/6B 

GCA06201 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Przepustnica 
regulacyjna ZP2/6B 

GCA06202 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Przepustnica 
regulacyjna ZP3/6B 

GCA06203 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Przepustnica 
regulacyjna ZP4/6B 

GCA06204 monitoring, 
sterowanie, 
regulacja 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Mieszadło MZ1/6B NSA06205 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ2/6B NSA06206 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ3/6B NSA06207 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ4/6B NSA06208 praca, 
awaria, 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

Mieszadło MZ5/6B NSA06209 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ6/6B NSA06210 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ7/6B NSA06211 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło MZ8/6B NSA06212 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Mieszadło pompujące 
MP2/6B 

NCA06213 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.1 
moduł I/O 12 
 rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Mieszadło pompujące 
MP1/6B 

NCA06214 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.1 
moduł I/O 12 
 rozdziel. R12 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar potencjału 
REDOX w komorze 
KDN/KN 

QIR06201 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW65 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KDN/KN 

QIR06202 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW65 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KN 

QIR06203 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW62 
PROFIBUS DP

Pomiar potencjału 
REDOX w komorze 
KDN 

QIR06204 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW66 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KN 

QIR06205 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW62 
PROFIBUS DP

Pomiar gęstości            
w komorze KN 

QIR06206 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW66 
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH      
w komorze KN 

QIR06207 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW66 
PROFIBUS DP

Pomiar azotu 
amonowego                  
w komorze KN 

QIR06208 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW66 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia tlenu 
w komorze KN 

QIR06209 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW66 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury      
w komorze KN 

QIR06210 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW66 
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH      
w komorze KDP 

QIR06211 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW67 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar potencjału 
REDOX w komorze 
KDP 

QIR06212 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW67 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury      
w komorze KDP 

QIR06213 pomiar     Węzeł 2.1 
przetwornik 
PW67 
PROFIBUS DP

Osadniki wtórne – 0b. 7A, 7B 

Napęd zgarniacza 
Zg1/7A 

NA07101 praca, awaria 2    Moduł I/O 12 
rozdziel. R7A 

Zasuwa regulacyjna 
ZE1/7A 

GCA07102 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Pompa części 
pływających P1/PCP2 

NSA07103 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
szafa SPCP2 

Pompa części 
pływających P2/PCP2 

NSA07104 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop 

 
4 

 
1 

  Moduł I/O 12 
szafa SPCP2 

Pomiar gęstości 
osadu 

DIR07101 pomiar     Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Napęd zgarniacza 
Zg1/7B 

NA07201 praca, awaria 2    Moduł I/O 12 
rozdziel. R7B 

Zasuwa regulacyjna 
ZE1/7B 

GCA07202 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Pomiar gęstości 
osadu 

DIR07201 pomiar     Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zbiorniki retencyjne II stopnia – ob. 11A, 11B 

Zastawka kanałowa 
ZK1/11- kanał 
awaryjny 

GSA11001 otwarta, 
zamknięta 

2    Moduł I/O 12 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/11A 

GSA11101 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE1/11A 

GSA11102 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE2/11A 

GSA11103 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE3/11A 

GSA11104 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/11A 

GSA11105 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZK1/11A 

GSA11106 otwarta, 
zamknięta 

2    Moduł I/O 12 

Zastawka kanałowa 
ZK2/11A 

GSA11107 otwarta, 
zamknięta 

2    Moduł I/O 12 

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/11B 

GSA11201 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE1/11B 

GSA11202 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE2/11B 

GSA11203 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE3/11B 

GSA11204 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/11B 

GSA11205 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZK1/11B 

GSA11206 otwarta, 
zamknięta 

2    Moduł I/O 12 

Zastawka kanałowa 
ZK2/11B 

GSA11207 otwarta, 
zamknięta 

2    Moduł I/O 12 

Pomiar poziomu w zb. 
11A  

LIA11101 pomiar     Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Pomiar poziomu w zb. 
11A  

LIA11102 pomiar     Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Pomiar poziomu w zb. 
11B  

LIA11201 pomiar     Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar poziomu w zb. 
11B  

LIA11202 pomiar     Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych – ob. 8 

Zastawka kanałowa 
ZKE1/8 

GSA08001 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE2/8 

GSA08002 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE3/8 

GSA08003 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE4/8 

GSA08004 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE1/KA 

GSA08005 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Zastawka kanałowa 
ZKE5/8 

GSA08006 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Stacja poboru próbek NA08007 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.1  
PROFIBUS DP

Pomiar przewodności 
ścieków 

QIR08001 pomiar     Węzeł 2.1   
Przetwornik 
PW81 
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH 
ścieków 

QIR08002 pomiar     Węzeł 2.1   
Przetwornik 
PW81 
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury 
ścieków 

QIR08003 pomiar     Węzeł 2.1   
Przetwornik 
PW81 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia 
azotanów                      
w ściekach 

QIR08004 pomiar     Węzeł 2.1  
Przetwornik 
PW81 
PROFIBUS DP

Pomiar stężenia azotu 
amonowego                  
w ściekach 

QIR08005 pomiar     Węzeł 2.1   
Przetwornik 
PW81 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Pomiar stężenia 
fosforanów                    
w ściekach 

QIR08006 pomiar     Węzeł 2.1  
Przetwornik 
PW81 
PROFIBUS DP

Pomiar przepływu         
w kanale awaryjnym 

FIQR08007 pomiar 
przepływu, 
zliczanie 

    Węzeł 2.1 
PROFIBUS DP

Monitoring energetyczny 

Rozdzielnica R12 
analizator sieci sek. 1 

EIT12001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R12 
analizator sieci sek. 2 

EIT12002 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R12 
analizator sieci reaktor 
6A 

EIT12003 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R12 
analizator sieci reaktor 
6B 

EIT12004 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R12 
analizator sieci 
dmuchawy D1, D2 

EIT12005 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R12 
analizator sieci 
dmuchawa D3 

EIT12006 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. R12 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R12 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT12007 załączony 1    Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Rozdzielnica R12 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT12008 załączony 1    Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Rozdzielnica R12 
sprzęgło 

EIT12009 załączone 1    Moduł I/O 12 
rozdziel. R12 

Rozdzielnica RR12 
analizator sieci sek. 1 

EIT12010 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. RR12 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RR12 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT12011 załączony 1    Moduł I/O 12 
rozdziel. RR12 

Rozdzielnica RR12 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT12012 załączony 1    Moduł I/O 12 
rozdziel. RR12 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Rozdzielnica R5 
analizator sieci sek. 1 

EIT05001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.1 
rozdziel. R5 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R5 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT05002 załączony 1    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Rozdzielnica R5 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT05003 załączony 1    Moduł I/O 5 
rozdziel. R5 

Załączenie UPS            
w szafie SA12 

EIT12013 załączony 1    Moduł I/O 12 
 

Załączenie UPS            
w szafie SA5 

EIT05004 załączony 1    Moduł I/O 5 
 

WĘZEŁ 2.2 

Pompownia wysokich ciśnień – ob. 9 

Pompa PWC1/9 NCA09001 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.2 
moduł I/O 9 
 rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Pompa PWC2/9 NCA09002 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.2 
moduł I/O 9 
 rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Pompa PWC3/9 NCA09003 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.2 
moduł I/O 9 
 rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE1/9 

GSA09004 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9A 
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE2/9 

GSA09005 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE3/9 

GSA09006 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE4/9 

GSA09007 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE5/9 

GSA09008 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9B 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE6/9 

GSA09009 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9B 
PROFIBUS DP

Zasuwa z napędem 
elektrycznym ZE7/9 

GSA09010 sterowanie, 
monitoring 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9B 
PROFIBUS DP

Pompa PWC4/9 NCA09011 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.2 
moduł I/O 9 
 rozdziel. RP9B 
PROFIBUS DP

Pompa PWC5/9 NCA09012 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.2 
moduł I/O 9 
 rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Pompa PWC6/9 NCA09013 praca, 
awaria, 
sterowanie 
zdalne, 
lokalne 
start/stop, 
regulacja, 
monitoring 

 
4 

 
1 

  Węzeł 2.2 
moduł I/O 9 
 rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Szafa pompowni wody 
technologicznej 
PWT/9.1 

NA09014 praca, awaria 2    Moduł I/O 9 
szafa ZH 

Pomiar przepływu 
ścieków 
oczyszczonych 

FIRC09001 pomiar 
przepływu 

  1  Moduł I/O 9 
 

Pomiar przepływu 
ścieków 
oczyszczonych 

FIRC09002 pomiar 
przepływu 

  1  Moduł I/O 9 
 

Pomiar poziomu            
w komorze czerpnej 1 

LIA09003 pomiar   1  Moduł I/O 9 

Sygnalizacja poziomu 
w komorze czerpnej 1 

LS09004 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 9 

Pomiar poziomu            
w komorze czerpnej 2 

LIA09005 pomiar   1  Moduł I/O 9 

Sygnalizacja poziomu 
w komorze czerpnej 2 

LS09006 sygnalizacja 
poziomu min. 
max. 

2    Moduł I/O 9 

Monitoring  energetyczny 

Rozdzielnica RG2 
analizator sieci sek. 1 

EIT09001 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RG2 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RG2 
analizator sieci sek. 2 

EIT09002 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RG2 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RG2 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT09003 załączony 1    Moduł I/O 9 
rozdziel. RG2 

Rozdzielnica RG2 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT09004 załączony 1    Moduł I/O 9 
rozdziel. RG2 

Rozdzielnica RG2 
sprzęgło 

EIT09005 załączone 1    Moduł I/O 9 
rozdziel. RG2 

Rozdzielnica RP9A 
analizator sieci sek. 1 

EIT09006 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9A 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP9A 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT09007 załączony 1    Moduł  I/O 9 
rozdziel. RP9A
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Nazwa pomiaru/ 
napędu 

Nr punktu 
pom/     

napędu 

 
Opis 

 

 
DI

 
DO

 
AI

 
AO 

 

Rozdzielnica RP9B 
analizator sieci sek. 1 

EIT09008 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RP9B 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP9B 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT09009 załączony 1    Moduł  I/O 9 
rozdziel. RP9B

Rozdzielnica RPW9 
analizator sieci sek. 1 

EIT09010 monitoring 
sieci 

    Węzeł 2.2 
rozdziel. RPW9 
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RPW9 
wyłącznik zasilanie 
podstawowe 

EIT09011 załączony 1    Moduł I/O 9 
rozdziel.RPW9

Rozdzielnica RPW9 
wyłącznik zasilanie 
rezerwowe 

EIT09012 załączony 1    Moduł I/O 9 
rozdziel.RPW9

Załączenie UPS            
w szafie SA9 

EIT09013 załączony 1    Moduł I/O 9 
 

 
 
 
4 Lista materiałów 
 
 
 
Lp Nazwa Opis Ilość 

   
Szafa SA4   1kpl.

  Szafa o wym 2200x1400x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
  Procesor 2
  Procesor komunikacji ethernet 2
  Ethernet switch 1
 Z1, Z2, Z3, Z4 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 4
 Interface Interface Profibus 8
  Panel operatorski 1
 1DI-4DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   4
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 1AI-2AI Moduł wejść analogowych 8 AI, 4..20mA 2
 Y Link Moduł Y link  3
 REPEATER Repeater sieci profibus 5
 1K0-1K15, 2K0-
2K15, 3K0-3K15, 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 138
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4K0-4K15, 5K0-
5K11, 6K0-6K12, 
7K0-7K15, 8K0-
8K6, 9K0-9K15, 
10K0-10K8 
  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 44
 T041, T046, 
T047 

Terminator sieci profibus 3

 OLM Optyczny moduł przyłączeniowy OLM  4
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F21 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

16

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1-3F3 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 3
 04FP1-04FP6 Zabezpieczenie przepięciowe w torze pomiarowym 

4..20mA 
6

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1500VA 1
  Złącze zaciskowe 250
  Szyna montażowa 35mm 4 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 9 m

  Przełącznica światłowodowa 1
   

Skrzynka SK2201 1kpl.
 SK2201 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67  
1

 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynki SK04001-SK04004 4kpl.
 SK04001-
SK04004 

Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 
35mm IP67  

1

 2F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze 4..20mA 1
 X Złącze zaciskowe 

 
10
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Skrzynka SK04010 1kpl.
 SK04010 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67  
1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 T044 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynki SK0405, SK0406, SK0409 3kpl.
 SK0405, 
SK0406, SK0409 

Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 
35mm IP20 

1

 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

1

 X Złącze zaciskowe 10
Skrzynki SK0407, SK0408 2kpl.

 SK0407, SK0408 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 
35mm IP67 

1

 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 2F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze 4..20mA 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK0427 1kpl.
 SK0427 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP20 
1

 T045 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK1602 1kpl.
 SK1602 Skrzynka o wym. 300x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP20 
1

 T043 Terminator sieci profibus 1
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 Z1 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 1
 K1 Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 X Złącze zaciskowe 20
   

Szafa SA1   1kpl.
  Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
 Z1, Z2 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
 Interface Interface Profibus 8
  Panel operatorski 1
 1DI-2DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   2
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 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 Y Link Moduł Y link  3
 REPEATER Repeater sieci profibus 2
 1K0-1K15, 2K0-
2K15, 3K0-3K15, 
4K0-4K7, 5K0-
5K5 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 62

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 21
 T011, T015, 
T016 

Terminator sieci profibus 3

 OLM Optyczny moduł przyłączeniowy OLM  2
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F12 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

7

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1-3F3 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 3
 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1500VA 1
  Złącze zaciskowe 100
  Szyna montażowa 35mm 3 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 6 m

  Przełącznica światłowodowa 1
   

Skrzynka SK2101 1kpl.
 SK2101 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 T014 Terminator sieci profibus 1
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10
   

Szafa SA20   1kpl.
  Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
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 Z1, Z2 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
 Interface Interface Profibus 4
  Panel operatorski 1
 1DI-3DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   3
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 1AI, 2AI Moduł wejść analogowych  8 AI, 4..20mA  2
 Y Link Moduł Y link  1
 REPEATER Repeater sieci profibus 3
 1K0-1K15, 2K0-
2K15, 3K0-3K15, 
4K0-4K15, 5K0-
5K8, 7K0-7K15, 
8K0-8K3 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 93

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 28
 T201, T202, 
T203 

Terminator sieci profibus 3

 OLM Optyczny moduł przyłączeniowy OLM  2
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F15 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

10

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 1
 20FP3-20FP8 Zabezpieczenie przepięciowe w torze pomiarowym 

4..20mA 
6

  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1500VA 1
  Złącze zaciskowe 240
  Szyna montażowa 35mm 3,5 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 7 m

  Przełącznica światłowodowa 1
   

Skrzynka SK1812 1kpl.
 SK1812 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 T204 Terminator sieci profibus 1
 0F1-0F4 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
4
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 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 2F1-2F4 Zabezpieczenie przepięciowe w torze pomiarowym 

4..20mA 
4

 X Złącze zaciskowe 20
Skrzynka SK1901 1kpl.

 SK1901 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 
35mm IP20 

1

 2F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze pomiarowym 
4..20mA 

1

 X Złącze zaciskowe 10
   

Szafa SA23 1kpl.
  Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
 Z1, Z2 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
 Interface Interface Profibus 4
 1DI-2DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   2
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 1AI, 2AI Moduł wejść analogowych  8 AI, 4..20mA  2
 Y Link Moduł Y link  1
 1K0-1K15, 2K0-
2K15, 3K0-3K4, 
5K0-5K11 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 49

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 11
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F13 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

8

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1-3F4 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 4
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1500VA 1
  Złącze zaciskowe 125
  Szyna montażowa 35mm 2,5 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 5,5 m

Skrzynka SK2303 1kpl.
 SK2303 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 1
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35mm IP67 
 T231 Terminator sieci profibus 1
 0F1-0F2 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
2

 X Złącze zaciskowe 10
   

Szafa SA25 1kpl.
  Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
 Z1, Z2 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
 Interface Interface Profibus 4
 1DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   1
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 1AI Moduł wejść analogowych  8 AI, 4..20mA  1
 Y Link Moduł Y link  1
 1K0-1K15, 2K0-
2K11, 3K0-3K6 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 35

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 12
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 T251, T252 Terminator sieci profibus 2
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F12 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

7

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1-3F3 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 3
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1500VA 1
  Złącze zaciskowe 100
  Szyna montażowa 35mm 2,5 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 5,5 m

   
Skrzynka SK2601 1kpl.

 SK2601 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 
35mm IP67 

1

 T253 Terminator sieci profibus 1
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
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 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 15
   

Szafa SA30 1kpl.
  Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
 Z1, Z2 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
 Interface Interface Profibus 6
  Panel operatorski 1
 1DI-2DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   2
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 1AI-2AI Moduł wejść analogowych  8 AI, 4..20mA   2
 Y Link Moduł Y link  2
 REPEATER Repeater sieci profibus 2
 1K0-1K1, 2K0-
2K12, 3K1-3K7, 
4K0-4K14, 5K0-
5K10 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 47

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 18
 T301 Terminator sieci profibus 1
 OLM Optyczny moduł przyłączeniowy OLM  2
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Moduł DP/PA Moduł DP/PA 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 30B1-30B15 Bariera iskrobezpieczna 15
 0F1, 0F7-0F13 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
8

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1-3F4 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 4
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1500VA 1
  Złącze zaciskowe 150
  Szyna montażowa 35mm 3 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 6 m

  Przełącznica światłowodowa 1
Skrzynka SK3301 1kpl.

 SK3301 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 
35mm IP67 

1
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 T303 Terminator sieci profibus 1
 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Szafa SA12 1kpl.
  Szafa o wym 2200x1600x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
  Procesor 2
  Procesor komunikacji ethernet 2
  Ethernet switch 1
 Z1, Z2, Z3, Z4 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 4
 Interface Interface Profibus 12
  Panel operatorski 1
 1DI-4DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   4
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 Y Link Moduł Y link  5
 REPEATER Repeater sieci profibus 8
 1K0-1K15, 2K0-
2K15, 3K0-3K15, 
4K0-4K15, 5K0-
5K15, 6K0-6K4, 
7K0-7K15, 8K0-
8K13, 9K0-9K15, 
10K0-10K8 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 140

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 46
 T121, T122 Terminator sieci profibus 2
 OLM Optyczny moduł przyłączeniowy OLM  4
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F32 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

27

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1-3F8 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 8
 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1500VA 1
  Złącze zaciskowe 250
  Szyna montażowa 35mm 6 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 10 m
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  Przełącznica światłowodowa 1
Skrzynka SK06101 1kpl.

 SK06101 Skrzynka o wym. 300x300x200mm z szyną montażową 
35mm IP67 

1

 Z1 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 1
 REP124 Repeater sieci profibus 1
 3F1-3F3 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 3
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 20

Skrzynka SK06104 1kpl.
 SK06104 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK06111 1kpl.
 SK06111 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 T123 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK06103 1kpl.
 SK06103 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK06202 1kpl.
 SK06202 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 T124 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK06211 1kpl.
 SK06211 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1
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 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 T125 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK06204 1kpl.
 SK06204 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK06201 1kpl.
 SK06201 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK11201 1kpl.
 SK11201 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK11202 1kpl.
 SK11202 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 T127 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK11101 1kpl.
 SK11101 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1
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 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK11102 1kpl.
 SK11102 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 1
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 T127 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynka SK08001 1kpl.
 SK08001 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 T129 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10
   

Szafa SA5 1kpl.
  Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
 Z1, Z2 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
 Interface Interface Profibus 4
 1DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   1
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 Y Link Moduł Y link  1
 REPEATER Repeater sieci profibus 1
 1K0-1K15, 2K0-
2K15, 3K0-3K6 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 39

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 10
 T051, T052 Terminator sieci profibus 2
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F14 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

9

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięć 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
 3F1-3F5 Zabezpieczenie przepięciowe w torze PROFIBUS 5
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 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1000VA 1
  Złącze zaciskowe 80
  Szyna montażowa 35mm 2,5 m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 5 m

Skrzynki SK05206, SK10204 2kpl.
  Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 T05x Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynki SK05001, SK10201 2kpl.
  Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynki SK10101 1kpl.
  Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
1

 1F1 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 1
 T055 Terminator sieci profibus 1
 X Złącze zaciskowe 10

Skrzynki SK13001 1kpl.
  Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyną montażową 

35mm IP67 
1

 3F1-3F2 Zabezpieczenie przepięciowe dla sieci profibus 2
 0F1,0F2 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 

AC, 2A 
2

 1F1, 1F2 Zabezpieczenie przepięciowe w torze zasilania 2
 X Złącze zaciskowe 15

Szafa SA9 1kpl.
  Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gł.). 1
  Płyta montażowa 1
 Z1, Z2 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
 Interface Interface Profibus 4
  Panel operatorski 1
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 1DI-2DI Moduł wejść binarnych  32 DI, 24VDC   2
 1DO Moduł wyjść binarnych 32 DO, 24VDC   1
 1AI Moduł wejść analogowych  8 AI, 4..20mA  1
 Y Link Moduł Y link  1
 REPEATER Repeater sieci profibus 2
 1K0-1K15,2K0-
2K15,3K0-3K6, 
5K0-5K6 

Przekaźnik interfejsowy 24 VDC - styk przełączny 46

  Złącze bezpiecznikowe z rozłącznikiem dźwigniowym 21
 T091, T092 Terminator sieci profibus 2
 OLM Optyczny moduł przyłączeniowy OLM  2
 KONWERTER Konwerter magistrali profibus/modbus 1
 Q1 Rozłącznik izolacyjny 230VAC 16A 1
 H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montażu na szynę 

35 mm 
1

 0F1, 0F7-0F14 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy klasy B 230V 
AC, 2A 

9

 0F2, 0F3 Ogranicznik przepięc 230V AC 2
 0F4 Wyłącznik nadprądowy dwubiegunowy 10A 1
 O1 Zestaw oświetleniowy 2x9W z gniazdem 230V  1
  Termostat 1
  Wentylator 1
  UPS 1000VA 1
  Złącze zaciskowe 100
  Szyna montażowa 35mm 3m
  Korytko grzebieniowe W60 H80 5,5 m

  Przełącznica światłowodowa 1
Rozdz. R7A 

 3F1, 3F2 Zabezpieczenie przepięciowe sieci Profibus 2
   

Rozdz. R7B 
 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe sieci Profibus 1
 T127 Terminator Profibus 1

Rozdz. R30 
 T302 Terminator Profibus 1

Rozdz. RG1 
 T012 Terminator Profibus 1

Rozdz. RP2B 
 T013 Terminator Profibus 1
 3F1 Zabezpieczenie przepięciowe sieci Profibus 1

Rozdz. RP2A 
 3F1, 3F2 Zabezpieczenie przepięciowe sieci Profibus 2
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Materiały dodatkowe 
  Korytka K50 1350

m
  Korytka K100 290m
  Peszel 260m
  Rury kanalizacyjne  1100

m
  Studzienki kanalizacyjne 25szt.

Centralna Dyspozytornia 
  Tablica synoptyczna z autonomiczny sterownikiem        1
  Komputer – stacja przemysłowa inzynierska z 

kompletnym oprogramowaniem systemowym 
1

  Komputer -  stanowisko operatorskie z kompletnym 
oprogramowaniem systemowym i wizualizacyjnym 

2

  Monitor LCD 20” 5
  Klawiatura - standard 3
  Mysz optyczna 3
  Drukarka laserowa 2
  Zasilacz UPS – 700 VA 3
  Konwerter RS 232/485 1
  Switch Ethernetowy 1
  Przełącznica światłowodowa 1

 
 
 
5 Wykaz aparatury pomiarowej 
 
 
Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
Węzeł 1.1   
Pompownia ob.4 
LIA04001, 
LIA04002, 
LIA04003, 
LIA04004 

Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-5m 

4
LS04010, LS04011, 
LS04012, LS04013,

Sygnalizator pływakowy poziomu z przewodem 10m 
4

FIRC04005 Przepływomierz elektromagnetyczny DN80                  
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zakres 0-80 m3/h 1

FIRC04006 Przepływomierz elektromagnetyczny  DN300               
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zakres 0-1500 m3/h 1

FIRC04007 Przepływomierz elektromagnetyczny DN700                
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zakres 0-1000 m3/h 1
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
FIRC04008 Przepływomierz elektromagnetyczny DN600                

z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zakres 0-2000 m3/h 1

DIR04009 Gęstościomierz z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, 
wyjście sygnału prądowego   4…20 mA, zakres 0-5% 
s.m. 1

Komora KP1 
FIQRC02201 Przepływomierz elektromagnetyczny DN600                

z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście 
PROFIBUS DP zakres 0-2000m3/h 1

Stacja zagęszczania osadu nadmiernego ob.16 

AI16011 Centralkę detekcji gazu, zasilanie 230V AC. 
1

QE16011, 
QE16012 

Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14 
2

 Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem 
24VDC 1

Węzeł 1.2 

Budynek krat ob.1 
AI01011 Centralkę detekcji gazu, zasilanie 230V AC. 

1
QE01001 Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14 

1
 Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem 

24VDC 1
Piaskownik ob.2A 

FIQRC02101 Zwężka pomiarowa z ultradźwiękowymi sondami 
poziomu, z systemem pomiaru kierunku przepływu, 
zasilanie 230V AC, wyjście PROFIBUS DP zakres 0-
4000m3/h 1

Piaskownik ob.2B 

AI02201 Centralkę detekcji gazu, zasilanie 230V AC. 
1

QE02201, 
QE02202 

Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14 
2

QE02203, 
QE02204 

Sensor katalityczny CH4 100% DGW: 10 -x-20% 
Przetwornik pomiarowy dla sensora katalitycznego 
CH4           z wyjściem RS485 2

 Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem 
24VDC 1

Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku ob.3 

QE03001 Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14 
1
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
 Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem 

24VDC 1

Węzeł 1.3 

Budynek operacyjny WKF ob. 23 
TIR23001, 
TIR23002, 
TIR23005, 
TIR23006, 
TIR23008, 
TIR23013 

Czujnik temperatury z przetwornikiem i z króćcem 
montażowym, wyjście sygnału prądowego   4…20 
mA, zakres 0÷50˚C 

6
FIQRC23003, 
FIQRC23004 

Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 
DN200          z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, 
wyjście PROFIBUS DP  zakres 50-200 m3/h 2

FIQRC23007, 
FIQRC23012 

Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 
DN200          z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, 
wyjście PROFIBUS DP, zakres 0-25 m3/h 2

PIA23009, 
PIA23010, 
PIA23011 

Czujnik ciśnienia z przetwornikiem i na rurociągu 
Dn200, wyjście sygnału prądowego   4…20 mA, 
zakres 0-0,2 MPa 3

AI23014 Centralkę detekcji gazu, zasilanie 230V AC. 
1

QE23014, 
QE23015 

Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14 
2

 Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem 
24VDC 1

Komora fermentacyjna WKF ob. 22A 

PIA22101 Czujnik ciśnienia w zbiorniku WKF, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres podciśnienie 
100 mm H2O, nadciśnienie 500 mm H2O 1

LISA22102 Sonda poziomu radarowa w zbiorniku WKF, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres 0÷5 m 1

LSL22103 Sygnalizator poziomu minimum w zbiorniku WKF 
1

TIR22104,  
TIR22110, 
TIR22111 

Czujnik temperatury w zbiorniku WKF, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres 0÷50˚C 

3
TIR22108, 
TIR22109 

Czujnik temperatury łożyska ( w dostawie mieszadła) 
2

QIR22105 Czujnik pomiarowy odczynu pH w zbiorniku WKF, z 
przetwornikiem, wyjście sygnału prądowego   4…20 
mA,  wykonanie Ex, zakres 5-10 pH 1

LISA22106 Sonda poziomu w komorze przelewowej, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres 0÷1 m 1

FIQR22107 Przepływomierz do pomiaru biogazu (dostawa z 
instal. biogazu) zakres 0-100 m3/h 1
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
Komora fermentacyjna WKF ob. 22B 

PIA22201 Czujnik ciśnienia w zbiorniku WKF, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres podciśnienie 
100 mm H2O, nadciśnienie 500 mm H2O 1

LISA22202 Sonda poziomu radarowa w zbiorniku WKF, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres 0÷5 m 1

LSL22203 Sygnalizator poziomu minimum w zbiorniku WKF 
1

TIR22204, 
TIR22210, 
TIR22211 

Czujnik temperatury w zbiorniku WKF, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres 0÷50˚C 

3
TIR22208, 
TIR22209 

Czujnik temperatury łożyska ( w dostawie mieszadła) 
2

QIR22205 Czujnik pomiarowy odczynu pH w zbiorniku WKF, z 
przetwornikiem, wyjście sygnału prądowego   4…20 
mA,  wykonanie Ex, zakres 5-10 pH 1

LISA22206 Sonda poziomu w komorze przelewowej, wyjście 
PROFIBUS PA,  wykonanie Ex, zakres 0÷1 m 1

FIQR22207 Przepływomierz do pomiaru biogazu (dostawa z 
instal. biogazu) zakres 0-100 m3/h 1

Stacja odwadniania i higienizacji osadu ob. 25 

AI25003 Centralkę detekcji gazu, zasilanie 230V AC. 
1

QE25001 Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14 
1

QE25002, 
QE25003 

Sensor elektrochemiczny NH3  
2

 Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem 
24VDC 1

Zbiornik osadu przefermentowanego ob. 24 

LICA24001 Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-5m 1

LS24002 Sygnalizator pływakowy poziomu z przewodem 10m 
1

Osadnik pokoagulacyjny ob. 26 

FIQRC26001 Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 
DN80            z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, 
wyjście PROFIBUS DP, zakres: 0-10 m3/h  1

Pompownia odcieków z odwadniania ob. 27 

LICA27002 Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-4m 1
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
LS27001 Sygnalizator pływakowy poziomu z przewodem 10m 

2
Pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28 

LICA28002 Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-4m 1

LS28001 Sygnalizator pływakowy poziomu z przewodem 10m 
2

Kotłownia z kogeneratorownią ob. 30 

TIR30001 Przetwornik temperatury (w dostawie instalacji 
kotłowni ) 1

AT30002 Pomiar wilgotności biogazu (w dostawie instalacji 
kotłowni) 1

PIA30004, 
PIA30005 

Przetwornik ciśnienia( w dostawie instalacji kotłowni) 
2

FIQR30003, 
FIQR30006, 
FIQR30007, 
FIQR30008, 
FIQR30009, 
FIQR30010, 
FIQR30011, 
FIQR30012, 
FIQR30013, 

Licznik gazu ( w dostawie instalacji kotłowni) 

9
QE30014, 
QE30015 

Czujniki metanu z centralką i sygnalizatorem 
optyczno – akustycznym ( w dostawie instalacji 
biogazu ) Komp.

Studnia kondensatu ob. 35 

LSL35001 Sygnalizator pływakowy poziomu w wyk. Ex z 
przewodem 10m 1

Odsiarczalnia ob. 32 

PIA32001, 
PIA32003 

Przetwornik ciśnienia (w dostawie instalacji biogazu) 
2

TIR32002, 
TIR32004 

Przetwornik temperatury (w dostawie instalacji 
biogazu) 2

Zbiornik biogazu ob. 31 

PIA31001, 
PIA31002 

Pomiar ciśnienia powietrza ( w dostawie szafy zb. 
biogazu) 2

LIA31003 Pomiar poziomu napełnienia zbiornika ( w dostawie 
szafy zb. biogazu) 1

QE31004 Detekcja metanu ( w dostawie szafy zb. biogazu) 
1
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
Komora rozdziału biogazu ob. 33 

FIQR33001 Licznik biogazu (w dostawie instalacji biogazu) 
1

Węzeł 1.4 

Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego  – ob. 20 
LICA20002, 
LICA20014 

Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-4m 2

LS20001, LS20011 Sygnalizator pływakowy poziomu z przewodem 10m 
4

PIA20003, 
PIA20005, 
PIA20006, 
PIA20007, 
PIA20009, 
PIA20012, 
PIA20015 

Czujnik ciśnienia z przetwornikiem i z króćcem 
montażowym, wyjście sygnału prądowego   4…20 
mA, zakres 0-0,12 MPa 

7
FIQRC20004 Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 

DN80  z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście 
PROFIBUS, zakres 0-50 m3/h 1

FIQRC20008 Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 
DN100  z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście 
PROFIBUS, zakres 0-30 m3/h 1

FIQRC20010, 
FIQRC20013 

Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 
DN100 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście 
PROFIBUS, zakres 5-35 m3/h 2

Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego  – ob. 18A, 18B 

LISA18101, 
LISA18201 

Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-4 m 2

QIR18102, 
QIR18202 

Sonda Redox z przetwornikiem, wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC 2

PW18 2 kanałowy przetwornik pomiarowy, wyjście sygnału 
prądowego 4…20 mA, zasilanie 230V AC z armaturą 
mocującą 1

Komora zasuw – KZ1a 

FIQRC18001, 
FIQRC18002 

Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 
DN150  z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście 
PROFIBUS, zakres 0-150 m3/h 
 
 2
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
Zbiornik osadów zmieszanych zagęszczonych  – ob. 19 

LICA19001 Sonda radarowa z przetwornikiem,  wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-5 m 1

LS19002 Sygnalizator pływakowy poziomu z przewodem 10m 1

Węzeł 2.1 

Stacja dmuchaw  – ob. 12 
PIA12001 Czujnik ciśnienia powietrza z przetwornikiem i z 

króćcem montażowym, wyjście PROFIBUS PA, 
zakres 0-0,1MPa 1

Osadniki wstępne  – ob. 5A, 5Ba  

FIR05001 Przepływomierz elektromagnetyczny na rurociąg 
DN200  z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjście 
PROFIBUS, zakres 0-20m3/h 1

Zbiorniki retencyjne I stopnia  – ob. 10A, 10B 

LIA10101, 
LIA10201 

Sonda radarowa z przetwornikiem,  wyjście 
PROFIBUS DP, zakres 0-5m 2

Reaktor biologiczny  – ob. 6A 

QIR06101, 
QIR06104, 
QIR06112 

Cyfrowy czujnik potencjału Redox, w komorze 

3
QIR06102, 
QIR06103, 
QIR06105, 
QIR06109 

Sonda stężenia tlenu, w komorze, zakres 0,01-
20mgO2/l 

4
QIR06106 Sonda gęstości  w komorze, zakres 0,00-80mg s.m./l 

1
QIR06107, 
QIR06110, 
QIR06111, 
QIR06113 

Cyfrowy czujnik pH, temp.  w komorze,  zakres 0,00-
14pH T 0-50C 

2
QIR06108 Sonda azotu amonowego w komorze,  zakres 0,1-

100 mg NH4/l 1
PW61, PW64 Uniwersalny 2 kanałowy przetwornik pomiarowy z 

kartą PROFIBUS,  zasilanie 230V AC, z armaturą 
mocującą. 2
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
PW62 Uniwersalny 4 kanałowy przetwornik pomiarowy z 

kartą PROFIBUS,  zasilanie 230V AC, z armaturą 
mocującą. 1

PW63 Uniwersalny 6 kanałowy przetwornik pomiarowy z 
kartą PROFIBUS,  zasilanie 230V AC, z armaturą 
mocującą. 1

Reaktor biologiczny  – ob. 6B 

QIR06201, 
QIR06204, 
QIR06212 

Cyfrowy czujnik potencjału Redox  w komorze 

3
QIR06202, 
QIR06203, 
QIR06205, 
QIR06209 

Sonda stężenia tlenu, w komorze, wyjście 
PROFIBUS DP, zakres 0,01-20mgO2/l 

4
QIR06206 Sonda gęstości w komorze, zakres 0,00-80mg s.m./l 

1
QIR06207, 
QIR06210, 
QIR06211, 
QIR06213 

Cyfrowy czujnik pH, temp. w komorze, zakres 0,00-
14pH T 0-50C 

2
QIR06208 Sonda azotu amonowego w komorze, zakres 0,1-100 

mg NH4/l 1
PW65, PW67 Uniwersalny 2 kanałowy przetwornik pomiarowy z 

kartą PROFIBUS,  zasilanie 230V AC, z armaturą 
mocującą. 2

PW66 Uniwersalny 6 kanałowy przetwornik pomiarowy z 
kartą PROFIBUS,  zasilanie 230V AC, z armaturą 
mocującą. 1

Osadniki wtórne  – ob. 7A, 7B 

DIR07101, 
DIR07201 

Sonda gęstości na rurociągu DN400, zakres 0,00-
2%s.m. z przetwornikiem z kartą PROFIBUS, 
zasilanie 230V AC z armaturą mocującą 2

Zbiorniki retencyjne II stopnia  – ob. 11A, 11B 

LIA11101, 
LIA11102, 
LIA11201, 
LIA11202 

Sonda radarowa z przetwornikiem,  wyjście 
PROFIBUS DP, zakres 0-5m 

4
Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych  – ob. 8 

QIR08001 Sonda przewodności, zakres 0-20mS 
1

QIR08002, 
QIR08003 

Czujnik pH, temp, zakres 0,00-14pH T 0-50C 
1

QIR08004 Sonda azotanów, zakres 0-20mg/l 
1
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Nr. Obwodu Opis urządzenia pomiarowego Sztuk
QIR08005 Analizator stężenia jonów amonowych z układem 

poboru i przygotowania próbki zakres 0,05-20 mg/l 
NH4-N 1

QIR08006 Analizator stężenia ortofosforanów z układem poboru  
i przygotowania próbki, zakres 0,05-15mg/l PO4-P 1

PW81 Uniwersalny 6 kanałowy przetwornik pomiarowy z 
kartą PROFIBUS,  zasilanie 230V AC, z armaturą 
mocującą. 1

Węzeł 2.2 

Pompownia wysokich ciśnień  – ob. 9 
FIRC09001, 
FIRC09002 

Przepływomierz z przetwornikiem, na rurociąg 
DN300, wyjście sygnału prądowego   4…20 mA, 
zasilanie z pętli prądowej 24VDC, zakres 0-2000 
m3/h 2

LIA09003, 
LIA09005 

Sonda radarowa z przetwornikiem,  wyjście sygnału 
prądowego   4…20 mA, zasilanie z pętli prądowej 
24VDC, zakres 0-5m 2

LS09004, LS09006 Sygnalizator pływakowy poziomu z przewodem 10m 
4

 
UWAGA: Aparatura pomiarowa z wyjściem sygnału prądowego 4…20 mA, 
powinna być w wersji z protokółem HART. 
 
 
 
6 Dziennik kablowy 
 
 

lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

  WĘZEŁ 1.1           

A 
SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA4 

SA4 SZ04001 YDY 3x2,5 RP4 8 

            
Terminator T042  SZ04002 LiYY2x1 SA4 8 
Terminator T044  SZ04003 YKY3x1,5 SA4 33 
Terminator T045  SZ04004 LiYY2x1 SA4 17 
Centralka detekcji AI16011 SZ04005 YKY3x1,5 SA4 90 
Analizator sieci EIT04001 SZ04006 YDY3x1,5 SA4 8 
Analizator sieci EIT04002 SZ04007 YDY3x1,5 SA4 8 
Analizator sieci EIT16001 SZ04008 YKY3x1,5 SA4 95 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

Pomiar przepływu FIQRC04005 SZ04009 YDY3x1,5 SA4 20 
Pomiar przepływu FIQRC04006 SZ04010 YDY3x1,5 SA4 30 
Pomiar przepływu FIQRC04007 SZ04011 YKY3x1,5 SA4 60 
Pomiar przepływu FIQRC04008 SZ04012 YKY3x1,5 SA4 70 
Pomiar gęstości DIR04009 SZ04013 YDY3x1,5 SA4 15 
Szafka SK1602 SZ04014 YKY3x1,5 SA4 95 
Pomiar przepływu FIQRC02101 SZ04015 YKY3x1,5 SA4 50 
Pompa PON1/4 NCA04001 S0401 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PON2/4 NCA04002 S0402 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POR1/4 NCA04003 S0403 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POR2/4 NCA04004 S0404 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POR3/4 NCA04005 S0405 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POR4/4 NCA04006 S0406 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POR5/4 NCA04007 S0407 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POW1/4 NCA04008 S0408 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POW2/4 NCA04009 S0409 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa POD1/4 NCA04019 S0410 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSS1/4 NCA04029 S0411 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSS2/4 NCA04030 S0412 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSS3/4 NCA04031 S0413 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSS4/4 NCA04032 S0414 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSD1/4 NCA04033 S0415 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSD2/4 NCA04034 S0416 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSD3/4 NCA04035 S0417 LiYY10x1 SA4 10 
Pompa PSD4/4 NCA04036 S0418 LiYY10x1 SA4 10 
Sygnal. poziomu LS04010 S0421 YKY3x1 SA4 22 
Sygnal. poziomu LS04011 S0422 YKY3x1 SA4 17 
Sygnal. poziomu LS04012 S0423 YKY3x1 SA4 30 
Sygnal. poziomu LS04013 S0424 YKY3x1 SA4 20 

 Rozdz. RP4 EIT04003- 
EIT04005 S0425 LiYY4x1 SA4 20 

 Rozdz. R16 EIT16002- 
EIT16003 S0426 YKY 4x1 SA4 95 

Mieszadło MZ1/4 NSA04042 S0427 LiYY10x1 SA4 13 
Mieszadło MZ2/4 NSA04043 S0428 LiYY10x1 SA4 13 
Mieszadło MZ3/4 NSA04044 S0429 LiYY10x1 SA4 13 
Mieszadło MZ4/4 NSA04045 S0430 LiYY10x1 SA4 13 
Mieszadło MZ5/4 NSA04046 S0431 LiYY10x1 SA4 13 
Centralka detekcji AI16011 S0432 YKY4x1 SA4 90 
Skrzynka S0433 LiYY2x1 Centralka 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY  -  INSTALACJE AKPiA 

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 87/97 wrzesień 2011  rew.00 
 

lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

wentylacji AI16011 

 

Sygnalizator 
optyczno-
akustyczny  S0434 

LiYY5x1 Centralka 
AI16011 5 

 Detektor  QE16011 SK0401 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI16011 19 

 Detektor  QE16012 SK0402 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI16011 12 

Pomiar poziomu LIA04001 P0401 YKSYekw2x1 SA4 22 
Pomiar poziomu LIA04002 P0402 YKSYekw2x1 SA4 17 
Pomiar poziomu LIA04003 P0403 YKSYekw2x1 SA4 30 
Pomiar poziomu LIA04004 P0404 YKSYekw2x1 SA4 20 
Pomiar przepływu FIQRC04005 P0405 LiYCY2x1 SA4 20 
Pomiar przepływu FIQRC04006 P0406 LiYCY2x1 SA4 30 
Pomiar przepływu FIQRC04007 P0407 YKSYekw2x1 SA4 60 
Pomiar przepływu FIQRC04008 P0408 YKSYekw2x1 SA4 70 
Pomiar gęstości DIR04009 P0409 LiYCY2x1 SA4 15 

 
Magistrala 
Profibus   

  365 

  
  WĘZEŁ 1.2           

B 
SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA1 

SA1 SZ01001 YDY 3x2,5 R1 3 

Terminator T012  SZ01002 YKY3x1,5 SA1 160 
Terminator T013  SZ01003 YKY3x1,5 SA1 40 
Terminator T014  SZ01004 YKY3x1,5 SA1 60 
Centralka detekcji AI01001 SZ01005 LiYY2x1 SA1 3 
Centralka detekcji AI02201 SZ01006 YKY3x1,5 SA1 40 
Analizator sieci EIT43010 SZ01007 YKY3x1,5 SA1 160 
Analizator sieci EIT43011 SZ01008 YKY3x1,5 SA1 160 
Pomiar przepływu FIQRC02101 SZ01009 YKY3x1,5 SA1 60 

 Rozdz. RKH12 

NA01005, 
NA01006, 
NA01008, 
NA01013 

S0101 

LiYY10x1 SA1 

17 

 Rozdz. RKH3 
NA01007, 
NA01009, 
NA01014 

S0102 
LiYY10x1 SA1 

7 

Pompa PP1/2A NCA02105 S0103 LiYY10x1 SA1 3 
Pompa PP2/2A NCA02106 S0104 LiYY10x1 SA1 3 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

Pompa PP3/2A NCA02107 S0105 LiYY10x1 SA1 3 
Pompa PP4/2A NCA02108 S0106 LiYY10x1 SA1 3 
Centralka detekcji AI01001 S0107 LiYY4x1 SA1 3 

 
Skrzynka 
wentylacji  S0113 LiYY2x1 Centralka 

AI01001  

 

Sygnalizator 
optyczno-
akustyczny  S0114 

LiYY5x1 Centralka 
AI01001 7 

 

Sygnalizator 
optyczno-
akustyczny  S0115 

LiYY5x1 Centralka 
AI01001 25 

 Detektor  QE01001 SK0101 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI01001 5 

 Detektor  QE03001 SK0102 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI01001 16 

Centralka detekcji AI02201 S0108 YKSY4x1 SA1 40 

 
Skrzynka 
wentylacji  S0116 LiYY2x1 Centralka 

AI02201  

 

Sygnalizator 
optyczno-
akustyczny  S0117 

LiYY5x1 Centralka 
AI02201 2 

 Detektor  QE02201 SK0103 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI02201 22 

 Detektor  QE02202 SK0104 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI02201 2 

 Detektor  QE02203 SK0105 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI02201 22 

 Detektor  QE02204 SK0106 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI02201 2 

Biofiltr NA15001 S0109 YKSY4x1 SA1 35 
Rozdz. RG1 EIT43012-14 S0110 YKSY4x1 SA1 160 
Rozdz. RS1 NA03001-02 S0111 LiYY5x1 SA1 30 
Rozdz. RS2 NA03003-04 S0112 LiYY5x1 SA1 25 

 
Magistrala 
Profibus   

  425 

  
WĘZEŁ 1.4   

 

SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA20 

SA20 SZ20001 YDY 3x2,5 R20 3 

Terminator T204  SZ20002 YKY3x1,5 SA20 40 
Terminator T205  SZ20003 LiYY2x1 SA20 1 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

Analizator sieci EIT20001 SZ20004 YDY3x1,5 SA20 3 
Pomiar przepływu FIQRC20004 SZ20005 YDY3x1,5 SA20 8 
Pomiar przepływu FIQRC20008 SZ20006 YDY3x1,5 SA20 8 
Pomiar przepływu FIQRC20010 SZ20007 YDY3x1,5 SA20 10 
Pomiar przepływu FIQRC20013 SZ20008 YDY3x1,5 SA20 12 
Szafka SK1812 SZ20009 YKY3x1,5 SA20 40 
Pompa NCA20001 S2001 LiYY10x1 SA20 3 
Pompa NCA20002 S2002 LiYY10x1 SA20 3 
Pompa NCA20003 S2003 LiYY10x1 SA20 3 
Pompa NCA20004 S2004 LiYY10x1 SA20 3 
Pompa NCA20005 S2005 LiYY10x1 SA20 3 
Pompa NCA20006 S2006 LiYY10x1 SA20 3 
Sygnal. poziomu LS20001 S2007 LiYY3x1 SA20 7 
Sygnal. poziomu LS20011 S2008 LiYY3x1 SA20 14 
Macerator NSA20009 S2009 LiYY12x1 SA20 8 
Macerator NSA20010 S2010 LiYY12x1 SA20 8 
Pompa NCA20007 S2011 LiYY10x1 SA20 3 
Mieszadło NSA19001 S2012 LiYY10x1 SA20 3 
Sygnal. poziomu LS19002 S2013 YKY3x1 SA20 20 
Mieszadło NA18101 S2014 YKSY7x1 SA20 45 
Mieszadło NA18201 S2015 YKSY7x1 SA20 45 
Biofiltr NA21001 S2016 YKSY7x1 SA20 35 
Biofiltr NA21002 S2017 YKSY7x1 SA20 30 

 Szafa SDP NCA14001-
03 S2018 YKSY7x1 SA20 50 

 Rozdz. R20 EIT20002, 
EIT20003 S2019 LiYY3x1 SA20 3 

Pomiar poziomu LICA20002 P2001 YKSYekw2x1 SA20 7 
Pomiar poziomu LICA20014 P2008 YKSYekw2x1 SA20 14 
Pomiar ciśnienia PIA20003 P2002 LiYCY2x1 SA20 6 
Pomiar ciśnienia PIA20005 P2003 LiYCY2x1 SA20 7 
Pomiar ciśnienia PIA20006 P2004 LiYCY2x1 SA20 10 
Pomiar ciśnienia PIA20007 P2005 LiYCY2x1 SA20 8 
Pomiar ciśnienia PIA20009 P2006 LiYCY2x1 SA20 12 
Pomiar ciśnienia PIA20012 P2007 LiYCY2x1 SA20 14 
Pomiar ciśnienia PIA20015 P2009 LiYCY2x1 SA20 16 
Pomiar poziomu LICA19001 P2010 YKSYekw2x1 SA20 20 

 Pomiar poziomu LICA18101 P2011 YKSYekw2x1 Szafka 
SK1812 15 

Pomiar Redox QIR18102 P2012 YKSYekw2x1 Szafka 15 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

SK1812 

 Pomiar poziomu LICA18201 P2013 YKSYekw2x1 Szafka 
SK1812 15 

 Pomiar Redox QIR18202 P2014 YKSYekw2x1 Szafka 
SK1812 15 

 
Magistrala 
Profibus   

  105 

  
WĘZEŁ 1.3   

 

SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA23 

SA23 SZ23001 YDY 3x2,5 R23 5 

Terminator T231 SZ23002 LiYY2x1 SA23 20 
Analizator sieci EIT23001 SZ23003 YDY3x1,5 SA23 5 
Centralka detekcji AI23014 SZ23004 LiYY2x1 SA23 3 
Szafka SK2303 SZ23005 YDY3x1,5 SA23 20 
Pomiar przepływu FIQRC23004 SZ23006 YDY3x1,5 SA23 14 
Pomiar przepływu FIQRC23012 SZ23007 YDY3x1,5 SA23 10 
Pompa NCA23007 S2301 LiYY10x1 SA23 5 
Pompa NCA23008 S2302 LiYY10x1 SA23 5 
Pompa NCA23009 S2303 LiYY10x1 SA23 5 
Macerator NCA23011 S2304 LiYY12x1 SA23 5 
Macerator NCA23012 S2305 LiYY12x1 SA23 5 
Macerator NCA23013 S2306 LiYY12x1 SA23 5 
Centralka detekcji AI23014 S2307 LiYY4x1 SA23 3 

 
Skrzynka 
wentylacji  S2309 LiYY2x1 Centralka 

AI23014  

 

Sygnalizator 
optyczno-
akustyczny  S2310 

LiYY5x1 Centralka 
AI23014 8 

 Detektor  QE23014 SK2301 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI23014 5 

 Detektor  QE23015 SK2302 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI23014 17 

 Rozdz. R23 EIT23002, 
EIT23003 S2308 LiYY4x1 SA23 5 

 
Pomiar 
temperatury TIR23001 P2301 LiYCY2x1 SA23 22 

 
Pomiar 
temperatury TIR23002 P2302 LiYCY2x1 SA23 22 

 
Pomiar 
temperatury TIR23005 P2303 LiYCY2x1 SA23 14 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

 
Pomiar 
temperatury TIR23006 P2304 LiYCY2x1 SA23 13 

 
Pomiar 
temperatury TIR23008 P2305 LiYCY2x1 SA23 15 

Pomiar ciśnienia PIA23009 P2306 LiYCY2x1 SA23 15 
Pomiar ciśnienia PIA23010 P2307 LiYCY2x1 SA23 12 
Pomiar ciśnienia PIA23011 P2308 LiYCY2x1 SA23 9 

 
Pomiar 
temperatury TIR23013 P2309 LiYCY2x1 SA23 6 

 
Magistrala 
Profibus   

  160 

 

SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA25 

SA25 SZ25001 YDY 3x2,5 R25 12 

Terminator T253 SZ25002 YKY 3x1,5 SA25 65 
Centralka detekcji AI25003 SZ25003 LiYY2x1 SA25 2 
Analizator sieci EIT25001 SZ25004 YDY3x1,5 SA25 12 
Pomiar przepływu FIQRC26001 SZ25005 YKY3x1,5 SA25 65 
Mieszadło NSA24001 S2501 LiYY10x1 SA25 12 
Mieszadło NSA26001 S2502 LiYY10x1 SA25 12 
Centralka detekcji AI25003 S2503 LiYY4x1 SA25 2 

 
Skrzynka 
wentylacji  S2510 LiYY2x1 Centralka 

AI25003  

 

Sygnalizator 
optyczno-
akustyczny  S2511 

LiYY5x1 Centralka 
AI25003 20 

 

Sygnalizator 
optyczno-
akustyczny  S2512 

LiYY5x1 Centralka 
AI25003 35 

 Detektor  QE25001 SK2501 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI25003 16 

 Detektor  QE25002 SK2502 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI25003 38 

 Detektor  QE25003 SK2503 LiYCY-P 
2x2x1 

Centralka 
AI25003 38 

Sygnal. poziomu LS24002 S2504 YKY3x1 SA25 55 

 Szafa SP27 NCA27001, 
NCA27002 S2505 YKSY10x1 SA25 65 

Szafa SP28 NCA28001 S2506 YKY3x1 SA25 65 
Sygnal. poziomu LS27001 S2507 YKY3x1 SA25 65 
Sygnal. poziomu LS28001 S2508 YKY3x1 SA25 65 
Rozdz. R25 EIT25002, S2509 LiYY3x1 SA25 12 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

EIT25003 
Pomiar poziomu LICA24001 P2501 YKSYekw2x1 SA25 55 
Pomiar poziomu LICA27002 P2502 YKSYekw2x1 SA25 65 
Pomiar poziomu LICA28002 P2503 YKSYekw2x1 SA25 65 

 
Magistrala 
Profibus   

  135 

 

SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA30 

SA30 SZ30001 YDY 3x2,5 R30 12 

Terminator T302 SZ30002 LiYY2x1 SA30 15 
Terminator T303 SZ30003 YKY3x1,5 SA30 50 
Analizator sieci EIT30001 SZ30004 YDY3x1,5 SA30 12 
Analizator sieci EIT30002 SZ30005 YDY3x1,5 SA30 12 
Analizator sieci EIT30003 SZ30006 YDY3x1,5 SA30 12 
Analizator sieci EIT30004 SZ30007 YDY3x1,5 SA30 12 
Dmuchawa  NCA30002 S3001 LiYY3x1 SA30 20 
Licznik biogazu FIQR30003 S3002 LiYY2x1 SA30 20 
Licznik biogazu FIQR30006 S3003 LiYY2x1 SA30 20 
Licznik biogazu FIQR30007 S3004 LiYY2x1 SA30 20 
Licznik biogazu FIQR30008 S3005 LiYY2x1 SA30 20 
Licznik biogazu FIQR30009 S3006 LiYY2x1 SA30 20 
Licznik biogazu FIQR30010 S3007 LiYY2x1 SA30 13 
Licznik biogazu FIQR30011 S3008 LiYY2x1 SA30 13 
Licznik biogazu FIQR30012 S3009 LiYY2x1 SA30 11 
Licznik biogazu FIQR30013 S3010 LiYY2x1 SA30 11 
Centralka detekcji AI30014 S3011 LiYY4x1 SA30 15 
Pompka NA35001 S3012 YKSY7x1 SA30 45 

 
Sygnal.  poziomu 
min. LSL35001 S3013 YKY3x1 SA30 45 

 
Szafa zbiornika 
biogazu 

NSA31001-
02, QE31004 S3014 YKSY19x1 SA30 60 

Licznik biogazu FIQR33001 S3015 YKY3x1 SA30 60 
Skrzynka pochodni NA34001 S3016 YKSY7x1 SA30 60 
Rozdz. R30 EIT30005-07 S3017 LiYY6x1 SA30 12 
Mieszadło NSA22101 S3018 YKSY19x1 SA30 30 

 
Sygnal. poziomu 
min. LSL22103 S3019 YKY3x1 SA30 60 

Mieszadło NSA22201 S3020 YKSY19x1 SA30 30 

 
Sygnal. poziomu 
min. LSL22203 S3021 YKY3x1 SA30 95 

Pomiar temp. TIR30001 P3001 LiYCY2x1 SA30 20 
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pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

Pomiar wilgot. AT30002 P3002 LiYCY2x1 SA30 20 
Pomiar ciśnienia PIA30004 P3003 LiYCY2x1 SA30 20 
Pomiar ciśnienia PIA30005 P3004 LiYCY2x1 SA30 20 
Pomiar ciśnienia PIA32001 P3005 YKSYekw2x1 SA30 60 
Pomiar temp. TIR32002 P3006 YKSYekw2x1 SA30 60 
Pomiar ciśnienia PIA32003 P3007 YKSYekw2x1 SA30 60 
Pomiar temp. TIR32004 P3008 YKSYekw2x1 SA30 60 
Pomiar ciśnienia PIA31001 P3009 YKSYekw2x1 SA30 60 
Pomiar ciśnienia PIA31002 P3010 YKSYekw2x1 SA30 60 
Pomiar poziomu LIA31003 P3011 YKSYekw2x1 SA30 60 

 
Pomiar odczynu 
pH QIR22105 P3012 YKSYekw2x1 SA30 60 

 
Pomiar odczynu 
pH QIR22205 P3013 YKSYekw2x1 SA30 95 

 

SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA12 

SA12 SZ12001 YDY 3x2,5 R12 5 

Terminator T121 SZ12002 LiYY2x1 SA12 5 
Terminator T122 SZ12003 LiYY2x1 SA12 15 
Terminator T126 SZ12004 YKY3x1,5 SA12 195 
Terminator T127 SZ12005 YKY3x1,5 SA12 150 
Terminator T128 SZ12006 YKY3x1,5 SA12 205 
Terminator T129 SZ12007 YKY3x1,5 SA12 85 
Terminator T123 SZ12029 YKY3x1,5 SK06101 85 
Terminator T124 SZ12030 YKY3x1,5 SK06101 25 
Terminator T125 SZ12031 YKY3x1,5 SK06101 125 
Analizator sieci EIT12004 SZ12008 YDY3x1,5 SA12 5 
Analizator sieci EIT12006 SZ12009 YDY3x1,5 SA12 5 
Analizator sieci EIT12002 SZ12010 YDY3x1,5 SA12 5 
Analizator sieci EIT12001 SZ12011 YDY3x1,5 SA12 5 
Analizator sieci EIT12005 SZ12012 YDY3x1,5 SA12 5 
Analizator sieci EIT12003 SZ12013 YDY3x1,5 SA12 5 
Analizator sieci EIT12010 SZ12014 YDY3x1,5 SA12 5 
Szafka SK06101 SZ12015 YKY3x1,5 SA12 30 
Szafka SK06104 SZ12016 YKY3x1,5 SA12 85 
Szafka SK06111 SZ12017 YKY3x1,5 SA12 115 
Szafka SK06103 SZ12018 YKY3x1,5 SA12 80 
Szafka SK06211 SZ12019 YKY3x1,5 SA12 155 
Szafka SK06204 SZ12020 YKY3x1,5 SA12 125 
Szafka SK06201 SZ12021 YKY3x1,5 SA12 65 
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pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

Gęstościomierz DIR07101 SZ12022 YKY3x1,5 SA12 110 
Gęstościomierz DIR07201 SZ12023 YKY3x1,5 SA12 195 
Szafka SK08001 SZ12024 YKY3x1,5 SA12 85 
Szafka SK11201 SZ12025 YKY3x1,5 SA12 140 
Szafka SK11202 SZ12026 YKY3x1,5 SA12 150 
Szafka SK11101 SZ12027 YKY3x1,5 SA12 195 
Szafka SK11102 SZ12028 YKY3x1,5 SA12 205 
Mieszadło NSA06105 S1201 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06106 S1202 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06107 S1203 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06108 S1204 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06109 S1205 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06110 S1206 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06111 S1207 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06112 S1208 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NCA06113 S1209 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NCA06114 S1210 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06205 S1211 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06206 S1212 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06207 S1213 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06208 S1214 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06209 S1215 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06210 S1216 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06211 S1217 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NSA06212 S1218 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NCA06213 S1219 LiYY10x1 SA12 5 
Mieszadło NCA06214 S1220 LiYY10x1 SA12 5 
Rozdz. R12 EIT12007-09 S1228 LiYY4x1 SA12 5 
Rozdz. RR12 EIT12011-12 S1229 LiYY4x1 SA12 5 

 Szafa SPCP2 NSA07103-
04 S1221 YKSY14x1 SA12 135 

Zgarniacz NA07101 S1222 YKY3x1 SA12 190 
Zgarniacz NA07201 S1223 YKY3x1 SA12 105 
Pompa NCA13001 S1224 LiYY10x1 SA12 5 
Pompa NCA13002 S1225 LiYY10x1 SA12 5 
Pompa NCA13003 S1226 LiYY10x1 SA12 5 
Zastawka ZK1/11 GSA11001 S1230 YKY3x1 SA12 150 
Zastawka ZK1/11A GSA11006 S1231 YKY3x1 SA12 130 
Zastawka ZK2/11A GSA11007 S1232 YKY3x1 SA12 125 
Zastawka ZK1/11B GSA11206 S1233 YKY3x1 SA12 80 
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pomiaru/napędu 

nr punktu 
pom, nr 
napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

Zastawka ZK2/11B GSA11207 S1234 YKY3x1 SA12 75 
Sygnal. poziomu LS13002 S1227 YKY3x1 SA12 230 

 
Magistrala 
Profibus   

  1540 

  

 

SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA5 

SA5 SZ05001 YKY 3x2,5 R5 2 

Terminator T053 SZ05002 YKY 3x1,5 SA5 80 
Terminator T054 SZ05003 YKY 3x1,5 SA5 140 
Terminator T055 SZ05004 YKY3x1,5 SA5 160 
Analizator sieci EIT05001 SZ05005 YKY3x1,5 SA5 2 
Przepływomierz FIR05001 SZ05006 YKY3x1,5 SA5 2 
Szafka SK13001 SZ05007 YKY3x1,5 SA5 55 
Pomiar poziomu LIA10201 SZ05008 YKY3x1,5 SA5 85 
Pomiar poziomu LIA10101 SZ05009 YKY3x1,5 SA5 160 

 Szafa SPCP1 NSA05001, 
NSA05002 S0501 LiYY14x1 SA5 15 

Rozdz. R5 NA05101-04 S0502 LiYY10x1 SA5 2 
Rozdz. R5 NA05201-04 S0503 LiYY10x1 SA5 2 
Zgarniacz NA10102 S0504 YKY3x1 SA5 180 
Zgarniacz NA10202 S0505 YKY3x1 SA5 105 

 
Zasuwa 
ZR1/10A,B GSA10002 S0508 YKY3x1 SA5 150 

 
Zasuwa 
ZK1/10A,B GSA10001 S0507 YKY3x1 SA5 170 

Rozdz. R5 EIT05002-03 S0506 YKY4x1 SA5 2 

 
Magistrala 
Profibus   

  405 

  

 

SZAFA 
STEROWNIKOWA 
SA9 

SA9 SZ09001 YDY 3x2,5 RP9 25 

Terminator T093 SZ09002 LiYY2x1 SA9 40 
Terminator T094 SZ09003 LiYY2x1 SA9 40 
Analizator sieci EIT09008 SZ09004 YDY3x1,5 SA9 25 
Analizator sieci EIT09006 SZ09005 YDY3x1,5 SA9 30 
Analizator sieci EIT09010 SZ09006 YDY3x1,5 SA9 35 
Analizator sieci EIT09001 SZ09007 YDY3x1,5 SA9 45 
Analizator sieci EIT09002 SZ09008 YDY3x1,5 SA9 55 
Pompa NCA09001 S0901 LiYY10x1 SA9 30 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
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napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

Pompa NCA09002 S0902 LiYY10x1 SA9 30 
Pompa NCA09003 S0903 LiYY10x1 SA9 30 

 
Zestaw 
hydroforowy NA09014 S0904 YKY3x1 SA9 25 

Pompa NCA09011 S0905 LiYY10x1 SA9 30 
Pompa NCA09012 S0906 LiYY10x1 SA9 30 
Pompa NCA09013 S0907 LiYY10x1 SA9 30 
Sygnal. poziomu LS09004 S0908 YKY3x1 SA9 18 
Sygnal. poziomu LS09006 S0909 YKY3x1 SA9 21 
Rozdz. RG2 EIT09003-05 S0910 LiYY4x1 SA9 40 
Rozdz. RP9A EIT09007 S0911 LiYY2x1 SA9 30 
Rozdz. RP9B EIT09009 S0912 LiYY2x1 SA9 30 
Rozdz. RPW9 EIT09011-12 S0913 LiYY4x1 SA9 30 
Pomiar przepływu FIRC09001 P0901 LiYCY2x1 SA9 30 
Pomiar przepływu FIRC09002 P0902 LiYCY2x1 SA9 35 
Pomiar poziomu LIA09003 P0903 LiYCY2x1 SA9 18 
Pomiar poziomu LIA09005 P0904 LiYCY2x1 SA9 21 

 
Magistrala 
Profibus   

  105 

  
  
  

Zestawienie zbiorcze 
 

YDY3x2,5 73 
YKY3x1,5 4722 
LiYCY2x1 450 

  
LiYCY-P 
2x2x1    214 

LiYY10x1 643 
LiYY12x1 31 
LiYY14x1 15 
LiYY2x1 377 
LiYY3x1 56 
LiYY4x1 128 
LiYY5x1 157 
LiYY6x1 12 
YDY3x1,5 456 
YKSY10x1 65 
YKSY14x1 135 
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lp nazwa 
pomiaru/napędu 

nr punktu 
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napędu/ 
rozdzielnica 

nr kabla typ kabla skąd długości 
[m] 

YKSY19x1 120 
YKSY4x1 235 
YKSY7x1 310 
YKSYekw2x1 1080 
YKY3x2,5 2 
YKY4x1 187 
YKY3x1 2373 

PROFIBUS DP BUS DP 3240 

 
Światłowód 24 
włóknowy PS4 1FO1 50/125/OM2 PS1 350 

 
Światłowód 24 
włóknowy PS1 1FO2 50/125/OM2 PS30 120 

 
Światłowód 16 
włóknowy PS30 1FO3 50/125/OM2 PS20 140 

 
Światłowód 12 
włóknowy PS12 2FO 50/125/OM2 PS9 160 

 
Światłowód 16 
włóknowy PS4 3FO1 50/125/OM2 PS40 300 

 
Światłowód  8 
włóknowy PS40 3FO2 50/125/OM2 PS12 570 

 
Światłowód 4 
włóknowy KAM1 4FO 50/125/OM2 PS30 200 

 
Światłowód 4 
włóknowy KAM2 5FO 50/125/OM2 PS20 165 

 
Światłowód 4 
włóknowy KAM3 6FO 50/125/OM2 PS20 150 

Zestawienie zbiorcze 
 

 
Światłowód 24 
włóknowy     470 

 
Światłowód 16 
włóknowy     440 

 
Światłowód 12 
włóknowy     160 

 
Światłowód 8 
włóknowy     570 

 
Światłowód  4 
włóknowy     515 

 


