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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE AKPIiA

Spis rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | Schemat technologiczny z AKPIA - czes$¢ osadowa 046/P/PW/00/01

2. Schemat technologiczny z AKPIA - czes$¢ $ciekowa 046/P/PW/00/02

3. Schemat blokowy systemu AKPiA 046/P/PW/00/03

4, Plan zewnetrznych instalacji AKPiA 046/P/PW/00/04

5. Konfiguracja stacji procesowych AS01, AS02 046/P/PW/00/05

6. Sieci Swiattowodowe — schemat blokowy 046/P/PW/00/06

7. Sieci swiattowodowe — schemat ideowy 046/P/PW/00/07

8. Sie¢ PROFIBUS. Wezet 1.1 046/P/PW/04/01

9. Obiekt nr 4. Konfiguracja modutu 1/0 4 046/P/PW/04/02

10. | Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/03
wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

11. | Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/04
wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 2

12. | Obiekt nr4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/05
wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 1

13. | Obiekt nr4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/06
wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 2

14. | Obiekt nr 4. Schemat podtgczenia modutu wejsé 046/P/PW/04/07
cyfrowych 3Dl cz. 1

15. | Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/08
wejs¢ cyfrowych 3Dl cz. 2

16. | Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/09
wejsc¢ cyfrowych 4Dl cz. 1

17. | Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/10
wejs¢ cyfrowych 4Dl cz. 2

18. | Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/11
wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 1

19. |Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/04/12
wyjs$¢ cyfrowych 1DO cz. 2

20. |Obiekt nr4. Modut I/O 4. Schemat podtaczenia modutu | 046/P/PW/04/13
wejs¢ analogowych 1Al

21. |Obiekt nr 4. Modut I/O 4. Schemat podtaczenia modutu | 046/P/PW/04/13
wejs¢ analogowych 2Al

22. |Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania gtbwnego 046/P/PW/04/15

23. | Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania procesoréw | 046/P/PW/04/16
i urzadzen towarzyszgcych

24. | Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania modutu I/O 4 |046/P/PW/04/17
i urzadzen towarzyszgcych

25. | Obiekt nr 4. Szafa SA4. Schemat zasilania urzadzen 046/P/PW/04/18
obiektowych

26. |Obiekt nr 4. Szafa SA4. Widok wewnetrzny 046/P/PW/04/19

27. |Obiekt nr 4. Szafa SA4. Widok zewnetrzny 046/P/PW/04/20

28. |Wezet 1.1. Rozmieszczenie elementdw w skrzynkach 046/P/PW/04/21
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PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE AKPIiA

obiektowych

29. |Ob.4 Pompownia $ciekéw i osadow. Plan instalacji 046/P/PW/04/22
AKPIA — poziom — 1

30. |Ob.4 Pompownia $ciekéw i osaddw. Plan instalacji 046/P/PW/04/23
AKPIA — poziom -0

31. |Ob.16. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/04/24

32. |Obiekt nr 16. Schemat potgczen systemu detekcji gazu. | 046/P/PW/04/25
Centralka Al16011

33. |[Sie¢ PROFIBUS. Wezet 1.2 046/P/PW/01/01

34. |Obiekt nr 1. Konfiguracja modutu I/O 1 046/P/PW/01/02

35. |Obiekt nr 1. Modut I/0O 1. Schemat podtaczenia modutu | 046/P/PW/01/03
wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

36. |Obiekt nr 1. Modut I/0O 1. Schemat podtaczenia modutu | 046/P/PW/01/04
wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 2

37. |Obiekt nr 1. Modut I/O 1. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/01/05
wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 1

38. | Obiekt nr 1. Modut I/O 1. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/01/06
wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 2

39. |Obiekt nr 1. Modut I/O 1. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/01/07
wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 1

40. |Obiekt nr 1. Modut I/O 1. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/01/08
wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 2

41. | Obiekt nr 1. Szafa SA1. Schemat zasilania gtdbwnego 046/P/PW/01/09

42. | Obiekt nr 1. Szafa SA1. Schemat zasilania modutu I/O 1 | 046/P/PW/01/10
i urzgdzen towarzyszacych

43. |Obiekt nr 1. Szafa SA1. Schemat zasilania urzadzen 046/P/PW/01/11
obiektowych

44. | Obiekt nr 1. Szafa SA1. Projekt zabudowy 046/P/PW/01/12

45. |Wezet 1.2. Rozmieszczenie elementéw w skrzynkach 046/P/PW/01/13
obiektowych

46. |Ob. 1, ob. 3 Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/01/14

47. |Ob. 2A. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/01/15

48. | Ob. 2B. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/01/16

49. |Ob. 43. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/01/17

50. |Obiekt nr 1. Schemat potaczen systemu detekcji gazu. 046/P/PW/01/18
Centralka Al01011

51. |Obiekt nr 2B. Schemat potgczen systemu detekcji gazu. |046/P/PW/01/19
Centralka Al02201

52. |Sie¢ PROFIBUS. Wezet 1.3 cz. 1 046/P/PW/30/01

53. | Obiekt nr 30. Konfiguracja modutu 1/0 30 046/P/PW/30/02

54. | Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/03
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

55. | Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/04
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 2

56. |Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/05

modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 1
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57. | Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/06
modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 2

58. | Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/07
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 1

59. | Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/08
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 2

60. |Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/09
modutu wejs¢ analogowych 1Al

61. |Obiekt nr 30. Modut I/O 30. Schemat podtgczenia 046/P/PW/30/10
modutu wejs¢ analogowych 2Al

62. |Obiekt nr 30. Szafa SA30. Schemat zasilania gtbwnego | 046/P/PW/30/11

63. |Obiekt nr 30. Szafa SA30. Schemat zasilania modutu I/O | 046/P/PW/30/12
30 i urzgdzenh towarzyszgcych

64. |Obiekt nr 30. Szafa SA30. Schemat zasilania urzadzen |046/P/PW/30/13
obiektowych

65. |Obiekt nr 30. Szafa SA30. Projekt zabudowy 046/P/PW/30/14

66. |Wezet 1.3. Rozmieszczenie elementéw w skrzynkach 046/P/PW/30/15
obiektowych

67. |Ob. 30. Plan instalacji AKPiA — poziom 0 046/P/PW/30/16

68. |Ob. 22/A,B. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/30/17

69. [Ob. 23. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/30/18

70. | Ob. 24. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/30/19

71. | Ob. 25. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/30/20

72. |Ob. 26, 27, 28. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/30/21

73. |Sie¢ PROFIBUS. Wezet 1.3 cz. 2 046/P/PW/23/01

74. | Obiekt nr 23. Konfiguracja modutu 1/O 23 046/P/PW/23/02

75. | Obiekt nr 23. Modut I/O 23. Schemat podtagczenia 046/P/PW/23/03
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

76. |Obiekt nr 23. Modut I/0O 23. Schemat podtaczenia 046/P/PW/23/04
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 2

77. | Obiekt nr 23. Modut I/0O 23. Schemat podtaczenia 046/P/PW/23/05
modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 1

78. | Obiekt nr 23. Modut I/0O 23. Schemat podtaczenia 046/P/PW/23/06
modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 2

79. | Obiekt nr 23. Modut I/O 23. Schemat podtgczenia 046/P/PW/23/07
modutu wyjs¢ cyfrowych DO cz. 1

80. |Obiekt nr 23. Modut I/O 23. Schemat podtgczenia 046/P/PW/23/08
modutu wyjs¢ cyfrowych DO cz. 2

81. | Obiekt nr 23. Modut I/O 23. Schemat podtgczenia 046/P/PW/23/09
modutu wejs¢ analogowych 1Al

82. | Obiekt nr 23. Modut I/O 23. Schemat podtgczenia 046/P/PW/23/10
modutu wejs¢ analogowych 2Al

83. |Obiekt nr 23. Szafa SA23. Schemat zasilania gtbwnego | 046/P/PW/23/11

84. | Obiekt nr 23. Szafa SA23. Schemat zasilania modutu /O |046/P/PW/23/12
23 iurzadzen towarzyszacych

85. |Obiekt nr 23. Szafa SA23. Schemat zasilania urzadzeh | 046/P/PW/23/13
obiektowych

86. |Obiekt nr 23. Szafa SA23. Projekt zabudowy 046/P/PW/23/14

Konsorcjum firm CDM / Biprowod

5/97

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE AKPIiA

87. |Wezet 1.3. Rozmieszczenie elementow w skrzynkach 046/P/PW/23/15
obiektowych

88. |Obiekt nr 23. Schemat potgczen systemu detekcji gazu. |046/P/PW/23/16
Centralka Al23014

89. |Obiekt nr 25. Konfiguracja modutu 1/0 25 046/P/PW/25/01

90. |Obiekt nr 25. Modut I/O 25. Schemat podtgczenia 046/P/PW/25/02
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

91. | Obiekt nr 25. Modut I/O 25. Schemat podtgczenia 046/P/PW/25/03
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 2

92. | Obiekt nr 25. Modut I/O 25. Schemat podtgczenia 046/P/PW/25/04
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 1

93. | Obiekt nr 25. Modut I/O 25. Schemat podtgczenia 046/P/PW/25/05
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 2

94. | Obiekt nr 25. Modut I/O 25. Schemat podtgczenia 046/P/PW/25/06
modutu wejs¢ analogowych 1Al

95. |Obiekt nr 25. Szafa SA25. Schemat zasilania gtbwnego | 046/P/PW/25/07

96. |Obiekt nr 25. Szafa SA25. Schemat zasilania modutu I/O | 046/P/PW/25/08
25 iurzadzen towarzyszacych

97. |Obiekt nr 25. Szafa SA25. Schemat zasilania urzadzen |046/P/PW/25/09
obiektowych

98. |Obiekt nr 25. Szafa SA25. Projekt zabudowy 046/P/PW/25/10

99. |Wezet 1.3. Rozmieszczenie elementéw w skrzynkach 046/P/PW/25/11
obiektowych

100. | Obiekt nr 25. Schemat potgczen systemu detekcji gazu. |046/P/PW/25/13
Centralka Al25003

101. | Sie¢ PROFIBUS. Wezet 1.4 046/P/PW/20/01

102. | Obiekt nr 20. Konfiguracja modutu I/O 20 046/P/PW/20/02

103. | Obiekt nr 20. Modut I/0 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/03
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

104. | Obiekt nr 20. Modut I/0 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/04
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 2

105. | Obiekt nr 20. Modut I/0 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/05
modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 1

106. | Obiekt nr 20. Modut I/0O 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/06
modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 2

107. | Obiekt nr 20. Modut I/0 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/07
modutu wejs¢ cyfrowych 3Dl cz. 1

108. | Obiekt nr 20. Modut I/0 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/08
modutu wejs¢ cyfrowych 3Dl cz. 2

109. | Obiekt nr 20. Modut I/0O 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/09
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 1

110. | Obiekt nr 20. Modut I/0O 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/10
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 2

111. | Obiekt nr 20. Modut I/O 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/11
modutu wejs¢ analogowych 1Al

112. | Obiekt nr 20. Modut I/O 20. Schemat podtgczenia 046/P/PW/20/12
modutu wejs¢ analogowych 2Al

113. | Obiekt nr 20. Szafa SA20. Schemat zasilania gitbwnego | 046/P/PW/20/13
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114. | Obiekt nr 20. Szafa SA20. Schemat zasilania modutu 1/0 | 046/P/PW/20/14
20 i urzadzen towarzyszgcych

115. | Obiekt nr 20. Szafa SA20. Schemat zasilania urzadzen |046/P/PW/20/15
obiektowych

116. | Obiekt nr 20. Szafa SA20. Projekt zabudowy 046/P/PW/20/16

117. | Wezet 1.4. Rozmieszczenie elementow w skrzynkach 046/P/PW/20/17
obiektowych

118. | Ob. 20. Plan instalacji AKPIiA 046/P/PW/20/18

119. | Ob. 19. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/20/19

120. | Ob. 18A. Plan instalacji AKPIiA 046/P/PW/20/20

121. | Ob. 18B. Plan instalacji AKPIiA 046/P/PW/20/21

122. | Ob. KZ1. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/20/22

123. | Sie¢ PROFIBUS. Wezet 2.1 cz. 1 046/P/PW/12/01

124. | Sie¢ PROFIBUS. Wezet 2.1 cz. 2 046/P/PW/05/01

125. | Obiekt nr 12. Konfiguracja modutu I/O 12 046/P/PW/12/02

126. | Obiekt nr 12. Modut I/O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/03
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

127. | Obiekt nr 12. Modut I/O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/04
modutu wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 2

128. | Obiekt nr 12. Modut I/O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/05
modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 1

129. | Obiekt nr 12. Modut I/0O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/06
modutu wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 2

130. | Obiekt nr 12. Modut I/O 12. Schemat podtaczenia 046/P/PW/12/07
modutu wejs¢ cyfrowych 3Dl cz. 1

131. | Obiekt nr 12. Modut I/0O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/08
modutu wejs¢ cyfrowych 3Dl cz. 2

132. | Obiekt nr 12. Modut I/0O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/09
modutu wejs¢ cyfrowych 4Dl cz. 1

133. | Obiekt nr 12. Modut I/O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/10
modutu wejs¢ cyfrowych 4Dl cz. 2

134. | Obiekt nr 12. Modut I/O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/11
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 1

135. | Obiekt nr 12. Modut I/O 12. Schemat podtgczenia 046/P/PW/12/12
modutu wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 2

136. | Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania gitbwnego | 046/P/PW/12/13

137. | Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania procesoréw | 046/P/PW/12/14
i urzadzen towarzyszacych

138. | Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania modutu 1/0 | 046/P/PW/12/15
12 i urzadzen towarzyszacych

139. | Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania urzadzen |046/P/PW/12/16
obiektowych cz. 1

140. | Obiekt nr 12. Szafa SA12. Schemat zasilania urzadzen |046/P/PW/12/17
obiektowych cz. 2

141. | Obiekt nr 12. Szafa SA12. Widok wewnetrzny 046/P/PW/12/18

142. | Obiekt nr 4. Szafa SA4. Widok zewnetrzny 046/P/PW/12/19

143. | Wezet 2.1. Rozmieszczenie elementow w skrzynkach 046/P/PW/12/20
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obiektowych cz.1

144. | Wezet 2.1. Rozmieszczenie elementéw w skrzynkach 046/P/PW/12/21
obiektowych cz.2

145. | Ob. 12. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/12/22

146. | Ob. 5A,5B. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/12/23

147. | Ob. 6A, 6B. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/12/24

148. | Ob. 7A. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/12/25

149. | Ob. 7B. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/12/26

150. | Ob. 10A. Plan instalacji AKPIiA 046/P/PW/12/27

151. | Ob. 10B. Plan instalacji AKPiA 046/P/PW/12/28

152. | Ob. 11A, 11B. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/12/29

153. | Ob. PCP2. Plan instalacji AKPIA 046/P/PW/12/30

154. | Obiekt nr 5. Konfiguracja modutu I/O 5 046/P/PW/05/02

155. | Obiekt nr 5. Modut I/O 5. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/05/03
wejs¢ cyfrowych 1Dl cz. 1

156. | Obiekt nr 5. Modut I/O 5. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/05/04
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157. | Obiekt nr 5. Modut I/O 5. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/05/05
wejs¢ cyfrowych 2Dl cz. 1
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wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 1

173. | Obiekt nr 9. Modut I/O 9. Schemat podtgczenia modutu | 046/P/PW/09/08
wyjs¢ cyfrowych 1DO cz. 2
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176. | Obiekt nr 9. Szafa SA9. Schemat zasilania modutu IO 9 |046/P/PW/09/11
i urzadzen towarzyszacych

177. | Obiekt nr 9. Szafa SA9. Schemat zasilania urzadzen 046/P/PW/09/12

obiektowych
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1 Informacje ogéine

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego
10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem,
a Wykonawcg, na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji AKPIA w ramach
Projektu ,Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Sciekdw w Piotrkowie
Trybunalskim”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
Projekt kompleksowego systemu sterowania i monitoringu dla oczyszczalni sciekéw.

W dokumentacji wykorzystano:
— mape do celéw projektowych;
— inwentaryzacje i wytyczne Zamawiajgcego;
— wytyczne i projekty branzowe
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2 Projektowane rozwigzania

2.1 Wprowadzenie

System sterowania oczyszczalnia Sciekdw bedzie rozproszonym systemem
sterowania klasy DCS gwarantujacym niezawodng prace oczyszczalni oraz intuicyjng
obstuge operatorskg, a takze wspierajgcym prowadzenie utrzymania ruchu poprzez
wbudowane w system mechanizmy diagnostyczne poszczegodlnych komponentow
systemu oraz utatwiajgce prowadzenie czynnosci serwisowych. System bedzie
umozliwiat zaréwno prace oczyszczalni w trybie w petni automatycznym, jak i
prowadzenie procesu technologicznego w sposéb reczny z systemu:

- z poziomu dyspozytorni,

- z poziomu paneli operatorskich rozmieszczonych na obiekcie,

- z przyciskéw lokalnych skrzynek sterowniczych.

2.2 Architektura systemu

Architektura systemu przedstawiona zostata na zatgczonym rysunku
nr 046/P/PW/00/03.
W systemie mozna wyodrebni¢ nastepujgce gtbwne obszary:

Dyspozytornia:

W pomieszczeniu dyspozytorni, w Budynku Administracyjnym, zlokalizowane bedg
stacje operatorskie (OS) systemu, stacja inzynierska (ES) oraz tablica synoptyczna
(ST). Dbajac o niezawodnos¢ pracy systemu planuje sie zastosowanie dwdéch stacji
operatorskich, pracujgacych w ukfadzie redundantnej pary - synchronizacja
automatyczna dwdch stacji operatorskich. Z kazdej stacji operatorskiej mozna bedzie
prowadzi¢ proces technologiczny dla catej oczyszczalni. W razie awarii jednej stacji,
po jej naprawieniu nastgpi automatyczne zsynchronizowanie zawartosci naprawionej
stacji z drugg stacjg. Stacje operatorskie zawieralty bedg ekrany synoptyczne
odwzorowujgce W sposob przejrzysty i hierarchiczny obiekty technologiczne
oczyszczalni. Na stacjach zaimplementowany bedzie system zarzgdzania alarmami
oraz system raportowania (raporty okresowe, raporty ad hoc, przebiegi zmiennosci
wartosci pomiarowych, itp.).

W pomieszczeniu dyspozytorni zlokalizowana bedzie rowniez stacja inzynierska
systemu sterowania (ES) wyposazona w kompletne oprogramowanie stuzgce do
programowania i konfigurowania catosci systemu sterowania. Ze stacji inzynierskiej
mozna bedzie programowac, konfigurowa¢ system, jak i konfigurowa¢ oraz
diagnozowac inteligentng aparature obiektowa.

Na stacjach w dyspozytorni zaimplementowany bedzie réwniez system
wspomagajacy utrzymanie ruchu umozliwiajgcy przeprowadzanie diagnostyki
poszczegdlnych elementéw systemu (procesory, moduty wejs¢/wyjsé, poszczegdlne
kanaty wej/wyj, warstwa komunikacyjna, inteligentna aparatura obiektowa) oraz
planowac i sledzi¢ czynnosci obstugowe / utrzymania ruchu.

Na scianie dyspozytorni zawieszona bedzie tablica synoptyczna (ST) wizualizujaca
stany gtéwnych urzadzen oczyszczalni oraz pokazujgca biezgce wartosci kluczowych
parametréw pracy oczyszczaini.
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Stacje sterownikowe (AS):

Planuje sie zorganizowa¢ poziom sterowania na bazie dwoch stacji sterownikowych
(AS) zlokalizowanych: AS1 w budynku pompowni S$ciekdw i osadow, a AS2 w
budynku stacji dmuchaw. Stacja AS1 bedzie obstugiwata przede wszystkim czesc
mechaniczng, osadowag i biogazowa. Stacja AS2 obstugiwata bedzie generalnie czesc
biologiczng oraz pompownie wysokiego cisnienia $ciekdw oczyszczonych. Na
drzwiach szaf sterowniczych stacji AS1 i AS2 umieszczone bedq graficzne panele
dotykowe umozliwiajgce lokalne  sterowanie  procesem technologicznym
obstugiwanym przez dang stacje AS.

Komunikacja stacji AS z wyposazeniem dyspozytorni zorganizowana bedzie na bazie
Swiattowodowego, redundantnego pierscienia Ethernetowego. Uszkodzenie
pierécienia w jednym punkcie nie prowadzi do utraty komunikacji z dyspozytornig. Na
wypadek utraty komunikacji pomiedzy warstwg sterowniczg (stacje AS) a
dyspozytornig, bedzie mozna sterowaC oczyszczalnia z paneli operatorskich na
szafach sterowniczych ze stacjami AS.

Lokalne wezty sterowania:

Do kazdej stacji AS podtgczone beda poprzez redundantny ring Swiattowodowy
Profibus DP poszczegdlne wezty technologiczne, na zasadzie rozproszonych kaset
wejsé/wyjsc (Remote I/O). Wezty bedg wyposazone dodatkowo w panele operatorskie
dla obstugi podstawowych parametrow pracy. Od kazdej kasety weztowej bedzie
poprowadzona magistrala cyfrowa Profibus, do ktérej wigczone bedg pozostate
kasety wejs¢/wyjs¢, urzagdzenia dostarczane jako Package Units ( komplet z wlasnym
sterowaniem — muszg obstugiwaé protokdt Profibus DP), aparatura pomiarowa
z wyjsciem Profibus, napedy zasuw oraz falowniki. CzesS¢ aparatury pomiarowej
bedzie witgczona do lokalnych kaset wejsé/wyjsc z  wykorzystaniem sygnatéw
analogowych 4..20 mA z protokétem HART do diagnostyki i konfiguracji. W takim
przypadku kasety muszg by¢ wyposazone w moduly z kanatami analogowymi
obstugujacymi protokét HART. Do sterowania lub monitorowania pracy prostych
obiektow, przewiduje sie rowniez wykorzystanie sygnatdw binarnych. Tak jak
pokazano na rysunkach dotyczacych sieci Profibus poszczegdlnych weziéw,
wigczenie panelu operatorskiego do redundantnej sieci wymaga dwoch repetaerow
( wzmacniaczy RS485), a wigczenie aparatury i urzgdzen obiektowych, modutu Y
Link. Kazda gataz magistrali cyfrowej Profibus DP, zwierajgca wiecej niz jedno
urzadzenie jest zakonczona aktywnym terminatorem, co gwarantuje komunikacje
z pozostatymi urzadzeniami, w wypadku awarii jednego. W projekcie przewidziano
cze$¢ aparatury pomiarowej z wyjsciem Profibus PA. W tym przypadku zostanie ona
wigczona poprzez modut DP/PA Link. Poniewaz typowe analizatory sieci do
monitoringu energetycznego obstugujg protokét Modbus, przewidziano zastosowanie
konwerterow Modbus/Profibus.

Niezawodnos¢ systemu:

Powyzsza architektura zapewnia redundancje stacji operatorskiej (OS), redundancje
pofgczenia poziomu sterowania z dyspozytornig (podwaojny pierscien Ethernet ) oraz
redundancje potaczenia stacji AS z poszczegolnymi weztami lokalnymi (podwaojny
pierscien Profibus DP ). Z uwagi na zastosowanie graficznych paneli operatorskich na
szafach sterowniczych stacji AS, nawet przy utracie mozliwosci sterowania
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z dyspozytorni, pozostaje mozliwos¢ sterowania systemowego z tych graficznych
paneli operatorskich.

Funkcjonalnos¢ systemu DCS — stacja inzynierska:

System bedzie systemem zintegrowanym, co oznacza, ze wszystkie elementy (stacje
sterownikowe, zdalne wejscia/wyjscia, stacje operatorskie, stacja inzynierska, panele
operatorskie, elementy sieciowe) bedg ze sobg kompatybilne pod wzgledem
sprzetowym i programowym. Z centralnego punktu, jakim bedzie stacja inzynierska
(ES) w dyspozytorni, inzynier systemu bedzie w stanie zaréwno
zaprogramowac/skonfigurowac/zmodyfikowa¢ catg warstwe aplikacji uzytkowej
i zatadowac/zmieni¢ oprogramowanie sterujgce zaréwno do stacji sterownikowych
(AS), do stacji operatorskich (OS) oraz do paneli operatorskich (OP) systemu. Stacja
ES bedzie stuzyla takze do zrzadzania (konfiguracja i diagnostyka) inteligentng
aparaturg obiektowg. System DCS bedzie programowany/konfigurowany przy uzyciu
przejrzystych blokéw funkcjonalnych.

2.3 Zasady sterowania

Sterowanie urzgdzeniami oparte bedzie na hierarchicznym systemie podzielonym na
nastepujace stopnie:

- sterowanie reczne — lokalne z przyciskdw skrzynki sterowniczej,

- sterowanie reczne — lokalne z paneli operatorskich,

- sterowanie reczne — z poziomu dyspozytorni,

- sterowanie automatyczne ze stacji sterownikowych.

Do wyboru sposobu sterowania beda stuzyty przetaczniki: LOKALNE, ZDALNE,
ODSTAWIENIE, zainstalowane na skrzynkach sterowniczych zlokalizowanych przy
napedach.

Ustawienie przetagcznika w potozenie ,LOKALNE” wtgcza sterowanie miejscowe

z przyciskow. Jest to poziom kontrolny uzywany gtdéwnie do rozruchu i przy pracach
serwisowych. Na tym poziomie odtgczone jest pozostate sterowanie, a dziatajg
jedynie blokady zabezpieczajgce ( np. termiczne, pradowe, napieciowe ). Po
przetgczeniu w pozycje ,ZDALNE” sterowanie przejmuje sterownik w trybie
automatycznym wedtug zaprogramowanego algorytmu, a po wybraniu na ekranie
monitora stacji operatorskiej w CD lub na panelu operatorskim opcji ,Sterowanie
reczne-zdalne”, mozliwe jest uruchamianie, regulacja i zatrzymywanie urzadzen ze
stacji operatorskiej lub z ekranu dotykowego panelu. Pozycja ,ODSTAWIENIE”
oznacza catkowite wytgczenie urzadzenia, np. dla celéw remontowych.

Sterowanie procesem technologicznym

Na etapie realizacji projektu zostang zapewnione nastepujgce mozliwosci
sterowania:

- przy regulacji stezenia tlenu bedzie mozliwos¢ wprowadzanie z komputera
centralnego wartosci minimalnej i maksymalnej (regulacja pomiedzy
dwoma wartosciami) oraz mozliwosci sterowania wedtug dowolnie
wybranych lub wszystkich miernikéw tlenu rozpuszczonego,

- mozliwos¢ sterowanie recyrkulacjg wewnetrzng proporcjonalnie do
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wielkosci mierzonego doptywu, odptywu lub wedtug zadanej wartosci

statej oraz mozliwos¢ sterowania wg roznicy potencjatu redoks miedzy komorami
nitryfikacji i denitryfikacji (z uwzglednieniem warto$ci minimalnej i maksymalnej),

- sterowanie recyrkulacjg zewnetrzng, pracg osadnikow wstepnych,

odprowadzaniem osadu wstepnego, zageszczaniem osadu wstepnego,

podawaniem osadu do zbiornika osadu mieszanego, podawaniem

osadu mieszanego do WKF, pracg urzadzen osadowych w zaleznosci

od napetnienia zbiornika (oraz zadanych nastaw).

- wszystkie wezty lokalne (np. kraty z ptuczkg i praska, prasy,

zageszczacze z pompami osadu i stacjami przygotowania polimeru bedg mieé
zaimplementowane wtasne algorytmy sterowania. Doktadne wytyczne do ustalenia
algorytmow sterowania zawiera projekt technologiczny.

2.4 Stacja sterownikowa AS01 — lokalne wezly sterowania

Stacja sterownikowa ASO1 zlokalizowana jest w budynku pompowni $ciekdéw
i o0sadéw ob. nr 4 obstuguje cztery wezty lokalne.

Wezet 1.1

Podstawg wezta 1.1 (lokalizacja w ob. nr 4) stanowi kaseta rozproszonych
wejsé/wyjs¢ — Modut I/O 4 dedykowana dla sterowania i monitoringu pracy pompowni.
Wigczone sg do niej sygnaty binarne dla pomp osadu i mieszadet oraz sygnaty
analogowe 4...20 mA, z przetwornikow pomiaru poziomu, przeptywu i gestosci osadu.
W ramach wezia zbudowana jest cyfrowa magistrala Profibus, do ktérej poprzez trzy
moduty Y Link wtgczone sg falowniki pomp, sterowniki napedow zasuw i zastawek,
przeptywomierz, dwie szafy stacji zageszczania osadu nadmiernego w ob. nr 16: RZ1
i RZ2. Szafy te sa przykladem Package Units, tzn. kompletnego zespotu
technologicznego z witasnym sterowaniem. Dodatkowo, poprzez konwertery
Modbus/Profibus wpiete sg analizatory sieci rozdzielnic RP4 i R16.

Wezet 1.2

Wezet 1.2 zlokalizowany jest w budynku krat ob. nr 1. Modut I/O 1 przeznaczony jest
do nadzoru i monitoringu pracy urzadzen w budynku krat, piaskownika ob. 2A,
detekcji gazéw w piaskowniku ob. 2B, biofiltru ob. 15 oraz pomieszczenia skratek
i separatora piasku — ob. 3. Sygnaty binarne stuzg do monitorowania pracy/awarii
napedow krat, przenosnikow separatoréw piasku, detekcji gazow oraz monitorowania
i sterowania pompami piasku. Magistrala Profibus poprzez trzy moduty Y Link tgczy
napedy zastawek i zasuw, rozdzielnice RP2A zespotow zgarniaczy piasku,
przeptywomierz, rozdzielnice RP2B piaskownika ob. 2B, jak roéwniez poprzez
konwertery Modbus/Profibus, analizatory sieci w rozdzielni RG1 i analizatory oraz
zabezpieczenia cyfrowe w rozdzielni SN.

Wezet 1.3
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W budynku kottowni ob. 30 zainstalowany bedzie wezet 1.3 oparty na module 1/0 30,
stuzagcym do zbierania sygnatéw z Kkottowni, instalacji biogazu oraz napedow
mieszadet. Modut ten steruje rowniez pracg dmuchaw powietrza dla zbiornika
biogazu, pompki kondensatu w studni oraz pracg mieszadet w WKF-ach. Na wejscia
kart analogowych wiaczone sag przetworniki pomiarowe temperatury, wilgotnosci,
ciSnienia biogazu, poziomu napetnienie zbiornika biogazu, ciSnienia powietrza
i odczynu pH osadu w WKF-ach. Sie¢ cyfrowa Profibus wezta 1.3 obejmuje ponadto
kasety wejsc¢/wyjs¢ rozproszonych: I/O 23, 1/0 25. Poprzez modut Y Link 1 wigczone
sq sterowniki napedow przepustnic w komorze rozdziatu biogazu — ob.33 oraz
poprzez konwerter Modbus/Profibus, analizatory sieci w rozdzielni R30. Modut DP/PA
Link 2 obstuguje pomiary cisnienia, temperatur, pozioméw i przeptywéw w obrebie
Wydzielonych Komér Fermentacyjnych. Modut 1/0 23 zlokalizowany w budynku
operacyjnym WKF dedykowany jest gtéwnie dla obstugi pomp cyrkulacyjnych,
maceratorow oraz zbierania pomiaréw temperatury i ciSnienia osadu. Do modutu Y
Link 3 podtagczone sg falowniki pomp cyrkulacyjnych, sterowniki napedéw zasuw,
cztery przeptywomierze oraz analizator sieci ( konwersja Modbus/Profibus)
w rozdzielni R23.

W budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu ( ob. 25 ) przewidziano modut
wejsc/wyjs¢ rozproszonych 1/0O 25 do obstugi zbiornika osadu przefermentowanego —
ob. 24, osadnika pokoagulacyjnego — ob. 26, pompowni odciekéw z odwadniania —
ob. — 27 i pompowni osadu pokoagulacyjnego — ob. 28. Poprzez wejscia/wyjscia
binarne sterowana i monitorowana jest praca pomp i mieszadet. Wejscia analogowe
zbierajg sygnaty z sond poziomu. Gatgz magistrali Profibus poprzez modut Y Link 4,
zapewnia komunikacje z szafami sterowniczymi RP1, RO, RW i RP2 stacji
odwadniania i higienizacji osadu oraz magazynu osadu odwodnionego,
przeptywomierzem osadu oraz poprzez konwerter Modbus/Profibus, z analizatorem
sieci rozdzielni R25.

Wezet 1.4

Wezet 1.4 zlokalizowany w budynku pompowni wielofunkcyjnej wezta osadowego
( 0b.20), zbudowany z jednego modutu I/O 20 obstuguije instalacje pompowni nr 20,
zageszczacze grawitacyjne osadu ( ob. 18A, 18B ), komore zasuw KZ1, stacje
dozowania PIX ( ob. 14 ), zbiornik osadéw zmieszanych zageszczonych ( ob. 19 )
i biofiltry 21A, 21B. Modut 1/0 20 nadzoruje prace pomp odciekow, osadu, flotatéw,
maceratorow, stacji dozowania PIX oraz mieszadta. Na wejscia analogowe wigczone
sg przetworniki pomiarowe cisnienia, poziomu i potencjatu REDOX. Do sieci cyfrowej
wpiete sg falowniki pomp, sterowniki napedoéw zasuw, przeptywomierze i analizator
sieci w rozdzielni R20.

2.5 Stacja sterownikowa AS02 — lokalne wezly sterowania

Stacja sterownikowa AS01 zlokalizowana jest w budynku stacji dmuchaw ob. nr 12
i obstuguje dwa wezty lokalne.

Wezet 2.1

Podstawe wezta 2.1 stanowig dwa moduty wejsé/wyjs¢ rozproszonych: /0O 12
w obiekcie nr 12 oraz modut 1/0O 5 w rozdzielni RS przy osadnikach wstepnych. Modut
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I/O 12 dedykowany jest dla reaktorow biologicznych ( ob. 6A, 6B ), osadnikow
wtérnych ( 0. 7A, 7B ) i zbiornikdw retencyjnych Il stopnia ( ob. 11A, 11B ). Poprzez
wejscia/wyjscia binarne sterowana i monitorowana jest praca mieszadet, pomp czesci
ptywajgcych jak rowniez monitorowana praca zgarniaczy oraz potozenia zastawek
kanatowych w obrebie zbiornikow retencyjnych. Magistrala Profibus, poprzez piec
modutéw Y Link taczy falowniki mieszadet, falowniki pomp, sterowniki napedéw
przepustnic, zasuw i zastawek, przeptywomierze, sondy poziomu oraz wielokanatowe
przetworniki dla pomiaréw fizyko-chemicznych w reaktorach biologicznych i na
odptywie sSciekdw oczyszczonych. Poprzez konwerter Modbus/Profibus, do sieci
cyfrowej wiaczonych jest siedem analizatoréw sieci w rozdzielni R12. Modut 1/0O 5
obstuguje osadniki wstepne — ob. 5A, 5B i zbiorniki retencyjne | stopnia — ob. 10A,
10B. Monitorowana jest praca pompowni czesci ptywajgcych PCP1, napedy rynien i
zgarniacze oraz potozenia zastawek kanatowych w rejonie zbiornikow retencyjnych
| stopnia. Na drodze cyfrowej, przewidziana jest wymiana sygnatow ze sterownikami
napedow zasuw i zastawek, przeptywomierzem, sondami poziomu i analizatorem
sieci w rozdzielnicy R5.

Wezet 2.2

Wezet 2.2 zlokalizowany jest w pompowni wysokich cisnien — ob. 9 i przeznaczony
do sterowania i monitoringu wytacznie tej instalacji. W sktad tego wezta wchodzi
modut wejsé/wyjs¢ rozproszonych /O 9, ktéry steruje pracg szesciu pomp i zbiera
sygnaty pomiarowe z dwéch przeptywomierzy i dwéch sond poziomu w komorach
czerpnych. Do sieci Profibus, wigczone sg falowniki pomp, sterowniki napedéw zasuw
oraz poprzez konwerter Modus/Profibus, analizatory sieci rozdzielni: RG2, RP9A,
RP9B i RPW9.

2.6 Wizualizacja

Przewiduje sie, iz podstawowym obrazem systemu wizualizacji bedzie uproszczony
schemat technologiczny OS, ktdry to stanowi¢ bedzie baze wyjsciowa do wybierania
innych schematow - weztdbw technologicznych, na ktorych bedg uwidocznione
z uwzglednieniem Kkolorystyki orurowania wynikajgcej z medium szczegoty .
powigzania technologiczne, stan pracy poszczegdlnych urzgdzen oraz podstawowe
parametry technologiczne pracy. Poszczegdlne ekrany zorganizowane bedg
w sposéb graficznie odzwierciedlajgcy topograficzne i funkcjonalne rozmieszczenie
obiektéw ujecia. Przy pomocy myszy dokonaC bedzie mozna wyboru okreslonego
wezta. Wyswietlony zostanie wtedy ekran przedstawiajacy ten obiekt oraz jego
parametry. Szczegétowe rysunki zostang sporzadzone w oparciu o dokumentacje
poszczegolnych weztdéw oraz w trybie konsultacji z uzytkownikiem.

Stan urzadzenia, np. pompy przedstawiony bedzie przy pomocy symbolu, ktérego
kolor bedzie zalezat od aktualnej sytuacji — np. zielony-praca, zo6ity-awaria, czerwony -
wylaczenie.

Pomiar wartosci ciggtych przedstawiony bedzie w przyblizonym miejscu ich
rzeczywistego usytuowania. Przy przetgczeniu sterowania w danym podobiekcie na
sreczne zdalne" mozliwe bedzie réwniez reczne sterowanie wszystkimi elementami
danego podobiektu z poziomu Centralnej Dyspozytorni lub panelu operatorskiego.

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 16/97 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE AKPIiA

W trybie pracy automatycznej mozliwe bedzie modyfikowanie wartosci krytycznych
dla alarméw, zatgczanie i wytgczanie procesdw na terenie danego obszaru.
Mozliwo$¢ ta bedzie jednak ograniczona do oséb z odpowiednimi uprawnieniami,
sprawdzanymi przy uruchamianiu systemu lub zmianie operatora. Z ekrandw tych
bedzie takze mozliwos¢ przegladania zapisanych na dysku pomiaréw i danych
historycznych oraz biezacych w postaci wykreséw.

Na osobnym ekranie przedstawione zostang sumaryczne wartosci przeptywow, czasy
pracy urzadzen i inne parametry wspdlne dla danego obiektu/obszaru. Szczegdtowy
opis " Instrukcje eksploatacji systemu wizualizacji" sporzadzi wykonawca
oprogramowania sterownikéw i systemu wizualizaciji.

2.7 Uwagi koncowe

Przy realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

- w obrebie obiektow technologicznych linie kablowe AKPIA nalezy prowadzic¢
w korytkach ze stali kwasoodporne;,

- dla aparatury obiektowej instalowanej na zewnatrz obiektow stosowac obustronne
zabezpieczenia przepieciowe,

- sterowniki napedéw zasuw, zastawek i przepustnic stosowac¢ w wersji
z wewnetrznym zabezpieczeniem przepieciowym,

- w strefie zagrozenia wybuchem stosowac¢ aparature w wykonaniu EX,

- aparature w strefie Ex ( jesli nie jest z Profibusem PA) faczy¢ z wejsciem sterownika
poprzez bariery iskrobezpieczne.

3 Lista sygnatow AKPiA

DI — wejscie binarne

DO — wyjscie binarne

Al — wejscie analogowe
AO — wyjscie analogowe

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
WEZEt 1.1

Pompownia sciekow i osadow — ob. 4

Pompa osadu NCA04001 praca, Wezet 1.1

nadmiernego PON1/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO | Al AO
napedu
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04002 |praca, Wezet 1.1
nadmiernego PON2/4 awaria, 4 1 Modut 1/0 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04003 |praca, Wezet 1.1
recyrkulowanego awaria, 4 |1 Modut I/O 4
POR1/4 sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04004 |praca, Wezet 1.1
recyrkulowanego awaria, 4 |1 Modut I/O 4
POR2/4 sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04005 |praca, Wezet 1.1
recyrkulowanego awaria, 4 |1 Modut I/O 4
POR3/4 sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA04006 |praca, Wezet 1.1
recyrkulowanego awaria, 4 |1 Modut I/O 4
POR4/4 sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu

Pompa osadu NCA04007 |praca, Wezet 1.1
recyrkulowanego awaria, 4 |1 Modut I/O 4
PORS5/4 sterowanie rozdziel. RP4

zdalne, PROFIBUS DP

lokalne

start/stop,

regulacja,

monitoring
Pompa osadu NCA04008 |praca, Wezet 1.1
wstepnego POW1/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4

sterowanie rozdziel. RP4

zdalne, PROFIBUS DP

lokalne

start/stop,

regulacja,

monitoring
Pompa osadu NCA04009 |praca, Wezet 1.1
wstepnego POW2/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4

sterowanie rozdziel. RP4

zdalne, PROFIBUS DP

lokalne

start/stop,

regulacja,

monitoring
Zasuwa z napedem GSA04010 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE11/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04011  |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE12/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04012 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE13/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04013 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE14/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04014 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE15/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04015 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE16/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04016 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE17/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04017 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE18/4 monitoring PROFIBUS DP
Konsorcjum firm CDM / Biprowod 19/97 wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE AKPIiA

Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu

Zasuwa z napedem GSA04018 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE10/4 monitoring PROFIBUS DP
Pompa osadu ze NCA04019 |praca, Wezet 1.1
Sciekow deszczowych awaria, 4 |1 Modut I/O 4
POD1/4 sterowanie rozdziel. RP4

zdalne, PROFIBUS DP

lokalne

start/stop,

regulacja,

monitoring
Zasuwa z napedem GSA04020 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE1/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04021 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE2/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04022 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE3/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04023 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE4/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04024 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE5/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04025 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE6/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04026 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE7/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04027 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE8/4 monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA04028 |sterowanie, Wezet 1.1
elektrycznym ZE9/4 monitoring PROFIBUS DP
Pompa $ciekow NCA04029 |praca, Wezet 1.1
surowych PSS1/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4

sterowanie rozdziel. RP4

zdalne, PROFIBUS DP

lokalne

start/stop,

regulacja,

monitoring
Pompa $ciekow NCA04030 |praca, Wezet 1.1
surowych PSS2/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4

sterowanie rozdziel. RP4
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04031 praca, Wezet 1.1
surowych PSS3/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04032 |praca, Wezet 1.1
surowych PSS4/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04033 |praca, Wezet 1.1
deszczowych PSD1/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04034 |praca, Wezet 1.1
deszczowych PSD2/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa $ciekow NCA04035 |praca, Wezet 1.1
deszczowych PSD3/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Pompa $ciekow NCA04036 |praca, Wezet 1.1
deszczowych PSD4/4 awaria, 4 |1 Modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RP4
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Zastawka kanatowa GSA04039 |sterowanie, Wezet 1.1
ZKE1/4 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA04040 |sterowanie, Wezet 1.1
ZKE2/4 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA04041 |sterowanie, Wezet 1.1
ZKE3/4 monitoring PROFIBUS DP
Mieszadto zatapialne |NSA04042 |praca, Wezet 1.1
MZ1/4 awaria, 4 |1 modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RZ4
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto zatapialne |NSA04043 |praca, Wezet 1.1
MZ2/4 awaria, 4 |1 modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RZ4
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto zatapialne |NSA04044 |praca, Wezet 1.1
MZ3/4 awaria, 4 |1 modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RZ4
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto zatapialne |NSA04045 |praca, Wezet 1.1
MZ4/4 awaria, 4 |1 modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RZ4
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto zatapialne |NSA04046 |praca, Wezet 1.1
MZ5/4 awaria, 4 |1 modut I/O 4
sterowanie rozdziel. RZ4
zdalne,
lokalne
start/stop
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Pomiar poziomu LIA04001 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
osadu
recyrkulowanego
Sygnalizator poziomu |LS04010 sygnalizacja |2 Modut I/O 4
w komorze czerpnej poziomu min.
osadu max.
recyrkulowanego
Pomiar poziomu LIA04002 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
osadu wstepnego
Sygnalizator poziomu |LS04011 sygnalizacja |2 Modut I/O 4
w komorze czerpnej poziomu min.
osadu wstepnego max.
Pomiar poziomu LIA04003 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
Sciekow surowych
Sygnalizator poziomu |LS04012 sygnalizacja |2 Modut I/O 4
w komorze czerpnej poziomu min.
Sciekéw surowych max.
Pomiar poziomu LIA04004 pomiar 1 Modut I/O 4
w komorze czerpnej
Sciekéw deszczowych
Sygnalizator poziomu |LS04013 sygnalizacja |2 Modut I/O 4
w komorze czerpnej poziomu min.
Sciekéw deszczowych max.
Pomiar przeptywu FIRC04005 |pomiar 1 Modut 1/0O 4
osadu wstepnego do przeptywu
zageszczaczy
grawitacyjnych
Pomiar przeptywu FIRC04006 |pomiar 1 Modut 1/0O 4
osadu przeptywu
recyrkulowanego do
reaktorow
biologicznych
Pomiar przeptywu FIRC04007 |pomiar 1 Modut 1/0O 4
Sciekow deszczowych przeptywu
do komory KR2
Pomiar przeptywu FIRC04008 |pomiar 1 Modut 1/0O 4
Sciekoéw surowych do przeptywu
osadnikéw wstepnych
Pomiar gestosci DIR04009 pomiar 1 Modut I/O 4
osadu wstepnego
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Pomiar przeptywu FIQRC02201 | pomiar Wezet 1.1
Sciekow za przeptywu, PROFIBUS DP
piaskownikiem 2B zliczanie
Stacja zageszczania osadu nadmiernego — ob. 16
Linia 1
Pompa osadu NCA16001 |monitoring Wezet 1.1
odbieranego pracy szafa RZ1
z zageszczarki PROFIBUS DP
Naped zageszczacza NA16003 |monitoring Wezet 1.1
Slimakowego pracy szafa RZ1
PROFIBUS DP
Naped mieszadta NA16005 monitoring Wezet 1.1
rozcienczania pracy szafa RZ1
polielektrolitu PROFIBUS DP
Zasuwa regulacyjna |GCA16007 |monitoring Wezet 1.1
pracy szafa RZ1
PROFIBUS DP
Stacja przygotowania |NA16009 monitoring Wezet 1.1
i dawkowania pracy szafa RZ1
polielektrolitu PROFIBUS DP
Pompa osadu NCA04001 | monitoring Wezet 1.1
nadmiernego pracy szafa RZ1
PROFIBUS DP
Pomiar przeptywu FIQR16001 |pomiar Wezet 1.1
osadu z zageszczarki szafa RZ1
PROFIBUS DP
Pomiar przeptywu FIQR16003 |pomiar Wezet 1.1
osadu do szafa RZ1
zageszczarki PROFIBUS DP
Linia 2
Pompa osadu NCA16002 | monitoring Wezet 1.1
odbieranego z pracy szafa RZ2
zageszczarki PROFIBUS DP
Naped zageszczacza |NA16004 monitoring Wezet 1.1
Slimakowego pracy szafa RZ2
PROFIBUS DP
Naped mieszadta NA16006 monitoring Wezet 1.1
rozcienczania pracy szafa RZ2
polielektrolitu PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Zasuwa regulacyjna |GCA16008 |monitoring Wezet 1.1
pracy szafa RZ2

PROFIBUS DP

Stacja przygotowania |NA16010 monitoring Wezet 1.1

i dawkowania pracy szafa RZ2

polielektrolitu PROFIBUS DP

Pompa osadu NCA04002 | monitoring Wezet 1.1

nadmiernego pracy szafa RZ2
PROFIBUS DP

Pomiar przeptywu FIQR16002 |pomiar Wezet 1.1

osadu z zageszczarki szafa RZ2
PROFIBUS DP

Pomiar przeptywu FIQR16004 |pomiar Wezet 1.1

osadu do szafa RZ2

zageszczarki PROFIBUS DP

Detekcja Al16011 ostrzezenie, |3 Modut I/O 4

siarkowodoru alarm, awaria

QE16011,QE16012

Monitoring energetyczny

Rozdzielnica RP4 EITO4001 monitoring Wezet 1.1

analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. RP4
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP4 EIT04002 monitoring Wezet 1.1

analizator sieci sek. 2 sieci rozdziel. RP4
PROFIBUS DP

Rozdzielnica RP4 EIT04003 zatgczony 1 Modut I/O 4

wytgcznik zasilanie rozdziel. RP4

podstawowe

Rozdzielnica RP4 EIT04004 zatgczony 1 Modut I/O 4

wylacznik zasilanie rozdziel. RP4

rezerwowe

Rozdzielnica RP4 EIT04005 zatgczone 1 Modut 1/0O 4

sprzegto rozdziel. RP4

Rozdzielnica R16 EIT16001 monitoring Wezet 1.1

analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. R16
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R16 EIT16002 zatgczony 1 Modut I/O 4

wylacznik zasilanie rozdziel. R16

podstawowe

Rozdzielnica R16 EIT16003 zatgczony 1 Modut I/O 4

wytgcznik zasilanie rozdziel. R16

rezerwowe
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu

Zatgczenie UPS EIT04006 zatgczony 1 Modut I/O 4

w szafie SA4

WEZEL 1.2

Budynek krat — ob. 1

Zastawka kanatowa GSA01001 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE1/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatowa |GSA01002 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE2/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatowa |GSA01003 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE3/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatowa |GSA01004 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE4/1 monitoring PROFIBUS DP

Naped kraty 1 NAO01005 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut I/0O 1
rozdziel.
RKH12

Naped kraty 2 NA01006 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut I/0O 1
rozdziel.
RKH12

Naped kraty 3 NA01007 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut I/0O 1
rozdziel. RKH3

Naped przenosnika NA01008 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut /0O 1
rozdziel.
RKH12

Naped przenosnika NA01009 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut /0O 1
rozdziel. RKH3

Zastawka kanatowa GSA01010 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKES5/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatowa GSA01011 sterowanie, Wezet 1.2

ZKE6/1 monitoring PROFIBUS DP

Zastawka kanatowa GSA01012 |sterowanie, Wezet 1.2

ZKE7/1 monitoring PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Prasoptuczka Pp1/1 NAO01013 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut 1/0 1
rozdziel.
RKH12
Prasoptuczka Pp2/1 NA01014 praca, awaria |2 Wezet 1.2
modut 1/0 1
rozdziel. RKH3
Detekcja AI01001 ostrzezenie, |3 Modut I/0 1
siarkowodoru alarm, awaria
QE01001, QEO03001
Piaskownik — ob. 2A
Zastawka kanatowa GSA02101 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE1/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02102 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKEZ2/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02103 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE3/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02104 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE4/2A monitoring PROFIBUS DP
Pompa piasku PP1/2A |NSA02105 |praca, Wezet 1.2
awaria, 4 (1 modut 1/0 1
sterowanie rozdziel. R1
zdalne,
lokalne
start/stop
Pompa piasku PP2/2A |NSA02106 |praca, Wezet 1.2
awaria, 4 (1 modut 1/0 1
sterowanie rozdziel. R1
zdalne,
lokalne
start/stop
Pompa piasku PP3/2A |[NSA02107 |praca, Wezet 1.2
awaria, 4 (1 modut 1/0O 1
sterowanie rozdziel. R1
zdalne,
lokalne
start/stop
Pompa piasku PP4/2A |NSA02108 |praca, Wezet 1.2
awaria, 4 (1 modut 1/0 1
sterowanie rozdziel. R1
zdalne,
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
lokalne
start/stop
Zespot zgarniacza NA02109 monitoring Wezet 1.2
ZZP1/2A pracy rozdziel. RP2A
PROFIBUS DP
Zespot zgarniacza NA02110 monitoring Wezet 1.2
Z7ZP2/2A pracy rozdziel. RP2A
PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA02113 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKES/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA02114  |sterowanie, Wezet 1.2
ZKEG6/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02115 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKET7/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02116 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKES8/2A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA02117 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE9/2A monitoring PROFIBUS DP
Pomiar przeptywu FIQRC02101 | pomiar Wezet 1.2
Sciekow za przeptywu, PROFIBUS DP
piaskownikiem 2A zliczanie
Piaskownik — ob. 2B
Zastawka kanatowa GSA02201 |sterowanie, Wezet 1.2
ZKE1/2B monitoring PROFIBUS DP
Naped podajnika NA02202 monitoring Wezet 1.2
Slimakowego PS1/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Pompa piasku PP1/2B | NA02203 monitoring Wezet 1.2
pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Pompa ttuszczu NA02204 monitoring Wezet 1.2
PT1/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Naped podajnika NA02205 monitoring Wezet 1.2
Slimakowego PS2/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
Pompa piasku PP2/2B | NA02206 monitoring Wezet 1.2
pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu

Pompa tluszczu NA02207 monitoring Wezet 1.2

PT1/2B pracy rozdziel. RP2B
PROFIBUS DP

Detekcja Al02201 ostrzezenie, |3 Modut I/0 1

siarkowodoru alarm, awaria

i metanu QE02201,

QE02202, QE02203,

QE02204

Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku — ob. 3

Naped przenosnika NAO03001 praca, awaria |2 Modut 1/0O 1

separatora piasku rozdziel. RS1

SP1/3

Naped mieszadta NA03002 praca, awaria |2 Modut 1/0 1

separatora piasku rozdziel. RS1

SP1/3

Naped przenosnika NA03003 praca, awaria |2 Modut 1/0 1

separatora piasku rozdziel. RS2

SP2/3

Naped mieszadta NA03004 praca, awaria |2 Modut I/0 1

separatora piasku rozdziel. RS2

SP2/3

Zasuwa z napedem GSA03001 |sterowanie, Wezet 1.2

elektrycznym ZE1/3 monitoring PROFIBUS DP

Zasuwa z napedem GSA03002 |sterowanie, Wezet 1.2

elektrycznym ZE2/3 monitoring PROFIBUS DP

Biofiltr — ob. 15

Skrzynka sterownicza Wezet 1.2

biofiltru NA15001 | praca, awaria | 2 rozdziel. R1

Monitoring energetyczny

Rozdzielnica SN EIT43001 monitoring Wezet 1.2

analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. SN
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN EIT43002 monitoring Wezet 1.2

analizator sieci sek. 2 siecCi rozdziel. SN
PROFIBUS DP

Rozdzielnica SN EIT43003 monitoring Wezet 1.2

zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN

cyfrowe pole 1 zabezpiecz. PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Rozdzielnica SN EIT43004 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 2 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43005 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 3 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43006 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 4 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43007 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 5 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43008 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 6 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica SN EIT43009 monitoring Wezet 1.2
zabezpieczenie sieci, rozdziel. SN
cyfrowe pole 7 zabezpiecz. PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG1 EIT43010 monitoring Wezet 1.2
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. RG1
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG1 EIT43011 monitoring Wezet 1.2
analizator sieci sek. 2 sieci rozdziel. RG1
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG1 EIT43012 zatgczony 1 Modut I/0 1
wytgcznik zasilanie rozdziel. RG1
podstawowe
Rozdzielnica RG1 EIT43013 zatgczony 1 Modut I/0 1
wytgcznik zasilanie rozdziel. RG1
rezerwowe
Rozdzielnica RG1 EIT43014 zatgczony 1 Modut I/0 1
sprzegto rozdziel. RG1
Zatgczenie UPS EITO1001 zatgczony 1 Modut I/0 1
w szafie SA1
WEZEt 1.3
Kotftownia z kogeneratorniq — ob. 30
Zawor GSA30001 |zamykanie bez przekazu
elektromagnetyczny sygnatem do systemu
na wlocie biogazu do z uktadu nadrzednego

kottowni

detekcji CH4
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Dmuchawa NCA30002 |praca, 2 Modut I/O 30
awaria,
Pomiar temperatury | TIR30001 pomiar 1 Modut I/O 30
biogazu (Ex)
Pomiar wilgotnosci AT30002 pomiar 1 Modut 1/0 30
biogazu (Ex)
Licznik biogazu na FIQR30003 |zliczanie 1 Modut 1/0 30
wejsciu do kottowni
Pomiar cisnienia PIA30004 pomiar 1 Modut I/O 30
biogazu przed (Ex)
dmuchawg
Pomiar cisnienia PIA30005 pomiar 1 Modut I/O 30
biogazu za dmuchawg (Ex)
Licznik biogazu do FIQR30006 | zliczanie 1 Modut I/O 30
kotta 1
Licznik gazu FIQR30007 |zliczanie 1 Modut 1/0 30
ziemnego do kotta 1
Licznik biogazu do FIQR30008 |zliczanie 1 Modut 1/0 30
kotta 2
Licznik gazu FIQR30009 |zliczanie 1 Modut 1/0 30
ziemnego do kotta 2
Licznik gazu FIQR30010 |zliczanie 1 Modut 1/0 30
ziemnego do modutu
kogeneracji 1
Licznik biogazu do FIQR30011 |zliczanie 1 Modut I/O 30
modutu kogenerac;ji 1
Licznik gazu FIQR30012 |zliczanie 1 Modut I/O 30
ziemnego do modutu
kogeneracji 2
Licznik biogazu do FIQR30013 |zliczanie 1 Modut 1/0 30
modutu kogeneraciji 2
Detekcja metanu AlI30014 ostrzezenie, | 3 Modut I/O 30
QE30014, QE30015 alarm, awaria
Komora fermentacyjna zamknieta WKF — ob. 22A
Naped mieszadta NSA22101 |obroty prawe, |5 |3 Modut I/O 30
obroty lewe, szafa zas. ster.
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
awaria, ster. mieszadta 22A
zdalne,
lokalne,
zatgcz w
prawo, zatgcz
w lewo, stop
Pompa smaru NA22102 praca, 2 |1 Modut I/O 30
awaria, szafa zas. ster.
start/stop mieszadta 22A
Pomiar cisnienia P1A22101 pomiar Wezet1.3
biogazu w komorze PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar poziomu LISA22102 |pomiar Wezet1.3
osadu PROFIBUS PA
(Ex)
Sygnalizator poziomu |LSL22103 sygnalizacja |1 Modut I/O 30
min. w zbiorniku (Ex)
smaru
Pomiar temperatury TIR22104 pomiar Wezet1.3
osadu 1 PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar temperatury | TIR22110 pomiar Wezet1.3
osadu 2 PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar temperatury TIR22111 pomiar Wezet1.3
osadu 3 PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar odczynu pH QIR22105 |pomiar 1 Modut I/O 30
osadu (Ex)
Pomiar poziomu LISA22106 |pomiar Wezet1.3
osadu w komorze PROFIBUS PA
przelewowej (Ex)
Pomiar przeptywu FIQR22107 |pomiar Wezet1.3
biogazu przeptywu, PROFIBUS PA
zliczanie (Ex)
Pomiar temperatury | TIR22108 pomiar Wezet1.3
tozyska gornego PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar temperatury | TIR22109 pomiar Wezet1.3
lozyska dolnego PROFIBUS PA
(Ex)
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Komora fermentacyjna zamknieta WKF — ob. 22B
Naped mieszadta NSA22201 |obroty prawe, |5 |3 Modut I/O 30
obroty lewe, szafa zas. ster.
awaria, ster. mieszadta 22B
zdalne,
lokalne,
zatgcz w
prawo, zatgcz
w lewo, stop
Pompa smaru NA22202 praca, 2 |1 Modut I/O 30
awaria, szafa zas. ster.
start/stop mieszadta 22B
Pomiar cisnienia P1A22201 pomiar Wezet1.3
biogazu w komorze PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar poziomu LISA22202 |pomiar Wezet1.3
osadu PROFIBUS PA
(Ex)
Sygnalizator poziomu |LSL22203 sygnalizacja |1 M odut I/O 30
min. w zbiorniku (Ex)
smaru
Pomiar temperatury TIR22204 pomiar Wezet1.3
osadu 1 PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar temperatury | TIR22210 pomiar Wezet1.3
osadu 2 PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar temperatury TIR22211 pomiar Wezet1.3
osadu 3 PROFIBUS PA
(Ex)
Pomiar odczynu pH QIR22205 |pomiar 1 M odut 1/0 30
osadu (Ex)
Pomiar poziomu LISA22206 |pomiar Wezet1.3
osadu w komorze PROFIBUS PA
przelewowej (Ex)
Pomiar przeptywu FIQR22207 |pomiar Wezet1.3
biogazu przeptywu, PROFIBUS PA
zliczanie (Ex)
Pomiar temperatury TIR22208 pomiar Wezet1.3
tozyska gornego PROFIBUS PA
(Ex)
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Pomiar temperatury TIR22209 pomiar Wezet1.3
tozyska dolnego PROFIBUS PA
(Ex)
Studnia kondensatu — ob. 35
Pompka NA35001 |praca, 2 |1 Modut 1/0 30
awaria, stop rozdziel. R30
Sygnalizator poziomu | LSL35001 |sygnalizacja |1 Modut I/O 30
min. w studni (Ex)
Zbiornik biogazu — ob. 31
Dmuchawa powietrza | NSA31001 |praca, Modut I/O 30
awaria, 4 |1 szafa zb.
sterowanie biogazu
zdalne,
lokalne
start/stop
Dmuchawa powietrza | NSA31002 |praca, Modut I/O 30
awaria, 4 |1 szafa zb.
sterowanie biogazu
zdalne,
lokalne
start/stop
Pomiar cisnienia PIA31001 | pomiar 1 Modut I/O 30
powietrza szafa zb.
biogazu
Pomiar cisnienia PIA31002 |pomiar 1 Modut I/O 30
powietrza szafa zb.
biogazu
Pomiar poziomu LIA31003 |pomiar 1 Modut 1/0 30
napetnienia zbiornika szafa zb.
biogazu biogazu
Detektor metanu QE31004 |alarm, awaria |2 Modut 1/0 30
szafa zb.
biogazu
Odsiarczalnia — ob. 32
Pomiar cisnienia PIA32001 |pomiar 1 Modut I/O 30
biogazu na wlocie (Ex)
Pomiar temperatury TIR32002 |pomiar 1 Modut I/O 30
biogazu na wlocie (Ex)
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
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Pomiar cisnienia PIA32003 | pomiar 1 Modut I/O 30
biogazu na wylocie (Ex)
Pomiar temperatury TIR32004 |pomiar 1 Modut I/O 30
biogazu na wylocie (Ex)
Komora rozdziatu biogazu — ob. 33
Przepustnica — doptyw | GSA33001 |monitoring, Wezet 1.3
biogazu do komory sterowanie PROFIBUS DP
rozdziatu
Przepustnica — doptyw | GSA33002 |monitoring, Wezet 1.3
biogazu do pochodni sterowanie PROFIBUS DP
Przepustnica — doptyw | GSA33003 |monitoring, Wezet 1.3
biogazu do kottowni sterowanie PROFIBUS DP
Licznik biogazu do FIQR33001 |zliczanie 1 Modut I/O 30
pochodni
Pochodnia nadmiaru biogazu — ob. 34
Skrzynka pochodni NA34001 |zawor
biogazu klapowy

otwarty,

zamkniety

obecnos¢

ptomienia,

awaria
Budynek operacyjny WKF — ob. 23
Zasuwa GSA23001 |sterowanie, Wezet 1.3
z napedem monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym |
Zasuwa GSA23002 |sterowanie, Wezet 1.3
Zz napedem monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym
Zasuwa GSA23003 |sterowanie, Wezet 1.3
Z napedem monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym
Zasuwa GSA23004 |sterowanie, Wezet 1.3
Zz napedem monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym
Zasuwa GSA23005 |sterowanie, Wezet 1.3
Z napedem monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
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napedu

Zasuwa regulacyjna GCA23006 |monitoring, Wezet 1.3
sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja

Zasuwa regulacyjna| GCA23010 |monitoring, Wezet 1.3
sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja

Zasuwa GSA23014 |sterowanie, Wezet 1.3

Z napedem monitoring PROFIBUS DP

elektrycznym

Zasuwa GSA23015 |sterowanie, Wezet 1.3

z napedem monitoring PROFIBUS DP

elektrycznym

Zasuwa GSA23016 |sterowanie, Wezet 1.3

Z napedem monitoring PROFIBUS DP

elektrycznym

Zasuwa GSA23017 |sterowanie, Wezet 1.3

Z napedem monitoring PROFIBUS DP

elektrycznym

Zasuwa GSA23018 |sterowanie, Wezet 1.3

Zz napedem monitoring PROFIBUS DP

elektrycznym

Pompa cyrkulacyjna NCA23007 |praca, Wezet 1.3
awaria, 4 |1 modut /O 23
sterowanie rozdziel. R23
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring

Pompa cyrkulacyjna NCA23008 |praca, Wezet 1.3
awaria, 4 |1 modut /O 23
sterowanie rozdziel. R23
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring

Pompa cyrkulacyjna NCA23009 |praca, Wezet 1.3
awaria, 4 1 modut 1/0 23
sterowanie rozdziel. R23
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
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napedu
Macerator NSA23011 |obroty prawe, |5 |3 Modut I/O 23
obroty lewe, rozdziel. R23
awaria, ster.
zdalne,
lokalne,
zatgcz w
prawo, zatgcz
w lewo, stop
Macerator NSA23012 |obroty prawe, |5 |3 Modut I/O 23
obroty lewe, rozdziel. R23
awaria, ster.
zdalne,
lokalne,
zatgcz w
prawo, zatgcz
w lewo, stop
Macerator NSA23013 |obroty prawe, |5 |3 Modut I/0O 23
obroty lewe, rozdziel. R23
awaria, ster.
zdalne,
lokalne,
zatgcz w
prawo, zatgcz
w lewo, stop
Pomiar temperatury TIR23001 |pomiar 1 Modut 1/0O 23
osadu
Pomiar temperatury TIR23002 |pomiar 1 Modut 1/0O 23
osadu
Pomiar przeptywu FIQRC23003 | pomiar Wezet 1.3
osadu przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Pomiar przeptywu FIQRC23004 | pomiar Wezet 1.3
osadu przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Pomiar temperatury TIR23005 |pomiar 1 Modut 1/0 23
osadu
Pomiar temperatury TIR23006 |pomiar 1 Modut 1/0 23
osadu
Pomiar przeptywu FIQRC23007 | pomiar Wezet 1.3
osadu przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Pomiar temperatury TIR23008 |pomiar 1 Modut 1/0O 23
osadu cyrkulowanego
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napedu
Pomiar cisnienia PIA23009 |pomiar 1 Modut I/O 23
osadu w rurociggu
ttocznym
Pomiar ci$nienia PIA23010 |pomiar 1 Modut 1/0 23
osadu w rurociggu
ttocznym
Pomiar cisnienia PIA23011 | pomiar 1 Modut I/0O 23
osadu w rurociggu
ttocznym
Pomiar przeptywu FIQRC23012 | pomiar Wezet 1.3
osadu przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Pomiar temperatury TIR23013 |pomiar 1 Modut 1/0 23
osadu cyrkulowanego
Detekcja Al23014 | ostrzezenie, |3 Modut I/0 23
siarkowodoru QE23 alarm, awaria
014, QE23015
Stacja odwadniania i higienizacji osadu — ob. 25
Pompa osadu NSA25001 monitoring Wezet 1.3
przefermentowanego pracy szafa RO
PROFIBUS DP
Pompa osadu NSA25002 |monitoring Wezet 1.3
przefermentowanego pracy szafa RO
PROFIBUS DP
Stacja przygotowania |NA25003 monitoring Wezet 1.3
i dawkowania pracy szafa RO
polielektrolitu PROFIBUS DP
Prasa NA25004 monitoring Wezet 1.3
pracy szafa RO
PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA25005 monitoring Wezet 1.3
prasy pracy szafa RO
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25006 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RO
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25007 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RO
PROFIBUS DP
Prasa NA25008 monitoring Wezet 1.3
pracy szafa RO
PROFIBUS DP
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napedu
Naped przenosnika NA25009 monitoring Wezet 1.3
prasy pracy szafa RO
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu |GA25010 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RO
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25011 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RO
PROFIBUS DP
Naped mieszacza NA25012 monitoring Wezet 1.3
pracy szafa RO
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25013 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RP1
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25014 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RP1
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25015 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RP1
PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA25016 monitoring Wezet 1.3
pracy szafa RP1
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25017 monitoring Wezet 1.3
pofozenia szafa RP1
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25018 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RP1
PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA25019 monitoring Wezet 1.3
pracy szafa RP1
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25020 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RP1
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA25021 monitoring Wezet 1.3
potozenia szafa RP1
PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA25022 monitoring Wezet 1.3
pracy szafa RP1
PROFIBUS DP
Pomiar przeptywu FIQRC25001 | pomiar Wezet 1.3
osadu przeptywu, szafa RO
przefermentowanego zliczanie PROFIBUS DP
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napedu
na prase
Pomiar przeptywu FIQRC25002 | pomiar Wezet 1.3
osadu przeptywu, szafa RO
przefermentowanego zliczanie PROFIBUS DP
na prase
Detekcja AI25003 ostrzezenie, | 3 Modut 1/0 25
siarkowodoru i alarm, awaria
amoniaku QE25001,
QE25002, QE25003
Zbiornik osadu przefermentowanego — ob. 24
Mieszadto NSA24001 |praca, Modut 1/0O 25
awaria, 4 |1 rozdziel. R25
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Pomiar poziomu LICA24001 |pomiar 1 Modut I/0O 25
osadu
Sygnalizator poziomu LS24002 |sygnalizacja |1 Modut I/O 25
min.
Osadnik pokoagulacyjny — ob. 26
Mieszadto NSA26001 |praca, Modut 1/0 25
awaria, 4 (1 rozdziel. R25
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Pomiar przeptywu FIQRC26001 | pomiar Wezet 1.3
osadu przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Pompownia odciekéw z odwadniania — ob. 27
Pompa odciekow NCA27001 praca, 2 |1 Modut 1/0O 25
awaria, stop szafa zas. ster.
pompowni
SP27
Pompa odciekow NCA27002 |praca, 2 |1 Modut 1/0O 25
awaria, stop szafa zas. ster.
pompowni
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napedu
SP27
Pomiar poziomu LICA27002 |pomiar 1 Modut I/O 25
osadu
Sygnalizator poziomu LS27001 |sygnalizacja |2 Modut I/O 25
osadu poziomu min.
max.
Pompownia osadu pokoagulacyjnego — ob. 28
Pompa osadu NCA28001 |praca, 2 |1 Modut I/O 25
awaria, stop szafa zas. ster.
pompowni
SP28
Pomiar poziomu LICA28002 |pomiar 1 Modut I/O 25
osadu
Sygnalizator poziomu LS28001 |sygnalizacja |2 Modut I/O 25
osadu poziomu min.
max.
Magazyn osadu odwodnionego — ob. 29
Naped przenosnika NA29001 praca, awaria Wezet 1.3
szafa RP2
PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA29002 praca, awaria Wezet 1.3
szafa RP
PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA29003 praca, awaria Wezet 1.3
szafa RP2
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA29004 zamknieta, Wezet 1.3
otwarta, szafa RP2
awaria PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA29005 praca, awaria Wezet 1.3
szafa RP2
PROFIBUS DP
Zasuwa spustu osadu | GA29006 zamknieta, Wezet 1.3
otwarta, szafa RP2
awaria PROFIBUS DP
Naped przenosnika NA29007 praca, awaria Wezet 1.3
szafa RP2
PROFIBUS DP
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napedu

Naped przenosnika NA29008 praca, awaria Wezet 1.3
szafa RP2
PROFIBUS DP

Podajnik silosu wapna | NA29009 praca, awaria Wezet 1.3
szafa RP2
PROFIBUS DP

Pomiar poziomu LIA29001 pomiar Wezet 1.3

w zbiorniku wapna szafa RW
PROFIBUS DP

Monitoring energetyczny

Rozdzielnica R23 EIT23001 monitoring Wezet 1.3

analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. R23
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R23 EIT23002 zatgczony 1 Modut I/0O 23

wylacznik zasilanie rozdziel. R23

podstawowe

Rozdzielnica R23 EIT23003 zatgczony 1 Modut I/O 23

wytgcznik zasilanie rozdziel. R23

rezerwowe

Rozdzielnica R30 EIT30001 monitoring Wezet 1.3

analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. R30
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 EIT30002 monitoring Wezet 1.3

analizator sieci sek. 2 sieci rozdziel. R30
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 EIT30003 monitoring Wezet 1.3

analizator sieci gen. 1 sieci rozdziel. R30
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 EIT30004 monitoring Wezet 1.3

analizator sieci gen. 2 sieci rozdziel. R30
PROFIBUS DP

Rozdzielnica R30 EIT30005 zatgczony 1 Modut I/O 30

wytgcznik zasilanie rozdziel. R30

podstawowe

Rozdzielnica R30 EIT30006 zatgczony 1 Modut I/O 30

wylacznik zasilanie rozdziel. R30

rezerwowe

Rozdzielnica R30 EIT30007 zatgczone 1 Modut I/O 30

sprzegto rozdziel. R30

Rozdzielnica R25 EIT25001 monitoring Wezet 1.3

analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. R25
PROFIBUS DP
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napedu
Rozdzielnica R25 EIT25002 zatgczony 1 Modut I/O 25
wytgcznik zasilanie rozdziel. R25
podstawowe
Rozdzielnica R25 EIT25003 zatgczony 1 Modut I/0O 25
wylacznik zasilanie rozdziel. R25
rezerwowe
Zatgczenie UPS EIT30008 zatgczony 1 Modut I/O 30
w szafie SA30
Zatgczenie UPS EIT25004 zatgczony 1 Modut I/0O 25
w szafie SA25
Zatgczenie UPS EIT23004 zatgczony 1 Modut I/0 23
w szafie SA23
WEZEL 1.4
Pompownia wielofunkcyjna wezfa osadowego - ob. 20
Pompa odciekow NCA20001 |praca, Wezet 1.4
awaria, 4 |1 modut /O 20
sterowanie rozdziel. R20
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa odciekow NCA20002 |praca, Wezet 1.4
awaria, 4 |1 modut I/O 20
sterowanie rozdziel. R20
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Sygnalizator poziomu LS20001 |sygnalizacja |2 Modut I/O 20
Sciekow w komorze poziomu min.
max.
Pomiar poziomu LICA20002 |pomiar 1 Modut I/O 20
Sciekéw w komorze
Pomiar cisnienia w PIA20003 | pomiar 1 Modut I/O 20
rurociggu
Pomiar cisnienia w PIA20005 |pomiar 1 Modut I/O 20
rurociggu
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Pomiar przeptywu FIQRC20004 | pomiar Wezet 1.4
odciekéw do komory przeptywu, PROFIBUS DP
defosfatacji zliczanie
Pompa osadu NCA20003 |praca, Wezet 1.4
Zmieszanego awaria, 4 |1 modut /O 20
sterowanie rozdziel. R20
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA20004 |praca, Wezet 1.4
zmieszanego awaria, 4 1 modut 1/0 20
sterowanie rozdziel. R20
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pomiar ci$nienia w PIA20006 |pomiar 1 Modut 1/0 20
rurociggu
Pomiar ci$nienia w PIA20007 |pomiar 1 Modut 1/0 20
rurociggu
Pomiar przeptywu FIQRC20008 | pomiar Wezet 1.4
osadu zmieszanego przeptywu, PROFIBUS DP
do WKF zliczanie
Pompa osadu NCA20005 |praca, Wezet 1.4
wstepnego awaria, 4 1 modut 1/0 20
zageszczonego sterowanie rozdziel. R20
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa osadu NCA20006 |praca, Wezet 1.4
wstepnego awaria, 4 1 modut 1/0 20
zageszczonego sterowanie rozdziel. R20
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
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napedu
Pomiar cisnienia w PIA20009 | pomiar 1 Modut I/O 20
rurociggu
Pomiar cisnienia w PIA20012 |pomiar 1 Modut I/O 20
rurociggu
Pomiar przeptywu FIQRC20010 | pomiar Wezet 1.4
osadu do zbiornika przeptywu, PROFIBUS DP
osadow zliczanie
Pomiar przeptywu FIQRC20013 | pomiar Wezet 1.4
osadu do zbiornika przeptywu, PROFIBUS DP
osadow zliczanie
Macerator NSA20009 |obroty prawe, |5 |3 Modut I/O 20
obroty lewe, szafa SMC1
awaria, ster.
zdalne,
lokalne,
zatgcz w
prawo, zatacz
w lewo, stop
Macerator NSA20010 |obroty prawe, |5 |3 Modut I/O 20
obroty lewe, Szafa SMC2
awaria, ster.
zdalne,
lokalne,
zatgcz w
prawo, zatacz
w lewo, stop
Zasuwa sterowanie, Wezet 1.4
Zz napedem GSA20011 | monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym
Zasuwa sterowanie, Wezet 1.4
Z napedem GSA20012 |monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym
Zasuwa sterowanie, Wezet 1.4
Zz napedem GSA20013 | monitoring PROFIBUS DP
elektrycznym
Pompa flotatu NSA20007 |praca, Modut I/O 20
awaria, 4 1 rozdziel. R20
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Sygnalizator poziomu LS20011 |sygnalizacja |2 Modut I/O 20

Sciekéw w komorze

poziomu min.
max.
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napedu
Pomiar poziomu LICA20014 |pomiar 1 Modut I/O 20
Sciekow w komorze
Pomiar cisnienia w PIA20015 |pomiar 1 Modut I/O 20
rurociggu
Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego — ob. 18A, 18B
Mieszadto ramowe NA18101 |praca, 2 |1 Modut I/O 20
awaria, stop tablica zas.-
sterownicza
SMZ1
Pomiar poziomu LISA18101 |pomiar 1 Modut I/O 20
osadu
Pomiar potencjatu QIR18102 |pomiar 1 Modut I/O 20
REDOX osadu
wstepnego
Mieszadto ramowe NA18201 |praca, 2 1 Modut I/O 20
awaria, stop tablica zas.-
sterownicza
SMZ2
Pomiar poziomu LISA18201 |pomiar 1 Modut I/O 20
osadu
Pomiar potencjatu QIR18202 |pomiar 1 Modut I/O 20
REDOX osadu
wstepnego
Komora zasuw — KZ1
Pomiar przeptywu FIQRC18001 | pomiar Wezet 1.4
osadu wstepnego przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Pomiar przeptywu FIQRC18002 | pomiar Wezet 1.4
osadu wstepnego przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Zasuwa regulacyjna GCA18001 | monitoring, Wezet 1.4
sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Zasuwa regulacyjna GCA18002 | monitoring, Wezet 1.4
sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
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Zbiornik osadoéw zmieszanych zageszczonych — ob. 19
Mieszadto NSA19001 |praca, 4 (1 Modut 1/0O 20

awaria, rozdziel. R20

sterowanie

zdalne,

lokalne

stop/stop
Pomiar poziomu LICA19001 |pomiar 1 Modut I/O 20
osadu
Sygnalizator poziomu LS19002 |sygnalizacja |1 Modut I/O 20
min.
Stacja dozowania PIX — ob. 14
Pompa dozujgca NCA14001 praca, awaria |2 Wezet 1.4
PD1/14 szafa SDP
Pompa dozujgca NCA14002 |praca, awaria |2 Wezet 1.4
PD2/14 szafa SDP
Pompa dozujgca NCA14003 |praca, awaria |2 Wezet 1.4
PD3/14 szafa SDP
Pomiar poziomu w LIA14001 pomiar 1 Wezet 1.4
zbiorniku PI1X szafa SDP
Biofiltry — ob. nr 21A, 21B
Skrzynka sterownicza Wezet 1.4
biofiltru 21A NA21001 |praca, awaria |2 rozdziel. R20
Skrzynka sterownicza Wezet 1.4
biofiltru 21B NA21002 |praca, awaria |2 rozdziel. R20
Monitoring energetyczny
Rozdzielnica R20 EIT20001 monitoring Wezet 1.4
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. R20

PROFIBUS DP

Rozdzielnica R20 EIT20002 zatgczony 1 Wezet 1.4
wytgcznik zasilanie rozdziel. R20
podstawowe
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Rozdzielnica R20 EIT20003 zatgczony 1 Wezet 1.4
wytgcznik zasilanie rozdziel. R20
rezerwowe
Zatagczenie UPS EIT20004 zatgczony 1 Modut 1/0 20
w szafie SA20
WEZEtL 2.1
Stacja dmuchaw — ob. 12
Dmuchawa D1/12 NCA12001 |sterowanie, Wezet 2.1
monitoring szafa SA-D
PROFIBUS DP
Dmuchawa D2/12 NCA12002 |sterowanie, Wezet 2.1
monitoring szafa SA-D
PROFIBUS DP
Dmuchawa D3/12 NCA12003 |sterowanie, Wezet 2.1
monitoring szafa SA-D
PROFIBUS DP
Pomiar cisnienia PIA12001 pomiar Wezet 2.1
powietrza na wylocie PROFIBUS PA
Osadniki wstepne — ob. 5A, 5B
Pompa czesci NSA05001 praca, Modut 1/0 5
ptywajacych P1/PCP1 awaria, 4 1 szafa SPCP1
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Pompa czesci NSA05002 |praca, Modut 1/0 5
ptywajacych P2/PCP1 awaria, 4 1 szafa SPCP1
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Pomiar przeptywu FIR05001 pomiar Wezet 2.1
osadu wstepnego przeptywu PROFIBUS DP
Naped rynny NA05101 praca, awaria |2 Modut I/O 5
RCP1/5A rozdziel. RS
Naped rynny NA05102 praca, awaria |2 Modut I/O 5
RCP2/5A rozdziel. RS
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napedu
Naped zgarniacza NA05103 praca, awaria |2 Modut I/O 5
Zg1/5A rozdziel. RS
Naped zgarniacza NA05104 praca, awaria |2 Modut I/O 5
Zg2/5A rozdziel. RS
Zasuwa z napedem GSA05105 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE1/5A monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA05106 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE2/5A monitoring PROFIBUS DP
Naped rynny NA05201 praca, awaria |2 Modut 1/O0 5
RCP1/5B rozdziel. RS
Naped rynny NA05202 praca, awaria |2 Modut 1/O0 5
RCP2/5B rozdziel. RS
Naped zgarniacza NA05203 praca, awaria |2 Modut 1/0 5
Zg1/5B rozdziel. R5
Naped zgarniacza NA05204 praca, awaria |2 Modut 1/0 5
Z92/5B rozdziel. RS
Zasuwa z napedem GSA05205 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE1/5B monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA05206 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE2/5B monitoring PROFIBUS DP
Zbiorniki retencyjne | stopnia — ob. 10A, 10B
Zastawka kanatowa GSA10001 otwarta, 2 Modut I/O 5
ZK1/10A,B zamknieta
Zasuwa reczna GSA10002 |otwarta, 2 Modut I/O 5
ZR1/10A,B zamkn ieta
Zasuwa z napedem GSA10101 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE1/10A monitoring PROFIBUS DP
Naped zgarniacza NA10102 praca, awaria |2 Modut I/O 5
Zg1/10A rozdziel. RS
Zasuwa z napedem GSA10103 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE2/10A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA10104 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/10A monitoring PROFIBUS DP
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napedu
Pomiar poziomu w LIA10101 pomiar Wezet 2.1
zbiorniku 10A PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA10201 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE1/10B monitoring PROFIBUS DP
Naped zgarniacza NA10202 praca, awaria |2 Modut I/O 5
Zg1/10B rozdziel. R10B
Zasuwa z napedem GSA10203 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE2/10B monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA10204 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/10B monitoring PROFIBUS DP
Pomiar poziomu w LIA10201 pomiar Wezet 2.1
zbiorniku 10B PROFIBUS DP
Reaktor biologiczny — ob. 6A
Przepustnica GCA06101 | monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP1/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06102 | monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP2/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06103 |monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP3/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06104 | monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP4/6A sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Mieszadto MZ1/6A NSA06105 |praca, Modut I/0 12
awaria, 4 (1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto MZ2/6A NSA06106 praca, Modut /0 12
awaria, 4 (1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto MZ3/6A NSA06107 praca, Modut /0 12
awaria, 4 (1 rozdziel. R12
sterowanie
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napedu

zdalne,
lokalne
start/stop

Mieszadto MZ4/6A NSA06108 |praca, Modut /O 12
awaria, 4 |1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Mieszadto MZ5/6A NSA06109 |praca, Modut /O 12
awaria, 4 1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Mieszadto MZ6/6A NSA06110 |praca, Modut /O 12
awaria, 4 1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Mieszadto MZ7/6A NSA06111 praca, Modut /O 12
awaria, 4 1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Mieszadto MZ8/6A NSA06112 |praca, Modut /O 12
awaria, 4 1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Mieszadto pompujace |[NCA06113 |praca, Wezet 2.1
MP2/6A awaria, 4 (1 modut I/O 12
sterowanie rozdziel. R12
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring

Mieszadto pompujace |[NCA06114 |praca, Wezet 2.1
MP1/6A awaria, 4 |1 modut /O 12
sterowanie rozdziel. R12
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
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napedu
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pomiar potencjatu QIR06101 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDN/KN PW61
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06102 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDN/KN przetwornik
PW61
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06103 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW62
PROFIBUS DP
Pomiar potencjatu QIR06104 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDN PW63
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06105 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW62
PROFIBUS DP
Pomiar gestosci QIR06106 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PW63
PROFIBUS DP
Pomiar odczynu pH QIR06107 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDN przetwornik
PW63
PROFIBUS DP
Pomiar azotu QIR06108 pomiar Wezet 2.1
amonowego przetwornik
w komorze KN PWG3
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia tlenu | QIR06109 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PWG63
PROFIBUS DP
Pomiar temperatury | QIR06110 pomiar Wezet 2.1
w komorze KN przetwornik
PWG63
PROFIBUS DP
Pomiar odczynu pH QIR06111 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDP przetwornik
PW64
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
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PROFIBUS DP
Pomiar potencjatu QIR06112 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDP PW64
PROFIBUS DP
Pomiar temperatury | QIR06113 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDP przetwornik
PW64
PROFIBUS DP
Reaktor biologiczny — ob. 6B
Przepustnica GCA06201 | monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP1/6B sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06202 |monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP2/6B sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06203 |monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP3/6B sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Przepustnica GCA06204 |monitoring, Wezet 2.1
regulacyjna ZP4/6B sterowanie, PROFIBUS DP
regulacja
Mieszadto MZ1/6B NSA06205 |praca, Modut 1/0 12
awaria, 4 |1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto MZ2/6B NSA06206 |praca, Modut 1/0 12
awaria, 4 |1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto MZ3/6B NSA06207 |praca, Modut /O 12
awaria, 4 |1 rozdziel. R12
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Mieszadto MZ4/6B NSA06208 |praca, Modut /O 12
awaria, 4 |1 rozdziel. R12
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Nazwa pomiaru/
napedu

Nr punktu
pom/
napedu

Opis

DI

DO

Al

AO

sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Mieszadto MZ5/6B

NSA06209

praca,
awaria,
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Modut 1/O 12
rozdziel. R12

Mieszadto MZ6/6B

NSA06210

praca,
awaria,
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Modut 1/O 12
rozdziel. R12

Mieszadto MZ7/6B

NSA06211

praca,
awaria,
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Modut 1/O 12
rozdziel. R12

Mieszadto MZ8/6B

NSA06212

praca,
awaria,
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop

Modut 1/O 12
rozdziel. R12

Mieszadto pompujace
MP2/6B

NCA06213

praca,
awaria,
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring

Wezet 2.1
modut 1/0 12
rozdziel. R12
PROFIBUS DP

Mieszadto pompujace
MP1/6B

NCA06214

praca,
awaria,
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring

Wezet 2.1
modut 1/0 12
rozdziel. R12
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu

Pomiar potencjatu QIR06201 pomiar Wezet 2.1

REDOX w komorze przetwornik

KDN/KN PW65
PROFIBUS DP

Pomiar stezenia tlenu | QIR06202 pomiar Wezet 2.1

w komorze KDN/KN przetwornik
PW65
PROFIBUS DP

Pomiar stezenia tlenu | QIR06203 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW62
PROFIBUS DP

Pomiar potencjatu QIR06204 pomiar Wezet 2.1

REDOX w komorze przetwornik

KDN PW66
PROFIBUS DP

Pomiar stezenia tlenu | QIR06205 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW62
PROFIBUS DP

Pomiar gestosci QIR06206 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW66
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH QIR06207 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PWG66
PROFIBUS DP

Pomiar azotu QIR06208 pomiar Wezet 2.1

amonowego przetwornik

w komorze KN PWG66
PROFIBUS DP

Pomiar stezenia tlenu | QIR06209 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PWG66
PROFIBUS DP

Pomiar temperatury | QIR06210 pomiar Wezet 2.1

w komorze KN przetwornik
PW66
PROFIBUS DP

Pomiar odczynu pH QIR06211 pomiar Wezet 2.1

w komorze KDP przetwornik
PW67
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Pomiar potencjatu QIR06212 pomiar Wezet 2.1
REDOX w komorze przetwornik
KDP PW67
PROFIBUS DP
Pomiar temperatury QIR06213 pomiar Wezet 2.1
w komorze KDP przetwornik
PW67
PROFIBUS DP
Osadniki wtorne — 0b. 7A, 7B
Naped zgarniacza NAO7101 praca, awaria |2 Modut I/O 12
Zg1/7A rozdziel. R7A
Zasuwa regulacyjna |GCAO07102 |sterowanie, Wezet 2.1
ZE1/TA monitoring PROFIBUS DP
Pompa czesci NSA07103 |praca, Modut 1/0O 12
ptywajacych P1/PCP2 awaria, 4 |1 szafa SPCP2
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Pompa czesci NSA07104 |praca, Modut 1/0O 12
ptywajacych P2/PCP2 awaria, 4 |1 szafa SPCP2
sterowanie
zdalne,
lokalne
start/stop
Pomiar gestosci DIR07101 pomiar Wezet 2.1
osadu PROFIBUS DP
Naped zgarniacza NAQ07201 praca, awaria |2 Modut I/O 12
Z91/7B rozdziel. R7B
Zasuwa regulacyjna |GCA07202 |sterowanie, Wezet 2.1
ZE1/7B monitoring PROFIBUS DP
Pomiar gestosci DIR07201 pomiar Wezet 2.1
osadu PROFIBUS DP
Zbiorniki retencyjne Il stopnia — ob. 11A, 11B
Zastawka kanatowa GSA11001 otwarta, 2 Modut I/0 12
ZK1/11- kanat zamknieta
awaryjny
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Zasuwa z napedem GSA11101  |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE1/11A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11102 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/11A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11103 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE2/11A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11104 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE3/11A monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA11105 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE2/11A monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11106 |otwarta, 2 Modut I/O 12
ZK1/11A zamknieta
Zastawka kanatowa GSA11107 |otwarta, 2 Modut I/O 12
ZK2/11A zamknieta
Zasuwa z napedem GSA11201 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE1/11B monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11202 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/11B monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11203 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE2/11B monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11204 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE3/11B monitoring PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA11205 |sterowanie, Wezet 2.1
elektrycznym ZE2/11B monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA11206 |otwarta, 2 Modut /O 12
ZK1/11B zamknieta
Zastawka kanatowa GSA11207 |otwarta, 2 Modut I/O 12
ZK2/11B zamknieta
Pomiar poziomu w zb. |LIA11101 pomiar Wezet 2.1
11A PROFIBUS DP
Pomiar poziomu w zb. |LIA11102 pomiar Wezet 2.1
11A PROFIBUS DP
Pomiar poziomu w zb. |LIA11201 pomiar Wezet 2.1
11B PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Pomiar poziomu w zb. |LIA11202 pomiar Wezet 2.1
11B PROFIBUS DP
Punkt pomiaru sciekéw oczyszczonych — ob. 8
Zastawka kanatowa GSA08001 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA08002 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE?2/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA08003 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE3/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSA08004 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE4/8 monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa |GSAO08005 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE1/KA monitoring PROFIBUS DP
Zastawka kanatowa GSA08006 |sterowanie, Wezet 2.1
ZKE5/8 monitoring PROFIBUS DP
Stacja poboru préobek |NA08007 sterowanie, Wezet 2.1
monitoring PROFIBUS DP
Pomiar przewodnosci | QIR08001 pomiar Wezet 2.1
Sciekow Przetwornik
PW81
PROFIBUS DP
Pomiar odczynu pH QIR08002 pomiar Wezet 2.1
Sciekow Przetwornik
PW81
PROFIBUS DP
Pomiar temperatury QIR08003 pomiar Wezet 2.1
Sciekow Przetwornik
PW81
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia QIR08004 pomiar Wezet 2.1
azotanéw Przetwornik
w sciekach PW81
PROFIBUS DP
Pomiar stezenia azotu | QIR08005 pomiar Wezet 2.1
amonowego Przetwornik
w Sciekach PW81
PROFIBUS DP
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Pomiar stezenia QIR08006 pomiar Wezet 2.1
fosforanow Przetwornik
w sciekach PW81
PROFIBUS DP
Pomiar przeptywu FIQR08007 |pomiar Wezet 2.1
w kanale awaryjnym przeptywu, PROFIBUS DP
zliczanie
Monitoring energetyczny
Rozdzielnica R12 EIT12001 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. R12
PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12002 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci sek. 2 sieci rozdziel. R12
PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12003 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci reaktor sieci rozdziel. R12
6A PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12004 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci reaktor sieci rozdziel. R12
6B PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12005 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci sieci rozdziel. R12
dmuchawy D1, D2 PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12006 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci sieci rozdziel. R12
dmuchawa D3 PROFIBUS DP
Rozdzielnica R12 EIT12007 zataczony 1 Modut 1/0 12
wytgcznik zasilanie rozdziel. R12
podstawowe
Rozdzielnica R12 EIT12008 zatgczony 1 Modut I/O 12
wytgcznik zasilanie rozdziel. R12
rezerwowe
Rozdzielnica R12 EIT12009 zatgczone 1 Modut I/O 12
sprzegto rozdziel. R12
Rozdzielnica RR12 EIT12010 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. RR12
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RR12 EIT12011 zatgczony 1 Modut I/O 12
wytgcznik zasilanie rozdziel. RR12
podstawowe
Rozdzielnica RR12 EIT12012 zatgczony 1 Modut 1/0 12
wylacznik zasilanie rozdziel. RR12
rezerwowe
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
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napedu
Rozdzielnica RS EITO5001 monitoring Wezet 2.1
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. R5
PROFIBUS DP
Rozdzielnica R5 EIT05002 zatgczony 1 Modut I/O 5
wylacznik zasilanie rozdziel. RS
podstawowe
Rozdzielnica R5 EITO5003 zatgczony 1 Modut I/O 5
wylacznik zasilanie rozdziel. RS
rezerwowe
Zatgczenie UPS EIT12013 zatgczony 1 Modut 1/0 12
w szafie SA12
Zatgczenie UPS EITO5004 zatgczony 1 Modut 1/0O 5
w szafie SAS
WEZEL 2.2
Pompownia wysokich ci$nien — ob. 9
Pompa PWC1/9 NCAQ09001 |praca, Wezet 2.2
awaria, 4 |1 modut I/O 9
sterowanie rozdziel. RP9A
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa PWC2/9 NCA09002 |praca, Wezet 2.2
awaria, 4 |1 modut I/O 9
sterowanie rozdziel. RP9A
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa PWC3/9 NCA09003 |praca, Wezet 2.2
awaria, 4 |1 modut I/O 9
sterowanie rozdziel. RP9A
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Zasuwa z napedem GSA09004 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE1/9 monitoring rozdziel. RP9A
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI DO | Al AO
napedu
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA09005 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE2/9 monitoring rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA09006 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE3/9 monitoring rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA09007 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE4/9 monitoring rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA09008 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZES5/9 monitoring rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA09009 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE6/9 monitoring rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP
Zasuwa z napedem GSA09010 |sterowanie, Wezet 2.2
elektrycznym ZE7/9 monitoring rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP
Pompa PWC4/9 NCA09011 |praca, Wezet 2.2
awaria, 4 |1 modut I/O 9
sterowanie rozdziel. RP9B
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa PWC5/9 NCA09012 |praca, Wezet 2.2
awaria, 4 |1 modut I/O 9
sterowanie rozdziel. RP9A
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
Pompa PWC6/9 NCA09013 |praca, Wezet 2.2
awaria, 4 |1 modut I/O 9
sterowanie rozdziel. RP9A
zdalne, PROFIBUS DP
lokalne
start/stop,
regulacja,
monitoring
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
napedu pom/ Opis DI|DO Al AO
napedu
Szafa pompowni wody | NA09014 praca, awaria |2 Modut I/O 9
technologiczne;j szafa ZH
PWT/9.1
Pomiar przeptywu FIRC09001 |pomiar 1 Modut 1/0 9
Sciekow przeptywu
oczyszczonych
Pomiar przeptywu FIRC09002 |pomiar 1 Modut 1/0 9
Sciekéw przeptywu
oczyszczonych
Pomiar poziomu LIA09003 pomiar 1 Modut 1/0 9
w komorze czerpnej 1
Sygnalizacja poziomu |LS09004 sygnalizacja |2 Modut I/O 9
w komorze czerpnej 1 poziomu min.
max.
Pomiar poziomu LIA09005 pomiar 1 Modut I/O 9
w komorze czerpnej 2
Sygnalizacja poziomu |LS09006 sygnalizacja |2 Modut I/O 9
w komorze czerpnej 2 poziomu min.
max.
Monitoring energetyczny
Rozdzielnica RG2 EITO9001 monitoring Wezet 2.2
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. RG2
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG2 EITO9002 monitoring Wezet 2.2
analizator sieci sek. 2 sieci rozdziel. RG2
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RG2 EIT0O9003 zatgczony 1 Modut I/O 9
wytgcznik zasilanie rozdziel. RG2
podstawowe
Rozdzielnica RG2 EIT09004 zatgczony 1 Modut I/O 9
wytgcznik zasilanie rozdziel. RG2
rezerwowe
Rozdzielnica RG2 EITO9005 zatgczone 1 Modut 1/0 9
sprzegto rozdziel. RG2
Rozdzielnica RP9A EITO9006 monitoring Wezet 2.2
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. RP9A
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RP9A EIT09007 zatgczony 1 Modut 1/0 9
wytgcznik zasilanie rozdziel. RP9A
podstawowe
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Nazwa pomiaru/ Nr punktu
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napedu
Rozdzielnica RP9B EITO9008 monitoring Wezet 2.2
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. RP9B
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RP9B EIT09009 zatgczony 1 Modut 1/0 9
wylacznik zasilanie rozdziel. RP9B
podstawowe
Rozdzielnica RPW9 |EIT09010 monitoring Wezet 2.2
analizator sieci sek. 1 sieci rozdziel. RPW9
PROFIBUS DP
Rozdzielnica RPW9 |EIT09011 zatgczony 1 Modut I/O 9
wytgcznik zasilanie rozdziel. RPW9
podstawowe
Rozdzielnica RPW9 |EIT09012 zatgczony 1 Modut I/O 9
wylacznik zasilanie rozdziel. RPW9
rezerwowe
Zatgczenie UPS EIT09013 zatgczony 1 Modut I/O 9
w szafie SA9
4 Lista materiatlow
Lp |Nazwa Opis llos¢
Szafa SA4 1kpl.
Szafa o wym 2200x1400x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Ptyta montazowa 1
Procesor 2
Procesor komunikacji ethernet 2
Ethernet switch 1
Z1,72,73,7Z4 |Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 4
Interface Interface Profibus 8
Panel operatorski 1
1DI-4DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 4
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
1AI-2Al Modut wejs¢ analogowych 8 Al, 4..20mA 2
Y Link Modut Y link 3
REPEATER Repeater sieci profibus 5
1K0-1K15, 2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetgczny 138
2K15, 3K0-3K15,
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4K0-4K15, 5KO-
5K11, 6K0-6K12,
7K0-7K15, 8KO-
8K6, 9KO0-9K15,

10K0-10K8
Ztgcze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 44

T041, T046,|Terminator sieci profibus 3

T047

OLM Optyczny modut przytgczeniowy OLM 4

KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1

Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1

H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm

OF1, OF7-0F21 [Wytacznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 16
AC, 2A

0F2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2

OF4 Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy 10A 1

O1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1

3F1-3F3 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 3

04FP1-04FP6 |Zabezpieczenie przepieciowe w torze pomiarowym 6
4..20mA

1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1500VA 1
Ztacze zaciskowe 250
Szyna montazowa 35mm 4m
Korytko grzebieniowe W60 H80 9m
Przetacznica swiattowodowa 1

Skrzynka SK2201 1kpl.

SK2201 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67

OF1 Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A

3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1

1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1

X Ztacze zaciskowe 10

Skrzynki SK04001-SK04004 4kpl.

SK04001- Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1

SK04004 35mm IP67

2F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze 4..20mA 1

X Ztacze zaciskowe 10
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Skrzynka SK04010 1kpl.
SK04010 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
T044 Terminator sieci profibus 1
X Ztacze zaciskowe 10
Skrzynki SK0405, SK0406, SK0409 3kpl.
SK0405, Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
SK0406, SK0409(35mm IP20
OF1 Whytgcznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynki SK0407, SK0408 2kpl.
SK0407, SK0408|Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa) 1
35mm IP67
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
2F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze 4..20mA 1
X Ztagcze zaciskowe 10
Skrzynka SK0427 1kpl.
SK0427 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP20
T045 Terminator sieci profibus 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynka SK1602 1kpl.
SK1602 Skrzynka o wym. 300x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP20
T043 Terminator sieci profibus 1
OF1 Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
Z1 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 1
KA1 Konwerter magistrali profibus/modbus 1
X Ztagcze zaciskowe 20
Szafa SA1 1kpl.
Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Ptyta montazowa 1
21,22 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
Interface Interface Profibus 8
Panel operatorski 1
1DI-2DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 2
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1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1

Y Link Modut Y link 3

REPEATER Repeater sieci profibus 2

1K0-1K15, 2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetgczny 62

2K15, 3K0-3K15,

4K0-4K7, 5KO-

5K5
Ztacze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 21

TO11, TO15,|Terminator sieci profibus 3

T016

OLM Optyczny modut przytgczeniowy OLM 2

KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1

Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1

H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm

OF1, OF7-0F12 |Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 7
AC, 2A

0F2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2

OF4 Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy 10A 1

o1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1

3F1-3F3 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 3

1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1500VA 1
Ztagcze zaciskowe 100
Szyna montazowa 35mm 3m
Korytko grzebieniowe W60 H80 6m
Przetacznica swiattowodowa 1

Skrzynka SK2101 1kpl.

SK2101 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowg, 1
35mm IP67

T014 Terminator sieci profibus 1

OF1 Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A

3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1

1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1

X Ztgcze zaciskowe 10

Szafa SA20 1kpl.

Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gt.).

Ptyta montazowa
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AC, 2A

Z1,22 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
Interface Interface Profibus 4
Panel operatorski 1
1DI-3DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 3
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
1Al, 2Al Modut wejs¢ analogowych 8 Al, 4..20mA 2
Y Link Modut Y link 1
REPEATER Repeater sieci profibus 3
1K0-1K15, 2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetgczny 93
2K15, 3K0-3K15,
4K0-4K15, 5KO-
5K8, 7KO0-7K15,
8K0-8K3
Ztgcze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 28
T201, T202,|Terminator sieci profibus 3
T203
OLM Optyczny modut przytaczeniowy OLM 2
KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1
Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1
H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm
OF1, OF7-0F15 |Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 10
AC, 2A
0F2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2
OF4 Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy 10A 1
o1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 1
20FP3-20FP8 |Zabezpieczenie przepieciowe w torze pomiarowym 6
4..20mA
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1500VA 1
Ztacze zaciskowe 240
Szyna montazowa 35mm 3,5m
Korytko grzebieniowe W60 H80 7m
Przetacznica sSwiattowodowa 1
Skrzynka SK1812 1kpl.
SK1812 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
T204 Terminator sieci profibus 1
OF1-OF4 Wytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 4
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3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
2F1-2F4 Zabezpieczenie przepieciowe w torze pomiarowym 4
4..20mA
X Ztgcze zaciskowe 20
Skrzynka SK1901 1kpl.
SK1901 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP20
2F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze pomiarowym 1
4..20mA
X Ztgcze zaciskowe 10
Szafa SA23 1kpl.
Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Ptyta montazowa 1
Z1,22 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
Interface Interface Profibus 4
1DI-2DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 2
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
1Al 2Al Modut wejs¢ analogowych 8 Al, 4..20mA 2
Y Link Modut Y link 1
1K0-1K15, 2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetgczny 49
2K15, 3K0-3K4,
5K0-5K11
Ztgcze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 11
KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1
Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1
H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm
OF1, OF7-0F13 |Wytacznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 8
AC, 2A
0F2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2
OF4 Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy 10A 1
o1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1
3F1-3F4 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 4
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1500VA 1
Ztgcze zaciskowe 125
Szyna montazowa 35mm 2,5m
Korytko grzebieniowe W60 H80 55m
Skrzynka SK2303 1kpl.

[SK2303

|Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowg,

1
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35mm IP67
T231 Terminator sieci profibus 1
OF1-0F2 Whytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 2
AC, 2A
X Ztgcze zaciskowe 10
Szafa SA25 1kpl.
Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Ptyta montazowa 1
Z1,272 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
Interface Interface Profibus 4
1DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 1
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
1Al Modut wejs¢ analogowych 8 Al, 4..20mA 1
Y Link Modut Y link 1
1K0-1K15, 2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetaczny 35
2K11, 3K0-3K6
Ztgcze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 12
KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1
T251, T252 Terminator sieci profibus 2
Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1
H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm
OF1, OF7-0F12 |Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 7
AC, 2A
OF2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2
OF4 Wytgcznik nadprgdowy dwubiegunowy 10A 1
o1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1
3F1-3F3 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 3
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1500VA 1
Ztgcze zaciskowe 100
Szyna montazowa 35mm 25m
Korytko grzebieniowe W60 H80 55m
Skrzynka SK2601 1kpl.
SK2601 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowg, 1
35mm IP67
T253 Terminator sieci profibus 1
OF1 Wytacznik nadprgdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
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1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztacze zaciskowe 15
Szafa SA30 1kpl.
Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Ptyta montazowa 1
Z1,22 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
Interface Interface Profibus 6
Panel operatorski 1
1DI-2DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 2
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
1AI-2Al Modut wejs¢ analogowych 8 Al, 4..20mA 2
Y Link Modut Y link 2
REPEATER Repeater sieci profibus 2
1K0-1K1,  2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetgczny 47
2K12, 3K1-3K7,
4K0-4K14, 5KO-
5K10
Ztacze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 18
T301 Terminator sieci profibus 1
OLM Optyczny modut przytaczeniowy OLM 2
KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1
Modut DP/PA Modut DP/PA 1
Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1
H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm
30B1-30B15 Bariera iskrobezpieczna 15
OF1, OF7-0F13 |Wytacznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 8
AC, 2A
0F2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2
OF4 Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy 10A 1
O1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1
3F1-3F4 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 4
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1500VA 1
Ztacze zaciskowe 150
Szyna montazowa 35mm 3m
Korytko grzebieniowe W60 H80 6 m
Przetacznica swiattowodowa 1
Skrzynka SK3301 1kpl.

SK3301

Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa
35mm IP67

1
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T303 Terminator sieci profibus 1
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
X Ztacze zaciskowe 10
Szafa SA12 1kpl.
Szafa o wym 2200x1600x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Ptyta montazowa 1
Procesor 2
Procesor komunikacji ethernet 2
Ethernet switch 1
Z1,72,73,7Z4 |Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 4
Interface Interface Profibus 12
Panel operatorski 1
1DI-4DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 4
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
Y Link Modut Y link 5
REPEATER Repeater sieci profibus 8
1K0-1K15, 2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetaczny 140
2K15, 3K0-3K15,
4K0-4K15, 5KO0-
5K15, 6KO0-6K4,
7K0-7K15, 8KO-
8K13, 9K0-9K15,
10K0-10K8
Ztacze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 46
T121, T122 Terminator sieci profibus 2
OLM Optyczny modut przytgczeniowy OLM 4
KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1
Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1
H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm
OF1, OF7-0F32 |Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 27
AC, 2A
OF2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2
OF4 Wytacznik nadprgdowy dwubiegunowy 10A 1
o1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1
3F1-3F8 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 8
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1500VA 1
Ztgcze zaciskowe 250
Szyna montazowa 35mm 6 m
Korytko grzebieniowe W60 H80 10m
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|Przetacznica $wiattowodowa

Skrzynka SK06101 1kpl.
SK06101 Skrzynka o wym. 300x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
Z1 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 1
REP124 Repeater sieci profibus 1
3F1-3F3 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 3
OF1 Wytgcznik nadprgdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztgcze zaciskowe 20
Skrzynka SK06104 1kpl.
SK06104 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytgcznik nadprgdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynka SK06111 1kpl.
SK06111 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
T123 Terminator sieci profibus 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynka SK06103 1kpl.
SK06103 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztagcze zaciskowe 10
Skrzynka SK06202 1kpl.
SK06202 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
T124 Terminator sieci profibus 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynka SK06211 1kpl.
SK06211 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1

35mm |IP67
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3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
T125 Terminator sieci profibus 1
X Ztacze zaciskowe 10
Skrzynka SK06204 1kpl.
SK06204 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynka SK06201 1kpl.
SK06201 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztacze zaciskowe 10
Skrzynka SK11201 1kpl.
SK11201 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztacze zaciskowe 10
Skrzynka SK11202 1kpl.
SK11202 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
T127 Terminator sieci profibus 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynka SK11101 1kpl.
SK11101 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
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1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztacze zaciskowe 10
Skrzynka SK11102 1kpl.
SK11102 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowg, 1
35mm IP67
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 1
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
T127 Terminator sieci profibus 1
X Ztacze zaciskowe 10
Skrzynka SK08001 1kpl.
SK08001 Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytgcznik nadprgdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
T129 Terminator sieci profibus 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Szafa SA5 1kpl.
Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Plyta montazowa 1
Z1,272 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
Interface Interface Profibus 4
1DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 1
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
Y Link Modut Y link 1
REPEATER Repeater sieci profibus 1
1K0-1K15, 2KO0-|Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetgczny 39
2K15, 3K0-3K6
Ztacze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 10
T051, T052 Terminator sieci profibus 2
KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1
Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1
H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm
OF1, OF7-0F14 |Wytacznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 9
AC, 2A
0F2, OF3 Ogranicznik przepie¢ 230V AC 2
OF4 Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy 10A 1
o1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1
3F1-3F5 Zabezpieczenie przepieciowe w torze PROFIBUS 5
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1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1000VA 1
Ztacze zaciskowe 80
Szyna montazowa 35mm 25m
Korytko grzebieniowe W60 H80 5m
Skrzynki SK05206, SK10204 2kpl.
Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
TO5x Terminator sieci profibus 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynki SK05001, SK10201 2kpl.
Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowg, 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
X Ztgcze zaciskowe 10
Skrzynki SK10101 1kpl.
Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
OF1 Whytgcznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 1
AC, 2A
1F1 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 1
T055 Terminator sieci profibus 1
X Ztacze zaciskowe 10
Skrzynki SK13001 1kpl.
Skrzynka o wym. 150x300x200mm z szyng montazowa 1
35mm IP67
3F1-3F2 Zabezpieczenie przepieciowe dla sieci profibus 2
0F1,0F2 Wytacznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 2
AC, 2A
1F1, 1F2 Zabezpieczenie przepieciowe w torze zasilania 2
X Ztacze zaciskowe 15
Szafa SA9 1kpl.
Szafa o wym 2000x1000x400 mm (wys.x szer.x gt.). 1
Ptyta montazowa 1
Z1,22 Zasilacz 120/230V AC, 24V DC, 5A, 2
Interface Interface Profibus 4
Panel operatorski 1

Konsorcjum firm CDM / Biprowod 75/97

wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE AKPIiA

1DI-2DI Modut wejs¢ binarnych 32 DI, 24VDC 2
1DO Modut wyjs¢ binarnych 32 DO, 24VDC 1
1Al Modut wejs¢ analogowych 8 Al, 4..20mA 1
Y Link Modut Y link 1
REPEATER Repeater sieci profibus 2
1K0-1K15,2K0- |Przekaznik interfejsowy 24 VDC - styk przetgczny 46
2K15,3K0-3K6,
5K0-5K6
Ztgcze bezpiecznikowe z roztgcznikiem dzwigniowym 21
T091, T092 Terminator sieci profibus 2
OLM Optyczny modut przytgczeniowy OLM 2
KONWERTER [Konwerter magistrali profibus/modbus 1
Q1 Roztacznik izolacyjny 230VAC 16A 1
H1 Lampka sygnalizacyjna zielona do montazu na szyne 1
35 mm
OF1, OF7-0F14 [Wytacznik nadpragdowy jednobiegunowy klasy B 230V 9
AC, 2A
0F2, OF3 Ogranicznik przepiec 230V AC 2
OF4 Wytacznik nadpradowy dwubiegunowy 10A 1
O1 Zestaw oswietleniowy 2x9W z gniazdem 230V 1
Termostat 1
Wentylator 1
UPS 1000VA 1
Ztgcze zaciskowe 100
Szyna montazowa 35mm 3m
Korytko grzebieniowe W60 H80 55m
Przetacznica swiattowodowa 1
Rozdz. R7A
3F1, 3F2 Zabezpieczenie przepieciowe sieci Profibus 2
Rozdz. R7B
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe sieci Profibus
T127 Terminator Profibus
Rozdz. R30
7302 [Terminator Profibus 1
Rozdz. RG1
[T012 [Terminator Profibus 1
Rozdz. RP2B
TO13 Terminator Profibus
3F1 Zabezpieczenie przepieciowe sieci Profibus
Rozdz. RP2A
|3F1, 3F2 |Zabezpieczenie przepieciowe sieci Profibus 2
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Materiaty dodatkowe
Korytka K50 1350
m
Korytka K100 290m
Peszel 260m
Rury kanalizacyjne 1100
m
Studzienki kanalizacyjne 25szt.
Centralna Dyspozytornia
Tablica synoptyczna z autonomiczny sterownikiem 1
Komputer — stacja przemystowa inzynierska z 1
kompletnym oprogramowaniem systemowym
Komputer - stanowisko operatorskie z kompletnym 2

oprogramowaniem systemowym i wizualizacyjnym

Monitor LCD 20”

Klawiatura - standard

Mysz optyczna

Drukarka laserowa

Zasilacz UPS — 700 VA

Konwerter RS 232/485

Switch Ethernetowy

2|22 WIN|W WO

Przetacznica swiattowodowa

5 Wykaz aparatury pomiarowej

Nr. Obwodu \ Opis urzadzenia pomiarowego |Sztuk
Wezet 1.1
Pompownia ob.4
LIA04001, Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
LIA04002, pragdowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowe]
LIA04003, 24VDC, zakres 0-5m
LIA04004 4
LS04010, LS04011, | Sygnalizator ptywakowy poziomu z przewodem 10m
LS04012, LS04013, 4
FIRC04005 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zakres 0-80 m3/h 1
FIRC04006 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zakres 0-1500 m3/h 1
FIRC04007 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN700
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zakres 0-1000 m3/h 1
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Nr. Obwodu Opis urzadzenia pomiarowego Sztuk
FIRC04008 Przeptywomierz elektromagnetyczny DNGOO
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zakres 0-2000 m3/h 1
DIR04009 Gestosciomierz z przetwornikiem, zasilanie 230V AC,
wyjscie sygnatu pragdowego 4...20 mA, zakres 0-5%
s.m. 1
Komora KP1
FIQRC02201 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN600
z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie
PROFIBUS DP zakres 0-2000m3/h 1
Stacja zageszczania osadu nadmiernego ob.16
Al16011 Centralke detekcji gazu, zasilanie 230V AC.
1
QE16011, Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14
QE16012 2
Sygnalizator optyczno-akustyczny 2z zasilaniem
24VDC 1
Wezet 1.2
Budynek krat ob.1
AI01011 Centralke detekcji gazu, zasilanie 230V AC.
1
QEO01001 Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14
1
Sygnalizator optyczno-akustyczny 2z zasilaniem
24VDC 1
Piaskownik ob.2A
FIQRC02101 Zwezka pomiarowa z ultradzwiekowymi sondami

poziomu, z systemem pomiaru kierunku przeptywu,
zasilanie 230V AC, wyjscie PROFIBUS DP zakres O-

4000m3/h 1
Piaskownik ob.2B
Al02201 Centralke detekcji gazu, zasilanie 230V AC.
1
QE02201, Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14
QE02202 2
QE02203, Sensor katalityczny CH4 100% DGW: 10 -x-20%
QE02204 Przetwornik pomiarowy dla sensora katalitycznego
CH4 z wyjéciem RS485 2
Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem
24VDC 1

Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku ob.3

QE03001 Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14

1
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Nr. Obwodu Opis urzadzenia pomiarowego Sztuk
Sygnalizator optyczno-akustyczny 2z zasilaniem
24VDC 1
Wezet 1.3

Budynek operacyjny WKF ob. 23

TIR23001, Czujnik temperatury z przetwornikiem i z kroccem
TIR23002, montazowym, wyjscie sygnatu pradowego 4...20
TIR23005, mA, zakres 0+50°C
TIR23006,
TIR23008,
TIR23013 6
FIQRC23003, Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
FIQRC23004 DN200 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC,
wyjscie PROFIBUS DP zakres 50-200 m°/h 2
FIQRC23007, Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
FIQRC23012 DN200 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC,
wyjécie PROFIBUS DP, zakres 0-25 m®h 2
P1A23009, Czujnik cisnienia z przetwornikiem i na rurociggu
P1A23010, Dn200, wyjscie sygnatu pradowego 4..20 mA,
P1A23011 zakres 0-0,2 MPa 3
Al23014 Centralke detekcji gazu, zasilanie 230V AC.
1
QE23014, Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14
QEZ23015 2
Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem
24VDC 1
Komora fermentacyjna WKF ob. 22A
P1A22101 Czujnik cidnienia w zbiorniku WKF, wyjscie
PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres podcisnienie
100 mm H,0, nadcisnienie 500 mm H,O 1
LISA22102 Sonda poziomu radarowa w zbiorniku WKF, wyjscie
PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres 0+5 m 1
LSL22103 Sygnalizator poziomu minimum w zbiorniku WKF
1
TIR22104, Czujnik temperatury w zbiorniku WKF, wyjscie
TIR22110, PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres 0+50°C
TIR22111 3
TIR22108, Czujnik temperatury tozyska ( w dostawie mieszadta)
TIR22109 2
QIR22105 Czujnik pomiarowy odczynu pH w zbiorniku WKF, z
przetwornikiem, wyjscie sygnatu prgdowego 4...20
mA, wykonanie Ex, zakres 5-10 pH 1
LISA22106 Sonda poziomu w komorze przelewowej, wyjscie
PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres 0+1 m 1
FIQR22107 Przeptywomierz do pomiaru biogazu (dostawa z
instal. biogazu) zakres 0-100 m®h 1
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Nr. Obwodu

\ Opis urzadzenia pomiarowego

Komora fermentacyjna WKF ob. 22B

Sztuk

P1A22201 Czujnik cidénienia w zbiorniku WKF, wyjscie
PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres podcisnienie
100 mm H,0, nadcisnienie 500 mm H,O 1
LISA22202 Sonda poziomu radarowa w zbiorniku WKF, wyjscie
PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres 0+5 m 1
LSL22203 Sygnalizator poziomu minimum w zbiorniku WKF
1
TIR22204, Czujnik temperatury w zbiorniku WKF, wyjscie
TIR22210, PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres 0+50°C
TIR22211 3
TIR22208, Czujnik temperatury tozyska ( w dostawie mieszadta)
TIR22209 2
QIR22205 Czujnik pomiarowy odczynu pH w zbiorniku WKF, z
przetwornikiem, wyjscie sygnatu prgdowego 4...20
mA, wykonanie Ex, zakres 5-10 pH 1
LISA22206 Sonda poziomu w komorze przelewowej, wyjscie
PROFIBUS PA, wykonanie Ex, zakres 0+1 m 1
FIQR22207 Przeptywomierz do pomiaru biogazu (dostawa z
instal. biogazu) zakres 0-100 m®h 1
Stacja odwadniania i higienizacji osadu ob. 25
AlI25003 Centralke detekcji gazu, zasilanie 230V AC.
1
QE25001 Sensor elektrochemiczny H2S 28 ppm: 7-x-14
1
QE25002, Sensor elektrochemiczny NH3
QE25003 2
Sygnalizator optyczno-akustyczny z zasilaniem
24VDC 1
Zbiornik osadu przefermentowanego ob. 24
LICA24001 Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowej
24VDC, zakres 0-5m 1
LS24002 Sygnalizator ptywakowy poziomu z przewodem 10m
1
Osadnik pokoagulacyjny ob. 26
FIQRC26001 Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
DN80 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC,
wyjscie PROFIBUS DP, zakres: 0-10 m3/h 1

Pompownia odciekéw z odwadniania ob. 27

LICA27002

Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowe]

24VDC, zakres 0-4m

1
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Nr. Obwodu Opis urzadzenia pomiarowego Sztuk
LS27001 Sygnalizator ptywakowy poziomu z przewodem 10m
2
Pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28
LICA28002 Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowe]
24VDC, zakres 0-4m 1
LS28001 Sygnalizator ptywakowy poziomu z przewodem 10m
2
Kotfownia z kogeneratorownia ob. 30
TIR30001 Przetwornik temperatury (w dostawie instalacji
kottowni ) 1
AT30002 Pomiar wilgotnosci biogazu (w dostawie instalacji
kottowni) 1
PIA30004, Przetwornik cisnienia( w dostawie instalacji kottowni)
PIA30005 2
FIQR30003, Licznik gazu ( w dostawie instalacji kottowni)
FIQR30006,
FIQR30007,
FIQR30008,
FIQR30009,
FIQR30010,
FIQR30011,
FIQR30012,
FIQR30013, 9
QE30014, Czujniki metanu z centralkg i sygnalizatorem
QE30015 optyczno — akustycznym ( w dostawie instalacji

biogazu )

Komp.

Studnia kondensatu ob. 35

LSL35001

Sygnalizator ptywakowy poziomu w wyk. Ex z
przewodem 10m

Odsiarczalnia ob. 32

PI1A32001, Przetwornik cisnienia (w dostawie instalacji biogazu)
P1A32003 2
TIR32002, Przetwornik temperatury (w dostawie instalacji
TIR32004 biogazu) 2
Zbiornik biogazu ob. 31
PIA31001, Pomiar ci$nienia powietrza ( w dostawie szafy zb.
P1A31002 biogazu) 2
LIA31003 Pomiar poziomu napetnienia zbiornika ( w dostawie

szafy zb. biogazu) 1
QE31004 Detekcja metanu ( w dostawie szafy zb. biogazu)
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Nr. Obwodu \ Opis urzadzenia pomiarowego Sztuk
Komora rozdziatu biogazu ob. 33
FIQR33001 Licznik biogazu (w dostawie instalacji biogazu)
1
Wezet 1.4
Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego - ob. 20
LICA20002, Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
LICA20014 pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowe]
24VDC, zakres 0-4m 2
LS20001, LS20011 | Sygnalizator ptywakowy poziomu z przewodem 10m
4
PIA20003, Czujnik cisnienia z przetwornikiem i z kroccem
P1A20005, montazowym, wyjscie sygnatu pradowego 4...20
P1A20006, mA, zakres 0-0,12 MPa
P1A20007,
P1A20009,
P1A20012,
PIA20015 7
FIQRC20004 Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
DN80 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie
PROFIBUS, zakres 0-50 m°/h 1
FIQRC20008 Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
DN100 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyijscie
PROFIBUS, zakres 0-30 m°/h 1
FIQRC20010, Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
FIQRC20013 DN100 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie
PROFIBUS, zakres 5-35 m/h 2
Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego — ob. 18A, 18B
LISA18101, Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
LISA18201 pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowe]
24VDC, zakres 0-4 m 2
QIR18102, Sonda Redox z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
QIR18202 pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowej
24VDC 2
PW18 2 kanatowy przetwornik pomiarowy, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zasilanie 230V AC z armaturg
mocujgca 1
Komora zasuw - KZ1a
FIQRC18001, Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
FIQRC18002 DN150 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie
PROFIBUS, zakres 0-150 m*/h
2
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Nr. Obwodu
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Zbiornik osadow zmieszanych zageszczonych — ob. 19

Sztuk

LICA19001 Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowe;j
24VDC, zakres 0-5 m 1
LS19002 Sygnalizator ptywakowy poziomu z przewodem 10m 1
Wezet 2.1
Stacja dmuchaw — ob. 12
P1A12001 Czujnik cisnienia powietrza z przetwornikiem i z
kroccem montazowym, wyjscie PROFIBUS PA,
zakres 0-0,1MPa 1
Osadniki wstepne — ob. 5A, 5Ba
FIR05001 Przeptywomierz elektromagnetyczny na rurociag
DN200 z przetwornikiem, zasilanie 230V AC, wyjscie
PROFIBUS, zakres 0-20m3/h 1
Zbiorniki retencyjne | stopnia — ob. 10A, 10B
LIA10101, Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie
LIA10201 PROFIBUS DP, zakres 0-5m 2
Reaktor biologiczny — ob. 6A
QIR06101, Cyfrowy czujnik potencjatu Redox, w komorze
QIR06104,
QIR06112 3
QIR06102, Sonda stezenia tlenu, w komorze, zakres 0,01-
QIR06103, 20mgO2/i
QIR06105,
QIR06109 4
QIR06106 Sonda gestosci w komorze, zakres 0,00-80mg s.m./I
1
QIR06107, Cyfrowy czujnik pH, temp. w komorze, zakres 0,00-
QIR06110, 14pH T 0-50C
QIR06111,
QIR06113 2
QIR06108 Sonda azotu amonowego w komorze, zakres 0,1-
100 mg NH4/I 1
PW61, PW64 Uniwersalny 2 kanatowy przetwornik pomiarowy z
kartg PROFIBUS, zasilanie 230V AC, z armaturg
mocujaca. 2
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PWG62 Uniwersalny 4 kanatowy przetwornik pomiarowy z
karta PROFIBUS, zasilanie 230V AC, z armaturg
mocujaca. 1
PWG63 Uniwersalny 6 kanatowy przetwornik pomiarowy z
karta PROFIBUS, zasilanie 230V AC, z armaturg
mocujaca. 1
Reaktor biologiczny — ob. 6B
QIR06201, Cyfrowy czujnik potencjatu Redox w komorze
QIR06204,
QIR06212 3
QIR06202, Sonda stezenia tlenu, w komorze, wyjscie
QIR06203, PROFIBUS DP, zakres 0,01-20mgQ2/|
QIR06205,
QIR06209 4
QIR06206 Sonda gestosci w komorze, zakres 0,00-80mg s.m./|
1
QIR06207, Cyfrowy czujnik pH, temp. w komorze, zakres 0,00-
QIR06210, 14pH T 0-50C
QIR06211,
QIR06213 2
QIR06208 Sonda azotu amonowego w komorze, zakres 0,1-100
mg NH4/I 1
PW65, PW67 Uniwersalny 2 kanatowy przetwornik pomiarowy z
kartg PROFIBUS, zasilanie 230V AC, z armaturg
mocujaca. 2
PWG66 Uniwersalny 6 kanatowy przetwornik pomiarowy z
karta PROFIBUS, zasilanie 230V AC, z armaturg
mocujaca. 1
Osadniki wtérne — ob. 7A, 7B
DIR07101, Sonda gestosci na rurociggu DN400, zakres 0,00-
DIR07201 2%s.m. z przetwornikiem z kartg PROFIBUS,
zasilanie 230V AC z armaturg mocujacg 2
Zbiorniki retencyjne Il stopnia — ob. 11A, 11B
LIA11101, Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie
LIA11102, PROFIBUS DP, zakres 0-5m
LIA11201,
LIA11202 4
Punkt pomiaru $ciekéw oczyszczonych — ob. 8
QIR08001 Sonda przewodnosci, zakres 0-20mS
1
QIR08002, Czujnik pH, temp, zakres 0,00-14pH T 0-50C
QIR08003 1
QIR08004 Sonda azotanow, zakres 0-20mg/I

1
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QIR08005 Analizator stezenia jonow amonowych z uktadem

poboru i przygotowania probki zakres 0,05-20 mg/I

NH4-N 1
QIR08006 Analizator stezenia ortofosforanéw z uktadem poboru

i przygotowania probki, zakres 0,05-15mg/| PO4-P 1
PW81 Uniwersalny 6 kanatowy przetwornik pomiarowy z

karta PROFIBUS, zasilanie 230V AC, z armaturg

mocujaca. 1
Wezef 2.2

Pompownia wysokich cisnien — ob. 9

FIRC09001, Przeptywomierz z przetwornikiem, na rurociag
FIRC09002 DN300, wyjscie sygnatu pragdowego 4...20 mA,

zasilanie z petli pragdowej 24VDC, zakres 0-2000

m3/h 2
LIA09003, Sonda radarowa z przetwornikiem, wyjscie sygnatu
LIA09005 pradowego 4...20 mA, zasilanie z petli pragdowe]

24VDC, zakres 0-5m 2
LS09004, LS09006 |Sygnalizator ptywakowy poziomu z przewodem 10m

4

UWAGA: Aparatura pomiarowa z wyjsciem sygnatu pradowego 4...20 mA,
powinna by¢ w wersji z protokétem HART.

6 Dziennik kablowy

nr punktu
nazwa pom, nr diugosci
Ip pomiaru/napedu | napedu/ nr kabla |typ kabla skad [m]
rozdzielnica
WEZEL 1.1
SZAFA
A STEROWNIKOWA SA4 SZ04001 YDY 3x2,5 RP4 8
_ SA4
Terminator T042 SZ04002 |LiYY2x1 SA4 8
Terminator T044 SZ04003 | YKY3x1,5 SA4 33
Terminator T045 SZ04004 |LiYY2x1 SA4 17
Centralka detekcji |Al16011 SZ04005 |YKY3x1,5 SA4 90
Analizator sieci EIT04001 SZ04006 |YDY3x1,5 SA4 8
Analizator sieci EIT04002 SZ04007 |YDY3x1,5 SA4 8
Analizator sieci EIT16001 SZ04008 |YKY3x1,5 SA4 95
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nr punktu
nazwa om, nr ditugosci
Ip pomiaru/napedu ﬁapedul nrkabla | typ kabla skad [?n]
rozdzielnica
Pomiar przeptywu |FIQRC04005 |SZ04009 |YDY3x1,5 SA4 20
Pomiar przeptywu |FIQRC04006 |SZ04010 |YDY3x1,5 SA4 30
Pomiar przeptywu |FIQRC04007 |SZ04011 |YKY3x1,5 SA4 60
Pomiar przeptywu |FIQRC04008 |SZ04012 |YKY3x1,5 SA4 70
Pomiar gestosci DIR04009 SZ04013 |YDY3x1,5 SA4 15
Szafka SK1602 SZ04014 | YKY3x1,5 SA4 95
Pomiar przeptywu |FIQRC02101 |SZ04015 |YKY3x1,5 SA4 50
Pompa PON1/4 NCA04001 S0401 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PON2/4 NCA04002 |S0402 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POR1/4 NCA04003 |S0403 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POR2/4 NCA04004 |S0404 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POR3/4 NCA04005 |S0405 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POR4/4 NCA04006 |S0406 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POR5/4 NCA04007 |S0407 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POW1/4 NCA04008 |S0408 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POW2/4 NCA04009 |S0409 LiYY10x1 SA4 10
Pompa POD1/4 NCA04019 |S0410 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSS1/4 NCA04029 |S0411 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSS2/4 NCA04030 |S0412 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSS3/4 NCA04031 S0413 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSS4/4 NCA04032 |S0414 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSD1/4 NCA04033 |S0415 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSD2/4 NCA04034 |S0416 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSD3/4 NCA04035 |S0417 LiYY10x1 SA4 10
Pompa PSD4/4 NCA04036 |S0418 LiYY10x1 SA4 10
Sygnal. poziomu LS04010 S0421 YKY3x1 SA4 22
Sygnal. poziomu LS04011 S0422 YKY3x1 SA4 17
Sygnal. poziomu |LS04012 S0423 YKY3x1 SA4 30
Sygnal. poziomu LS04013 S0424 YKY3x1 SA4 20
EIT04003- LiYY4x1 SA4
Rozdz. RP4 EIT04005 S0425 20
EIT16002- YKY 4x1 SA4
Rozdz. R16 EIT16003 S0426 95
Mieszadto MZ1/4 |NSA04042 |S0427 LiYY10x1 SA4 13
Mieszadto MZ2/4 |NSA04043 |S0428 LiYY10x1 SA4 13
Mieszadto MZ3/4 |NSA04044 |S0429 LiYY10x1 SA4 13
Mieszadto MZ4/4 |NSA04045 |S0430 LiYY10x1 SA4 13
Mieszadto MZ5/4 |NSA04046 | S0431 LiYY10x1 SA4 13
Centralka detekcji |AlI16011 S0432 YKY4x1 SA4 90
Skrzynka S0433 LiYY2x1 Centralka
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nr punktu
nazwa om, nr ditugosci
Ip pomiaru/napedu ﬁapedul nrkabla | typ kabla skad [?n]
rozdzielnica
wentylacji Al16011
Sygnalizator LiYY5x1 Centralka
optyczno- S0434 Al16011 5
akustyczny
LiYCY-P Centralka
Detektor QE16011 SK0401 %% Al16011 19
LiYCY-P Centralka
Detektor QE16012 SK0402 %% Al16011 12
Pomiar poziomu LIA04001 P0401 YKSYekw2x1 | SA4 22
Pomiar poziomu LIA04002 P0402 YKSYekw2x1 | SA4 17
Pomiar poziomu LIA04003 P0403 YKSYekw2x1 | SA4 30
Pomiar poziomu LIA04004 P0404 YKSYekw2x1 | SA4 20
Pomiar przeptywu |FIQRC04005 |P0405 LiYCY2x1 SA4 20
Pomiar przeptywu |FIQRC04006 |P0406 LiYCY2x1 SA4 30
Pomiar przeptywu |FIQRC04007 |P0407 YKSYekw2x1 | SA4 60
Pomiar przeptywu |FIQRC04008 |P0408 YKSYekw2x1 | SA4 70
Pomiar gestosci DIR04009 P0409 LiYCY2x1 SA4 15
Magistrala
Pro?ibus 365
WEZEL 1.2
SZAFA
B |STEROWNIKOWA | SA1 SZ01001 |YDY 3x2,5 R1 3
SA1
Terminator T0O12 SZ01002 |YKY3x1,5 SA1 160
Terminator T013 SZ01003 |YKY3x1,5 SA1 40
Terminator T0O14 SZ01004 |YKY3x1,5 SA1 60
Centralka detekcji | Al01001 SZ01005 |LiYY2x1 SA1 3
Centralka detekcji | Al02201 SZ01006 |YKY3x1,5 SA1 40
Analizator sieci EIT43010 SZ01007 | YKY3x1,5 SA1 160
Analizator sieci EIT43011 SZ01008 |YKY3x1,5 SA1 160
Pomiar przeptywu |FIQRC02101 |SZ01009 |YKY3x1,5 SA1 60
NAO01005, LiYY10x1 SA1
NAO010086,
Rozdz. RKH12 NAO1008. S0101 17
NA01013
NAO01007, LiYY10x1 SA1
Rozdz. RKH3 NAO01009, S0102 7
NA01014
Pompa PP1/2A NCA02105 |S0103 LiYY10x1 SA1 3
Pompa PP2/2A NCA02106 |S0104 LiYY10x1 SA1 3
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nr punktu
nazwa pom, nr diugosci
Ip pomiaru/napedu | napedu/ nr kabla typ kabla skad [m]
rozdzielnica
Pompa PP3/2A NCA02107 |S0105 LiYY10x1 SA1 3
Pompa PP4/2A NCA02108 |S0106 LiYY10x1 SA1 3
Centralka detekcji |Al01001 S0107 LiYY4x1 SA1 3
Skrzynka S0113 LiYY2x1 Centralka
wentylaciji AI01001
Sygnalizator LiYY5x1 Centralka
optyczno- S0114 AI01001 7
akustyczny
Sygnalizator LiYY5x1 Centralka
optyczno- S0115 AI01001 25
akustyczny
LiYCY-P Centralka
Detektor QEO01001 SK0101 %% Al01001 5
LiYCY-P Centralka
Detektor QEO03001 SK0102 %% A101001 16
Centralka detekcji | Al02201 S0108 YKSY4x1 SA1 40
Skrzynka S0116 LiYY2x1 Centralka
wentylaciji Al02201
Sygnalizator LiYY5x1 Centralka
optyczno- S0117 Al02201 2
akustyczny
LiYCY-P Centralka
Detektor QE02201 SK0103 %% A102201 22
LiYCY-P Centralka
Detektor QE02202 SK0104 %% A102201 2
LiYCY-P Centralka
Detektor QE02203 SK0105 %% A102201 22
LiYCY-P Centralka
Detektor QE02204 SK0106 %% Al02201 2
Biofiltr NA15001 S0109 YKSY4x1 SA1 35
Rozdz. RG1 EIT43012-14 |S0110 YKSY4x1 SA1 160
Rozdz. RS1 NA03001-02 |S0111 LiYY5x1 SA1 30
Rozdz. RS2 NA03003-04 |S0112 LiYY5x1 SA1 25
Magistrala
Profibus 425
WEZEL 1.4
SZAFA
STEROWNIKOWA | SA20 SZ20001 |YDY 3x2,5 R20 3
SA20
Terminator T204 SZ20002 |YKY3x1,5 SA20 40
Terminator T205 SZ20003 |LiYY2x1 SA20 1
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nr punktu

nazwa om, nr ditugosci
Ip pomiaru/napedu ‘r:apedul nrkabla ityp kabla skad [?n]

rozdzielnica
Analizator sieci EIT20001 SZ20004 |YDY3x1,5 SA20 3
Pomiar przeptywu |FIQRC20004 |SZ20005 |YDY3x1,5 SA20 8
Pomiar przeptywu |FIQRC20008 |SZ20006 |YDY3x1,5 SA20 8
Pomiar przeptywu |FIQRC20010 |SZ20007 |YDY3x1,5 SA20 10
Pomiar przeptywu |FIQRC20013 |SZ20008 |YDY3x1,5 SA20 12
Szafka SK1812 SZ20009 |YKY3x1,5 SA20 40
Pompa NCA20001 S2001 LiYY10x1 SA20 3
Pompa NCA20002 S2002 LiYY10x1 SA20 3
Pompa NCA20003 S2003 LiYY10x1 SA20 3
Pompa NCA20004 S2004 LiYY10x1 SA20 3
Pompa NCA20005 |S2005 LiYY10x1 SA20 3
Pompa NCA20006 S2006 LiYY10x1 SA20 3
Sygnal. poziomu LS20001 S2007 LiYY3x1 SA20 7
Sygnal. poziomu LS20011 S2008 LiYY3x1 SA20 14
Macerator NSA20009 S2009 LiYY12x1 SA20 8
Macerator NSA20010 S2010 LiYY12x1 SA20 8
Pompa NCA20007 S2011 LiYY10x1 SA20 3
Mieszadto NSA19001 S2012 LiYY10x1 SA20 3
Sygnal. poziomu LS19002 S2013 YKY3x1 SA20 20
Mieszadto NA18101 S2014 YKSY7x1 SA20 45
Mieszadto NA18201 S2015 YKSY7x1 SA20 45
Biofiltr NA21001 S2016 YKSY7x1 SA20 35
Biofiltr NA21002 S2017 YKSY7x1 SA20 30
Szafa SDP BI?EJA14001- S2018 YKSY7x1 SA20 50

EIT20002, LiYY3x1 SA20
Rozdz. R20 EIT20003 S2019 3
Pomiar poziomu LICA20002 |P2001 YKSYekw2x1 | SA20 7
Pomiar poziomu LICA20014 |P2008 YKSYekw2x1 | SA20 14
Pomiar cisnienia PIA20003 P2002 LiYCY2x1 SA20 6
Pomiar cisnienia PI1A20005 P2003 LiYCY2x1 SA20 7
Pomiar ci$nienia PI1A20006 P2004 LiYCY2x1 SA20 10
Pomiar cisnienia PIA20007 P2005 LiYCY2x1 SA20 8
Pomiar cisnienia PI1A20009 P2006 LiYCY2x1 SA20 12
Pomiar ci$nienia PI1A20012 P2007 LiYCY2x1 SA20 14
Pomiar cisnienia PIA20015 P2009 LiYCY2x1 SA20 16
Pomiar poziomu LICA19001 P2010 YKSYekw2x1 | SA20 20
Pomiar poziomu  |LICA18101 |P2011 YKSYekw2x1 gfgfg'fz 15
Pomiar Redox QIR18102 P2012 YKSYekw2x1 | Szafka 15
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nr punktu
nazwa pom, nr diugosci
Ip pomiaru/napedu | napedu/ nrkabla | typ kabla skad [m]
rozdzielnica
SK1812
: : YKSYekw2x1 | Szafka
Pomiar poziomu LICA18201 P2013 SK1812 15
, YKSYekw2x1 | Szafka
Pomiar Redox QIR18202 P2014 SK1812 15
Magistrala
Profibus 105
WEZEL 1.3
SZAFA
STEROWNIKOWA | SA23 SZ23001 |YDY 3x2,5 R23 5
SA23
Terminator T231 SZ23002 |LiYY2x1 SA23 20
Analizator sieci EIT23001 SZ23003 |YDY3x1,5 SA23 5
Centralka detekcji |Al23014 SZ23004 |LiYY2x1 SA23 3
Szafka SK2303 SZ23005 |YDY3x1,5 SA23 20
Pomiar przeptywu |FIQRC23004 |SZ23006 |YDY3x1,5 SA23 14
Pomiar przeptywu |FIQRC23012 |SZ23007 |YDY3x1,5 SA23 10
Pompa NCA23007 |S2301 LiYY10x1 SA23 5
Pompa NCA23008 |S2302 LiYY10x1 SA23 5
Pompa NCA23009 |S2303 LiYY10x1 SA23 5
Macerator NCA23011 S2304 LiYY12x1 SA23 5
Macerator NCA23012 |S2305 LiYY12x1 SA23 5
Macerator NCA23013 [S2306 LiYY12x1 SA23 5
Centralka detekcji |Al23014 S2307 LiYY4x1 SA23 3
Skrzynka LiYY2x1 Centralka
wentylacji 52309 Al23014
Sygnalizator LiYY5x1 Centralka
optyczno- S2310 Al23014 8
akustyczny
LiYCY-P Centralka
Detektor QE23014 SK2301 %% Al23014 5
LiYCY-P Centralka
Detektor QE23015 SK2302 %% Al23014 17
EIT23002, LiYY4x1 SA23
Rozdz. R23 EIT23003 S2308 5
Pomiar TIR23001 P2301 LiYCY2x1 SA23 29
temperatury
Pomiar TIR23002 P2302 LiYCY2x1 SA23 29
temperatury
Pomiar TIR23005 P2303 LiYCY2x1 SA23 14
temperatury
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nr punktu
nazwa pom, nr diugosci
Ip pomiaru/napedu | napedu/ nrkabla | typ kabla skad [m]
rozdzielnica
Pomiar TIR23006 P2304 LiYCY2x1 SA23 13
temperatury
Pomiar TIR23008 P2305 LiYCY2x1 SA23 15
temperatury
Pomiar cisnienia PIA23009 P2306 LiYCY2x1 SA23 15
Pomiar cisnienia PI1A23010 P2307 LiYCY2x1 SA23 12
Pomiar cisnienia PIA23011 P2308 LiYCY2x1 SA23 9
Pomiar TIR23013 P2309 LiYCY2x1 SA23 6
temperatury
Magistrala
Profibus 160
SZAFA
STEROWNIKOWA | SA25 SZ25001 |YDY 3x2,5 R25 12
SA25
Terminator T253 SZ25002 | YKY 3x1,5 SA25 65
Centralka detekcji | Al25003 SZ25003 |LiYY2x1 SA25 2
Analizator sieci EIT25001 SZ25004 |YDY3x1,5 SA25 12
Pomiar przeptywu |FIQRC26001 |SZ25005 |YKY3x1,5 SA25 65
Mieszadto NSA24001 S2501 LiYY10x1 SA25 12
Mieszadto NSA26001 S2502 LiYY10x1 SA25 12
Centralka detekcji | Al25003 S2503 LiYY4x1 SA25 2
Skrzynka LiYY2x1 Centralka
wentylacj 52510 Al25003
Sygnalizator LiYY5x1 Centralka
optyczno- S2511 AlI25003 20
akustyczny
Sygnalizator LiYY5x1 Centralka
optyczno- S2512 AI25003 35
akustyczny
LiYCY-P Centralka
Detektor QE25001 SK2501 %% Al25003 16
LiYCY-P Centralka
Detektor QE25002 SK2502 %% Al25003 38
LiYCY-P Centralka
Detektor QE25003 SK2503 %% Al25003 38
Sygnal. poziomu LS24002 S2504 YKY3x1 SA25 55
NCA27001, YKSY10x1 SA25
Szafa SP27 NCA27002 S2505 65
Szafa SP28 NCA28001 S2506 YKY3x1 SA25 65
Sygnal. poziomu LS27001 S2507 YKY3x1 SA25 65
Sygnal. poziomu LS28001 S2508 YKY3x1 SA25 65
Rozdz. R25 EIT25002, S2509 LiYY3x1 SA25 12
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nr punktu

nazwa om, nr ditugosci
Ip pomiaru/napedu ‘r:apedul nrkabla ityp kabla skad [?n]

rozdzielnica

EIT25003
Pomiar poziomu LICA24001 P2501 YKSYekw2x1 | SA25 55
Pomiar poziomu LICA27002 |P2502 YKSYekw2x1 | SA25 65
Pomiar poziomu LICA28002 |P2503 YKSYekw2x1 | SA25 65
Magistrala
Pro?ibus 135
SZAFA
STEROWNIKOWA | SA30 SZ30001 |YDY 3x2,5 R30 12
SA30
Terminator T302 SzZ30002 |LiYY2x1 SA30 15
Terminator T303 SZ30003 |YKY3x1,5 SA30 50
Analizator sieci EIT30001 SZ30004 |YDY3x1,5 SA30 12
Analizator sieci EIT30002 SZ30005 |YDY3x1,5 SA30 12
Analizator sieci EIT30003 SZ30006 |YDY3x1,5 SA30 12
Analizator sieci EIT30004 SZ30007 |YDY3x1,5 SA30 12
Dmuchawa NCA30002 |[S3001 LiYY3x1 SA30 20
Licznik biogazu FIQR30003 |[S3002 LiYY2x1 SA30 20
Licznik biogazu FIQR30006 |S3003 LiYY2x1 SA30 20
Licznik biogazu FIQR30007 |S3004 LiYY2x1 SA30 20
Licznik biogazu FIQR30008 |S3005 LiYY2x1 SA30 20
Licznik biogazu FIQR30009 |S3006 LiYY2x1 SA30 20
Licznik biogazu FIQR30010 |S3007 LiYY2x1 SA30 13
Licznik biogazu FIQR30011 |S3008 LiYY2x1 SA30 13
Licznik biogazu FIQR30012 |S3009 LiYY2x1 SA30 11
Licznik biogazu FIQR30013 |S3010 LiYY2x1 SA30 11
Centralka detekcji |AlI30014 S3011 LiYY4x1 SA30 15
Pompka NA35001 S3012 YKSY7x1 SA30 45
i}i/rg]j.nal. poziomu | o 35404 S3013 YKY3x1 SA30 45
Szafa zbiornika NSA31001- YKSY19x1 SA30
biogazu 02, QE31004 | 53014 60
Licznik biogazu FIQR33001 |S3015 YKY3x1 SA30 60
Skrzynka pochodni | NA34001 S3016 YKSY7x1 SA30 60
Rozdz. R30 EIT30005-07 |S3017 LiYY6x1 SA30 12
Mieszadto NSA22101 S3018 YKSY19x1 SA30 30
iyi/r?.nal. poziomu LSL22103 S3019 YKY3x1 SA30 60
Mieszadto NSA22201 S3020 YKSY19x1 SA30 30
?i/rg]].nal. poziomu LSL22203 S3021 YKY3x1 SA30 95
Pomiar temp. TIR30001 P3001 LiYCY2x1 SA30 20
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nr punktu
nazwa om, nr dtugosci
Ip pomiaru/napedu ﬁapedul nrkabla | typ kabla skad [?n]
rozdzielnica
Pomiar wilgot. AT30002 P3002 LiYCY2x1 SA30 20
Pomiar cisnienia PIA30004 P3003 LiYCY2x1 SA30 20
Pomiar cisnienia PIA30005 P3004 LiYCY2x1 SA30 20
Pomiar cisnienia PI1A32001 P3005 YKSYekw2x1 | SA30 60
Pomiar temp. TIR32002 P3006 YKSYekw2x1 | SA30 60
Pomiar ci$nienia PIA32003 P3007 YKSYekw2x1 | SA30 60
Pomiar temp. TIR32004 P3008 YKSYekw2x1 | SA30 60
Pomiar cisnienia PIA31001 P3009 YKSYekw2x1 | SA30 60
Pomiar cisnienia PIA31002 P3010 YKSYekw2x1 | SA30 60
Pomiar poziomu LIA31003 P3011 YKSYekw2x1 | SA30 60
FF)’lc_almlar odczynu QIR22105 P3012 YKSYekw2x1 | SA30 60
FF)’lc_almlar odczynu QIR22205 P3013 YKSYekw2x1 | SA30 95
SZAFA
STEROWNIKOWA | SA12 SZ12001 |YDY 3x2,5 R12 5
SA12
Terminator T121 SZ12002 |LiYY2x1 SA12 5
Terminator T122 SZ12003 |LiYY2x1 SA12 15
Terminator T126 SZ12004 | YKY3x1,5 SA12 195
Terminator T127 SZ12005 |YKY3x1,5 SA12 150
Terminator T128 SZ12006 |YKY3x1,5 SA12 205
Terminator T129 SZ12007 |YKY3x1,5 SA12 85
Terminator T123 SZ12029 |YKY3x1,5 SK06101 85
Terminator T124 SZ12030 |YKY3x1,5 SK06101 25
Terminator T125 SZ12031 |YKY3x1,5 SK06101 125
Analizator sieci EIT12004 SZ12008 |YDY3x1,5 SA12 5
Analizator sieci EIT12006 SZ12009 |YDY3x1,5 SA12 5
Analizator sieci EIT12002 SZ12010 |YDY3x1,5 SA12 5
Analizator sieci EIT12001 SZ12011 |YDY3x1,5 SA12 5
Analizator sieci EIT12005 SZ12012 |YDY3x1,5 SA12 5
Analizator sieci EIT12003 SZ12013 |YDY3x1,5 SA12 5
Analizator sieci EIT12010 SZ12014 |YDY3x1,5 SA12 5
Szafka SK06101 SZ12015 |YKY3x1,5 SA12 30
Szafka SK06104 SZ12016 |YKY3x1,5 SA12 85
Szafka SK06111 SZ12017 |YKY3x1,5 SA12 115
Szafka SK06103 SZ12018 |YKY3x1,5 SA12 80
Szafka SK06211 SZ12019 |YKY3x1,5 SA12 155
Szafka SK06204 SZ12020 |YKY3x1,5 SA12 125
Szafka SK06201 SZ12021 |YKY3x1,5 SA12 65
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nr punktu
nazwa om, nr ditugosci
Ip pomiaru/napedu ﬁapedul nr kabla typ kabla skad [?n]
rozdzielnica
Gestosciomierz DIR07101 SZ12022 |YKY3x1,5 SA12 110
Gestosciomierz DIR07201 SZ12023 | YKY3x1,5 SA12 195
Szafka SK08001 SZ12024 | YKY3x1,5 SA12 85
Szafka SK11201 SZ12025 |YKY3x1,5 SA12 140
Szafka SK11202 SZ12026 |YKY3x1,5 SA12 150
Szafka SK11101 SZ12027 |YKY3x1,5 SA12 195
Szafka SK11102 SZ12028 |YKY3x1,5 SA12 205
Mieszadto NSA06105 S1201 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06106 S1202 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06107 S1203 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06108 S1204 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06109 S1205 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06110 S1206 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06111 S1207 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06112 S1208 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NCA06113 |S1209 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NCA06114 [S1210 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06205 S1211 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06206 S1212 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06207 S1213 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06208 S1214 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06209 S1215 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06210 S1216 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06211 S1217 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NSA06212 S1218 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NCA06213 [S1219 LiYY10x1 SA12 5
Mieszadto NCA06214 [S1220 LiYY10x1 SA12 5
Rozdz. R12 EIT12007-09 |S1228 LiYY4x1 SA12 5
Rozdz. RR12 EIT12011-12 | S1229 LiYY4x1 SA12 5
Szafa SPCP2 DoAOTI0% Hsqpq | YRSV SATZ 135
Zgarniacz NAO07101 S1222 YKY3x1 SA12 190
Zgarniacz NAO07201 S1223 YKY3x1 SA12 105
Pompa NCA13001 S1224 LiYY10x1 SA12 5
Pompa NCA13002 [S1225 LiYY10x1 SA12 5
Pompa NCA13003 S1226 LiYY10x1 SA12 5
Zastawka ZK1/11 | GSA11001 S1230 YKY3x1 SA12 150
Zastawka ZK1/11A | GSA11006 |S1231 YKY3x1 SA12 130
Zastawka ZK2/11A | GSA11007 |S1232 YKY3x1 SA12 125
Zastawka ZK1/11B | GSA11206 |S1233 YKY3x1 SA12 80
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE AKPIiA

nr punktu
nazwa pom, nr diugosci
Ip pomiaru/napedu | napedu/ nrkabla | typ kabla skad [m]
rozdzielnica
Zastawka ZK2/11B | GSA11207 |S1234 YKY3x1 SA12 75
Sygnal. poziomu |LS13002 S1227 YKY3x1 SA12 230
Magistrala
Profibus 1540
SZAFA
STEROWNIKOWA | SA5 SZ05001 |YKY 3x2,5 R5 2
SA5
Terminator TO53 SZ05002 |YKY 3x1,5 SA5 80
Terminator T054 SZ05003 |YKY 3x1,5 SA5 140
Terminator T055 SZ05004 |YKY3x1,5 SA5 160
Analizator sieci EITO5001 SZ05005 |YKY3x1,5 SA5 2
Przeptywomierz FIR05001 SZ05006 | YKY3x1,5 SA5 2
Szafka SK13001 SZ05007 | YKY3x1,5 SA5 55
Pomiar poziomu LIA10201 SZ05008 |YKY3x1,5 SA5 85
Pomiar poziomu LIA10101 SZ05009 |YKY3x1,5 SA5 160
NSA05001, LiYY14x1
Szafa SPCP1 NSA05002 S0501 SA5 15
Rozdz. RS NA05101-04 |S0502 LiYY10x1 SA5 2
Rozdz. R5 NA05201-04 |S0503 LiYY10x1 SA5 2
Zgarniacz NA10102 S0504 YKY3x1 SA5 180
Zgarniacz NA10202 S0505 YKY3x1 SA5 105
Zasuwa YKY3x1
ZR1/10A.B GSA10002 |[S0508 SA5 150
Zasuwa YKY3x1
ZK1/10A.B GSA10001 S0507 SA5 170
Rozdz. R5 EIT05002-03 | S0506 YKY4x1 SA5 2
Magistrala
Profibus 405
SZAFA
STEROWNIKOWA | SA9 SZ09001 |YDY 3x2,5 RP9 25
SA9
Terminator TO93 SZ09002 |LiYY2x1 SA9 40
Terminator T094 SZ09003 |LiYY2x1 SA9 40
Analizator sieci EITO9008 SZ09004 |YDY3x1,5 SA9 25
Analizator sieci EITO9006 SZ09005 |YDY3x1,5 SA9 30
Analizator sieci EIT09010 SZ09006 |YDY3x1,5 SA9 35
Analizator sieci EITO9001 SZ09007 |YDY3x1,5 SA9 45
Analizator sieci EIT09002 SZ09008 |YDY3x1,5 SA9 55
Pompa NCA09001 S0901 LiYY10x1 SA9 30
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nr punktu
nazwa om, nr dtugosci
Ip pomiaru/napedu ﬁapedul nrkabla | typ kabla skad [?n]
rozdzielnica
Pompa NCA09002 |S0902 LiYY10x1 SA9 30
Pompa NCA09003 |S0903 LiYY10x1 SA9 30
Zestaw NA09014  |S0904 YKY3xd SA9 25
hydroforowy
Pompa NCA09011 S0905 LiYY10x1 SA9 30
Pompa NCAQ09012 | S0906 LiYY10x1 SA9 30
Pompa NCA09013 |S0907 LiYY10x1 SA9 30
Sygnal. poziomu LS09004 S0908 YKY3x1 SA9 18
Sygnal. poziomu LS09006 S0909 YKY3x1 SA9 21
Rozdz. RG2 EIT09003-05 |S0910 LiYY4x1 SA9 40
Rozdz. RP9A EIT0O9007 S0911 LiYY2x1 SA9 30
Rozdz. RP9B EIT09009 S0912 LiYY2x1 SA9 30
Rozdz. RPW9 EIT0O9011-12 |S0913 LiYY4x1 SA9 30
Pomiar przeptywu |FIRC09001 |P0901 LiYCY2x1 SA9 30
Pomiar przeptywu |FIRC09002 |P0902 LiYCY2x1 SA9 35
Pomiar poziomu LIA09003 P0903 LiYCY2x1 SA9 18
Pomiar poziomu LIA09005 P0904 LiYCY2x1 SA9 21
Magistrala
Pro?ibus 105
Zestawienie zbiorcze
YDY3x2,5 73
YKY3x1,5 4722
LiYCY2x1 450
LiYCY-P
2x2x1 214
LiYY10x1 643
LiYY12x1 31
LiYY14x1 15
LiYY2x1 377
LiYY3x1 56
LiYY4x1 128
LiYY5x1 157
LiYY6x1 12
YDY3x1,5 456
YKSY10x1 65
YKSY14x1 135
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nr punktu
nazwa pom, nr diugosci
Ip pomiaru/napedu | napedu/ nr kabla typ kabla skad [m]
rozdzielnica
YKSY19x1 120
YKSY4x1 235
YKSY7x1 310
YKSYekw2x1 1080
YKY3x2.5 2
YKY4x1 187
YKY3x1 2373
PROFIBUS DP BUS DP 3240
Swiattowod 24| pgy 1FO1 50/125/0M2 PS1 350
widknowy
Swiattowod 24 | pq 4 1FO2 50/125/0M2 |  PS30 120
widknowy
Swiattowod 16 | 554 1FO3 50/125/0M2 |  PS20 140
widknowy
Swiattowod 12| 5545 2FO 50/125/0M2 PS9 160
widknowy
Swiattowod 16 | pg, 3FO1 50/125/0M2 | PS40 300
widknowy
Swiattowod 8 PS40 3F02 50/125/0M2 | PS12 570
widknowy
Swiatiowod 4 KAM1 4FO 50/125/0M2 PS30 200
widknowy
Swiatiowod 4 KAM2 5FO 50/125/0M2 PS20 165
widknowy
Swiatiowod 4 KAM3 6FO 50/125/0M2 PS20 150
witoknowy
Zestawienie zbiorcze
S\A{iatiow()d 24 470
widknowy
SV\{IaﬂOWOd 16 440
vyioknowy
SV\{Iat’fOWOd 12 160
vyioknowy
SV\{Iat’fOWOd 8 570
widknowy
SV\{Iat’fOWOd 4 515
widknowy
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