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Spis rysunkéw

1. | Plan sytuacyjny 046/B/PW/Rozbiorki/
01
2. | Ob. 30 KOTLOWNIA. Rozbiorka wiaty i istniejacych obiektow 046/B/PW/30/02

zagospodarowania wokot kottowni.

3. | Zbiornik biogazu z odsiarczalnig . Roboty rozbiérkowe. Rzut, przekrgj, 046/B/PW/ - /03

elewacja.
Komora zasuw. Roboty rozbiorkowe — rzuty, przekrdj. 046/B/PW!/ - /104
Budynek przepompowni oleju . Roboty rozbiérkowe. Rzut, przekrdj, 046/B/PW!/ - /05
elewacje.
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbiorek w branzy konstrukcyjnej
dla nastepujacych obiektow:

« Wiata i obiekty zagospodarowania przy 0b.30

* Zbiornik biogazu z odsiarczalnig

* Budynek przepompowni oleju ze zbiornikiem oleju

e Komora zasuw

e Stacja PIX
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje roboty rozbiérkowe w zakresie branzy budowlanej
zwigzane z likwidacjg przedmiotowych obiektéw .

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

- Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Mapa terenu oczyszczalni
— Dokumentacja archiwalna
— Ustalenia z Uzytkownikiem
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1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpie uznanych
za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE

Oczyszczalnia potozona jest na obszarze wspoiczesnej dolinki rzecznej . Zasieg kopalnej
doliny wyznacza krawedz glin zwalowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zlodowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokos¢ przekraczajagcg wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjna doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospoétkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie pétnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkbw o metrowe;j
lub niespetna metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mutkéw stwierdzono na wiekszych
gtebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m
w postaci nieciagtych, izolowanych warstw. Powyzej opisanego zespotu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ztozone w dolnej czesci gtdwnie
z torfow, w gornej przewaznie z namutdow piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zwiru. Wystepujg rowniez namuly pylaste i gliniaste do
zwieztych wigcznie.

W podtozu wyrdznié mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujgcych waéd typu
zaskoérnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i byé moze okresowym trwaniu,
w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskéw
rzecznych. Horyzontem utrzymujgcym zawieszone wody sg ponizej wystepujagce namuty,
a takze gliniaste partie nasypdéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o
opisanym charakterze nawiercono w poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo
w okresie krétkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne
180,1-181,21 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra ukladajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ do$¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wdéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wlasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos$¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworOw organicznych
(namuty, torfy) oraz niebudowlanych nasypow w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staly poziom wody gruntowe] powyzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do Il kategorii geotechnicznej ztozonosci.

3. OPIS QBIEKTOW PODLEGAJ ACYCH ROZBIORCE | ROBOTY
ROZBIORKOWE

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROZBIOREK

Rozbidrce podlega¢ bedg istniejace obiekty, ktére na skutek zuzycia technicznego oraz
wymogow nowej technologii nie moga juz spetnia¢ swojej dotychczasowej funkcji oraz
kolidujg z nowo projektowanymi obiektami w ramach modernizacji oczyszczalni $ciekow.
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Sa to nastepujace obiekty:

* Wiata i obiekty zagospodarowania przy ob.30

e Zbiornik biogazu

» Odsiarczalnia ( wiata i komora zelbetowa )

* Budynek przepompowni oleju ze zbiornikiem oleju
* Komora zasuw

e Stacja PIX — demontaz

3.2. WIATA i obiekty zagospodarowania przy ob. 30

Widok ogdiny

3.2.1. Stan istniej gcy

Do Ob.30 Kottowni od strony poétnocnej przylega wiata przy ktérej znajdujg sie dwa stalowe
kominy i jeden murowany. Od strony zachodniej do budynku kottowni przylegajg stalowe
przybuddéwki. Wszystkie te elementy podlegaja rozbiorce.

Wiata jest to stalowa konstrukcja ztozona z trzech ram w rozstawie ok. 4,45m ktorych stupki
2C120 przykrecone sg do zelbetowych stdép wystajacych powyzej teren okoto 0,1m. Zadaszenie
wiaty to blacha trapezowa.

- Powierzchnia zabudowy — Pz = 11,0 x 12,5 =137,5m2
- Kubatura-V=1375x4,0x0,5=275m 3

Kominy stalowe o $rednicy ok. 50cm zamocowane sg w stopach zelbetowych. Do ich ptaszczy
zamocowane sg drabiny stalowe z kabtgkami.

Komin murowany z cegly petnej o wymiarach zewnetrznych przy podstawie 2,0x2,0m . Na
kominie murowanym réwniez znajduje sie drabina wejsciowa z kabtgkami.

3.2.2. Stan techniczny obiektow

Stan obiektow dobry, jednak ze wzgledu na nowa technologie obiekty zostaty zakwalifikowane
do rozbidrki.

3.2.3. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do rozbiérek nalezy opracowaé szczego6towy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz wykonac prace wstepne takie
jak:

» Demontaz wszelkiej instalacji technologicznej.
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Przewiduje sie nastepujacyg kolejnosc prac rozbiérek wokot kottowni:
¢ Rozebranie wiaty nad kottami

* Rozebranie przybudbéwek przy zachodnim szczycie
« Demontaz instalacji w obrebie wiaty.

* Demontaz wentylatoréw podmuchowych

» Demontaz kottow wraz z obudowg

¢ Rozebranie komina murowanego

« Demontaz kominoéw stalowych

* Rozebranie fundamentéw

*  Wywoézka gruzu i ztomu.

» Zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu.

Uwaga: Przed przyst gpieniem do wymienionych robét nale  zy wykona ¢ catkowite
oprd znienie z biogazu ( wypalenie w kottowni i przez poc  hodni e) przewidzianego do
rozebrania mokrego zbiornika gazu. Patrz opis rozbi  6Orki zbiornika biogazu

1. Rozebranie wiaty nad kottami

Wiata w konstrukcji stalowej, spawana, pokrycie z blachy trapezowej.

1.1 Rozebranie pokrycia z blachy trapezowej ~136 m? - ~1250 kg (ztom)

1.2 Rozebranie (pociecie konstrukcji wiaty ~4800 kg (ztom).

2. Rozebranie stalowych przybudowek przy zachodnim szczycie budynku kottowni

Konstrukcja stalowa, czesciowo z blachy ptaskiej na profilach stalowych, cze$ciowo z blachy

trapezowej - ~750 kg (ztom).

3. Demonta z instalacji w obr _ebie wiaty

3.1 Demontaz przewodéw dymowych miedzy kottami i wentylatorami, oraz miedzy
wentylatorami i kominami stalowymi.

3.2 Demontaz rurociggéw miedzy kottownig i kottami oraz wokét kottow.

3.3 Demontaz 2 szt. Wentylatoréw podmuchowych wraz z przektadkami i silnikami

3.4 Demontaz 2 szt. Kottéw wodnych, gazowo-olejowych typu PWPgo — 1,5?3A -1, wraz z
obudowami z blachy stalowej.

4. Rozebranie istnie] acego nieczynnego komina murowanego.

Komin murowany z cegty. Wysokosci ~20,0m , na zelbetowym cokole i zelbetowym
fundamencie z prowadzgcym z kottowni czopuchem podziemnym.

4.1 Rozebranie czesci murowanej komina ~50 m2 - ~90 ton gruzu ceglanego. Komin
rozbiera¢ od gory, gruz zrzuca¢ w kierunku zachodnim, na otwarty teren. W miare
rozbiorki komina, demontowac zewnetrzng drabine stalowg — 5 segmentéw. 5 x 150 kg
= 750 kg (ztom).

4.2 Rozebra¢ nadziemny cokoét zelbetowy wysokosci ~1,5m.
~4,0 m3 - 9,0 ton gruzu betonowego.

5. Demonta z 2 sztuk kominéw stalowych.

5.1 Dwa kominy stalowe @500 mm h = 24,0 m z zewnetrznymi drabinami stalowymi. Kominy
wolnostojace ( bez odciggow), kazdy z 3 segmentow, skrecanych na kotnierze.
Fundamenty kominéw zelbetowe.

UWAGA: Demontaz kominéw stalowych nalezy uprzedzi¢ demontazem istniejgcej
zbednej pochodni gazu.

5.2 Do demontazu przystapi¢ po uprzednim rozebraniu komina murowanego i usunieciu
gruzu z jego rozbiorki.

5.3 W pierwszej kolejnosci rozebra¢ komin od strony zachodniej. Dopiero po jego
przewrdceniu, pocieciu i usunieciu ztomu, mozna demontowaé komin wschodni.
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5.4 Komin przy uzyciu dzwigu przejezdnego, po odcieciu $rub fundamentowych, przewrdcié
w kierunku zachodnim, réwnolegle do budynku kottowni, na otwarty teren. Lezacy komin
pocig¢ na czesci umozliwiajgce wywiezienie. Ciezar 1 komina ~ 3,500 kg. Ogotem 2
kominy — ~7,0 ton ztiomu.

6. Rozebranie fundamentow

Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni po modernizacji, przewiduje w

bezposrednim sasiedztwie kottowni, w obrysie rozbieranej wiaty tylko lokalizacje zespotu

chtodni wentylatorowych. Z tego powodu zakiada sie rozebranie fundamentow po
demontazu omowionych wyzej obiektow, do poziomu ~ 1,0 m ponizej terenu. Zwlaszcza
dolne, rozlegte , czesci fundamentéw komindéw nalezy pozostawié¢ w ziemi.

6.1 Rozebranie fundamentéw stupow wiaty 9 x 0,3 m3 = 2,7 m3 - ~6,0 tony gruzu
betonowego.

6.2 Rozebra¢ 2 szt. Fundamentéw pod wentylatory podmuchowe. 2 x ~1,5m?3 - ~3,0m3 -
~7,0 tony gruzu betonowego.

6.3 Rozebrac¢ 2 sztuki fundamentéw pod kotty 2 x ~12 m3 = 24,0 m3 - ~50 ton gruzu
betonowego.

6.4 Rozebra¢ ptyte fundamentowg przybudéwek przy zachodnim szczycie kottowni ~5,0 m3 -
10,0 m3 - ~20,0 ton gruzu betonowego.

6.5 Rozebranie czopucha podziemnego prowadzacego z kottowni do komina murowanego -
~5,0m. Zagitebienie ~1,2 m ponizej terenu. ~4,0m3 - ~5,0 ton gruzu betonowego.

6.6 Do poziomu spodu czopucha, rozebraé cze$é gérng fundamentu komina murowanego
~6,5 m3 - ~14,0 tony gruzu betonowego.

6.7 Wykopy zasypac gruntem piaszczystym, zageszczajgc warstwami. Do uzupetnienia ~60
m3 gruntu z rozkopu przy demontazu zbiornika oleju opatowego.

3.3. ZBIORNIK BIOGAZU

3.3.1. Stan istniej gcy

Istniejacy stalowy okragly zbiornik przeznaczony do magazynowania biogazu powstajacego
podczas fermentacji o $rednicy 24m i pojemnosci 3000 m®

Widok og6iny

Parametry techniczne zbiornika z klatkg schodowg

- wysokos$¢ od poziomu terenu do gérnego pomost h =152 m
- powierzchnia zabudowy Pz =505,0 m?
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- kubatura V =7024,0 m®
Zbiornik sktada sie z basenu wodnego, teleskopdw, dzwonu, prowadnic ze stezeniami i
pomostami oraz klatki schodowej
Basen wodny stanowi cylindryczny szczelny zbiornik, otwarty goéra, z ktérego w miare doptywu
gazu wynurzajg sie dzwon i teleskopy. Konstrukcja basenu stalowa z blach spawanych.
Dzwon jest walcowym naczyniem bez dna, ze szczelng pobocznicg i dachem w formie koputy
kulistej. Dolna krawedz dzwonu zaopatrzona w zamkniecie wode (tace)
Konstrukcja stalowa, spawana, sktadajgca sie ze szkieletu nosnego koputy i pobocznicy oraz
poszycia z blachy.
Teleskopy sa to ruchome walce bez dna i dachu, ktérych gérne krawedzie sg zakonczone
zaczepami, tworzacymi zamkniecie wodne wraz z tacami w czasie gdy zbiornik jest napetniony
gazem. Konstrukcja teleskopow stalowa, spawana, sktadajaca sie ze szkieletu nosnego,
pobocznicy oraz poszycia z blach. Dzwon i teleskopy wyposazone sg w rolki pozwalajace na
ruch pionowy.
Prowadnice i pomosty. Prowadnice zewnetrzne sg przymocowane do scian basenu i stezone
pomostami, rozporami i krzyzulcami, tworzacymi razem przestrzenng konstrukcje kratowag. W
gérnym poziomie basenu oraz teleskopow sg pomosty stuzace do obstugi zbiornika oraz
usztywniajgce i taczace ze sobg prowadnice. Prowadnice wewnetrzne sg przymocowane od
wewnatrz do scian basenow i teleskopow.
Schody — dwubiegowe o konstrukcji stalowej samonosnej.

3.3.2. Stan techniczny zbiornika

Zbiornik biogazu jest w stanie technicznym niezadawalajgcym. Konstrukcja jest mocno
skorodowana. Zamkniecie wodne w okresie zimowym wymaga duzej ilosci ciepta potrzebnego
dla ogrzania wody uszczelniajagcej. Zbiornik jest catkowicie wyeksploatowany.

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu oraz potrzebe budowy w tym miejscu nowych obiektow
zdecydowano o jego rozbiorce.

3.3.3. Roboty rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do rozbiérek nalezy opracowa¢ szczegdétowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu.

Przygotowanie zbiornika do demonta  zu

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy odcig¢ wszystkie media, w spos6b umozliwiajacy
demontaz odpowiednich instalacji w obrebie zbiornika:

- Instalacja biogazu od komor ZKF — odcig¢ i zamkna¢ przed stacjg odsiarczania
- Instalacja zasilania w wode
- Instalacja grzewcza
- Instalacja elektryczna (oswietlenie)
2. Calkowite oproznienie zbiornika z biogazu:
- Zuzycie przez kottownie do minimum wymaganego przez kotly
- Spalenie pozostatosci przez pochodnie
3. Sukcesywne spuszczenie wody z basenu

- Gdy dzwon stanie na podstawach ( wystajgcych z dna basenu) spuszczanie
wody przerwac

- Z zachowaniem przepiséw p.poz i bhp otworzyé zawodr wywietrznika (¢ 200) na
szczycie koputy dzwonu, gdzie mogag sie znajdowaé resztki biogazu.

- Spuscic¢ do konca wode z basenu

- Wykorzystujgc zawdr wywietrznika, na kopule dzwonu, przedmuchac¢ sprezonym
powietrzem, od gory, dzwon i basen.

4. Przed przystgpieniem do demontazu zbiornika nalezy w pierwszej kolejnosci:
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- Oprézni¢ z pakietéw rudy darniowej kontenery stalowe w stacji odsiarczania.
Pakiety wywiez¢ na sktadowisko odpadow szkodliwych

- Wycig¢ i zdemontowaé kontenery i rurociggi z zagtebienia odsiarczalni, wycig¢
balustrade

- Zdemontowac wciggnik reczny

- Rozebra¢ wiate. Konstrukcja wiaty stalowa, spawana. Demontaz (pociecie) z
rusztowan przestawnych. Przekrycie wiaty — blacha trapezowa ~60 m? — 550 kg.
Pociecie kostrukcji wiaty ~2000 kg

- Spuscic¢ i wywiez¢ olej z zamknie¢ olejowych. Zdemontowa¢ 2 szt. zamknieé
olejowych.wraz z obudowami — 2 x ~2500 kg.

- Zdemontowaé obudowe studzienki spustu wody. Blacha trapezowa ~10 m? — 100
kg. Konstrukcja stalowa ~250 kg.

Demonta z zbiornika

Basen dolny — stalowy spawany.

Dzwon ptywajacy — stalowy spawany

Konstrukcja prowadnic ( stupy, stezenia, segmenty pomostu gérnego ) skrecane.
Klatka schodowa — stalowa spawana.

Dla demontazu niezbedny jest dzwig przejezdny z ramieniem teleskopowym o wysiegu do 18,0
m

Demontaz konstrukcji usytuowanej powyzej basenu:

- Wykorzystujgc pomost gorny, zdemontowac: instalacje odgromowg z linek
stalowych rozpietg nad zbiornikiem ~150 kg, 6 szt. wspornikéw zwoddéw
odgromowych ~ 700 kg, 12 szt latarni oswietlajgcych pomost gérny ( wycigé
instalacje ). Porozcina¢ balustrade i krawezniki pomostu gornego, w miejscu
taczenia segmentow pomostu ( na stupach prowadnic )

- Sukcesywnie rozebra¢ pomost gorny, catymi segmentami, rozpoczynajgc od
segmentow potozonych naprzeciwko klatki schodowej. 12 segmentéw po ~585
kg - ~7000kg.

- Wycigc¢ drabine ~250 kg

- Wycig¢ cz. Gorng klatki schodowej, powyzej pomostu dolnego ~1200 kg. Dalszy
demontaz z poziomu pomostu dolnego, na koronie basenu.

- Zdemontowac 12 szt. opraw oswietlenia pomostu dolnego, wycig¢ instalacje.

- Zdemontowac¢ 12 kompletéw stezen i rygli miedzy stupami prowadnic. 12 x ~250
kg — 3000 kg

- Zdemontowac stupy prowadnic 12 x ~500 kg — 6000 kg.
Demontaz poszycia koputy dzwonu
5. Zdemontowac z krawedzi dzwonu prowadniki gérne dzwonu 12 x ~300 kg — 3600 kg

6. Zdemontowac pokrycie pomostu ( kraty WEMA ) i wycig¢é pomost na kopule ~800 kg. W
tej fazie robot nie wycinaé balustrady zewnetrznej koputy.

7. Zdemontowac¢ wywietrznik Dn 200 na szczycie koputy
8. Rozpoczynajac od szczytu koputly wycig¢ pokrycie kopuly ( blacha 3 mm) ~8500 kg
UWAGA:

- Uzywac palnikow z tzw. Lancg

- Wycina¢ arkusze o gabarytach umozliwiajacych zrzucanie ich do wnetrza
dzwonu, pomiedzy elementami odstanianego sukcesywnie uzebrowania.
Alternatywnie blachy usuwac¢ na zewnatrz z uzyciem dzwigu. Uzebrowania nie
wolno przecina¢ w tej fazie robét
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- Ciecie prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od istniejacych zaktaddw blachy
- Usuwanie poszycia koputy zakonczy¢ w odlegtosci ~1,2 m od krawedzi dzwonu.
Demontaz uzebrowania koputy dzwonu ( 0znaczenia wg szkicu na zatgczniku)

W pierwszej fazie demontazu mozna wykorzysta¢ przykrawedziowy pas poszycia koputy
dzwonu szerokosci ~1,2 m, z balustrada.

Linia ciecia konstrukcji zebrowania winna przebiega¢ w odlegtosci ~1,5 m od krawedzi
dzwonu.

9. Przecigé¢ 24 szt. krzyzulcow przykraweznikowego pasa konstrukcji z katownika 60 x 60 x
6

10. Przecig¢ 12 szt. zeber posrednich ( dwuteownik 160 ) oznaczonych na szkicu 1’ + 12",

Dalszy demonta z prowadzi ¢ z pomostu na koronie plaszcza basenu. U zywacé
palnikéw na tzw. Lancach.

11. Wycia¢ balustrade na krawedzi dzwonu
12. Przecigé 8 szt. Zeber gtéwnych oznaczonych na szkicu nr 2, 3,5, 6, 8, 9, 11, 12

13. UWAGA : Koncowe przeciecie zeber gidwnych w punktach 1, 4, 7, 10 spowoduje
spadniecie konstrukcji do wnetrza dzwonu. Ciezar odcietej konstrukcji poziomej ~6250
kg. Przeciecie zeber w p. 1, 4, 7, 10 nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie.

Demontaz ptaszcza pionowego basenu
14. Demontaz blachy ostonowej ocieplenia — blacha trapezowa ~600 m? — 5500 kg.
15. usunag¢ ocieplenie z wetny mineralnej ~ 70 m® — 850 kg
16. wycigé pomost na koronie ptaszcza (spawany, kryty blachg) ~8500 kg
17. zdemontowac¢ dwa witazy i 2 przelewy wody z basenu~450 kg

18. wycig¢ poszycie ptaszcza basenu ( blacha 5i 6 mm ) do poziomu ~3,0 m od dna. Blachy
wycina¢ od gory pasami poziomymi, arkuszami o gabarytach ~3,0 x 1,5 m z pofaci
miedzy stupami prowadnic i stupami posrednimi. Po wycieciu 3 gornych paséw blach
wycigé do tego samego poziomu w/wym. stupy. W ten sam sposéb wycig¢ czes¢ dolng
ptaszcza ( blacha 7 i 12 mm ) i dolne czesci stupdw. Ogdlny ciezar konstrukcji ptaszcza
~41.000 kg.

19. Wycig¢ i usunaé z odstonietej przestrzeni miedzy ptaszczem basenu i dzwonem
elementy instalacji gazowej, wodnej i grzewczej.

20. Zdemontowac ( wycig¢ ) czes¢ dolng klatki schodowej ~1300 kg.
Demontaz ptaszcza dzwonu

21. Po zewnetrznej krawedzi ptaszcza wycigé 24 szt. dolnych prowadnikow dzwonu i dolne
koryto zewnetrzne ( tzw. zamkniecie wodne )

22. Wycigc ( z rusztowan przestawnych ) pozostawiony pas krawedziowy poszycia koputy
dzwonu ( blacha 8 mm ). Wycig¢ profil krawedziowy ( L 100 x 100 x 12 ). Wycig¢ gorny
pas plaszcza ( blacha 8 mm ) szerokosci ~1,0 m

23. Z odstonietego koryta docigzajgcego wykué wypetnienie betonem ~5,5 m®.

24. Wycig¢ blachy koryta docigzajgcego

25. Wycig¢ gorng czesc¢ stupdw wraz z pozostatymi fragmentami konstrukcji zebrowania
kopuly (24 szt.)

26. Wycig¢ 3 gorne pasy blach poszycia ( 3 mm ) do poziomu ~2,5 m od krawedzi dolnej
dzwonu. Blachy wycina¢ arkuszami o gabarytach ~2,5 x 1,5 m z pofaci miedzy stupami
uzebrowania ptaszcza

27. Do wiwym. poziomu wycigé konstrukcje uzebrowania ptaszcza dzwonu ( stupy,
krzyzulce, pas srodkowy ).

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 11 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA KONSTRUKCYJNA
Rozbidrka obiektow: Wiata i obiekty zagospodarowani a przy obh. 30, Zbiornik biogazu z odsiarczalni g, , Budynek
przepompowni oleju, Komora zasuw , Stacja PIX

28. W analogiczny sposob wycig¢ i zdemontowaé czesé¢ dolng ptaszcza dzwonu. Ciezar
0golny ptaszcza dzwonu ~33.500 kg.

29. Po rozebraniu dzwonu na dnie basenu bedzie zalega¢ konstrukcja uzebrowania koputy
dzwonu i blachy poszycia kopuly. ( jezeli przy demontazu byly zrzucane do wnetrza
dzwonu).

30. Konstrukcje zebrowania pocig¢ na czesci umozliwiajgce wywiezienie. Ogolny ciezar
konstrukcji ~6000 kg. Ogdlny ciezar blach ( jezeli zalegajq na dnie ) ~8000 kg.

31. Wycigc¢ i usung¢ pozostawione fragmenty instalacji gazowe;j.
Demontaz dna basenu

32. Usunaész dna basenu ~1 cm warstwe zabezpieczajgcego lepiku bitumicznego ~485 m?
-55m".

33. Wycig¢ 24 szt. podpory dzwonu — 24 x 150 kg - ~3600 kg

34. Dno porozcinaé¢ na arkusze utatwiajgce transport ( dno z blachy 4 mm, tylko pierscien
krawedziowy z blachy 10 mm ) Ciecia prowadzi¢ w odlegtosci ~10 cm od istniejgcych
spoin.

Rozebranie fundamentéw

35. Z powierzchni fundamentu, po usunieciu stalowego dna basenu usungé¢ podsypke
piaskowag ~3,0 cm - ~15 m°.

36. Odkopaé i rozebraé fundament zbiornika. Fundament zelbetowy silnie zbrojony ~475 m®
— 1150 ton.

37. Rozebraé studnie zelbetows stacji odsiarczania i fundamenty wiaty ~13,5 m® — 32,5 ton.
38. Usuna¢ podkiad z ,chudego betonu” pod fundamentem zbiornika ~60 m® — 130 ton
Prace koricowe

39. Wywdzka gruzu i ztomu. Mokry zbiornik gazu i wiata odsiarczalni to ok. 165 t. zitomu
stalowego i 500 m® gruzu z zelbetu.

3.4. ODSIARCZALNIA

Widok og6iny
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3.4.1. Stan istniej gcy

Jest to podziemny zbiornik zelbetowy odkryty, zagtebiony w gruncie ok. 1,85 m o wym w rzucie
4,6 x 4,2 m. Zbiornik podzielony na trzy komory. W dwo6ch komorach znajdujg sie stalowe
kontenery wypetnione ruda darniowa. W trzeciej komorze znajdujq sie rurociggi technologiczne.

Parametry techniczne obiektu

- powierzchnia zabudowy Pz =19,3 m?

- kubatura V=357m°
Nad zbiornikiem stalowa wiata ztozona z czterech stalowych stupéw na ktérych opierajg sie
stalowe belki bedgce oparciem blachy stalowej. Dach odwodniony rynng i rurg spustowa.

3.4.2. Stan techniczny obiektu

Stan techniczny oceniono jako zly. Odstoniete elementy zelbetowe wykazujg korozje
powierzchniowg betonu. Elementy stalowe skorodowane.

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu oraz potrzebe budowy w tym miejscu nowych obiektow
zdecydowano o jego rozbiérce.
3.4.3. Roboty rozbiérkowe

Rozbiérke nalezy realizowac tacznie z rozbiérkg Zbiornika biogazu. Kolejno$¢ prac oraz ilosci
robot rozbiorkowych wykazano w w opisie dotyczacym Zbiornika biogazu pkt. 4 i 37

Przewiduje sie nastepujace prace rozbiérkowe:
- Demontaz wszelkiej instalacji technologiczne;j.
- Demontaz stalowych elementéw wiaty, balustrady.

- Odkopanie zelbetowego zbiornika do poziomu jego dna i jego rozbiorke.
Rozbiérke betonébw mozna wykona¢ za pomoca pity do betonu wycinajgc
kawatki postepujac od gory zbiornika ku dotowi.

- Wywozka gruzu i ztomu.
- Uporzadkowanie terenu z zasypaniem wykopu.

3.5. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OLEJU
3.5.1. Stan istniej acy

~—

Widok ogdiny
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Jest to budynek skladajacy sie z czesci podziemnej i nadziemnej. Zagtebienie budynku w
ziemi ok. 1,9m. Cze$¢ podziemna w ksztalcie komory zelbetowej, czes¢ nadziemna
murowana z bloczkéw z betonu lekkiego zakonczona ogniomurem. Przykrycie budynku
stanowi ocieplona blacha falista ocynkowana oparta na trzech szynach S42. Dach
jednospadkowy zakohczony rynng ocynkowana z rurg spustowg. Na dachu izolacja z
papy na lepiku.

Wewnatrz budynku zelbetowe schody zejsciowe na poziom -1,55m w ktérym znajdujg sie
fundamenty pod pompy oraz studzienka bezodptywowa glebokosci 0,45m.

Parametry techniczne budynku
- Max. wysokos¢ czesci nadziemnej h=3,1 m

- Wym budynku w rzucie 4,7x4,92m

- powierzchnia zabudowy Pz = 23,75 m?
- powierzchnia uzytkowa Pu=21,31 m?
- kubatura V =106,9 m®

Obiektami towarzyszacymi réwniez zakwalifikowanymi do rozbiorki sa:
- Dwa azurowe stupy o wysokosci ok. 11m dla instalacji odgromowej,

- Zbiornik podziemny oleju opatowego, stalowy, dwuptaszczowy, diugosci ok. 8,5
m i $rednicy ok. 2,85 m. Pojemnos¢ zbiornika V=50m?®. Zbiornik posadowiony na
ptycie zelbetowej fundamentowej na gtebokosci ok. 4,0 m ponizej terenu.
Powyzej zelbetowa studzienka nadzbiornikowg o wymiarach wewnetrznych
1,0x1,3x2,6m.

- Studzienka zlewowa zelbetowa o wymiarach zewnetrznych w planie 0,7x0,7m
zaglebiona ok. 0,7m ponizej terenu i wystajgca nad teren 0k.0,2m

3.5.2. Stan techniczny obiektow

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dostateczny. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wykorzystania obiektu do potrzeb nowej technologii projektuje sie rozbiérke budynku w
catosci wraz z towarzyszacymi obiektami.

3.5.3. Roboty rozbiérkowe

3.5.3.1. Przepompownia oleju opatowego
Przed przystgpieniem do rozbiérek nalezy opracowa¢ szczegdétowy plan rozbiorek z
uwzglednieniem zastosowanego sprzetu i harmonogramu oraz wykona¢ prace wstepne takie
jak:
- Odciecie wszystkich mediéw
- Demontaz wszelkiej instalacji technologiczne;j.
Przewiduje sie nastepujacq kolejnos¢ prac rozbiorek:
— Demontaz dwoch stlupdw instalacji odgromowej. Stupy zelbetowe, azurowe — 2
x~1000kg
- Rozebranie pokrycia i ocieplenia dachu.
- Papa + ocieplenie ~2,0 m* - ~400 kg
- Blacha falista ~20,0 m? - ~200 kg
- 3szyny S42 3 x ~200 - ~600 kg ( ztom )
— Demontaz i wyciecie 2 szt. pomp. Wyciecie rurociggéw wewnatrz pompowni. Wyciecie 2
szt. Drzwi stalowych — razem ~1500 kg
- Rozebranie czesci nadziemnej murowanej z cegly ~17,5 m*® — gruz na odktad
- Rozebranie opaski betonowej - ~2,0 m®
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— Odkopanie czesci podziemnej obiektu do poziomu dna.

- Rozebranie czesci podziemnej zelbetowej tacznie z dnem ~20 m®. Rozbidrke betonéw
mozna wykonac¢ za pomocg pity do betonu wycinajac kawatki postepujac od goéry obiektu
ku dotowi. Gruz na odktad.

— Rozkop po rozebranej czesci podziemnej wypeli¢ do rzednej 179,50 gruntem
piaszczystym zageszczonym mechanicznie do Id = 0,6 - ~20 m°.

- Pod wchodzacy czesciowo w rejon rozkopu projektowany fundament zbiornika gazu
wykonac podsypke z piasku sredniego i grubego zageszczong mechanicznie do Id = 0,7
warstwami o grubosci ~30 cm.

- UWAGA : Przed przystapieniem do rozbiorki wykorzysta¢ instalacje przepompowni do
opréznienia zbiornika podziemnego.

3.5.3.2. Podziemny zbiornik oleju opatowego
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ prac
- Zbiornik catkowicie oprozni¢ z oleju opatowego ( wykorzystujac instalacje pompowni)
- Przez odkopany wtaz odpompowac resztki oleju z dna zbiornika
- Rozebra¢ studzienke zlewowg ~0,5 m*
- Odkopac i zdemontowac rurociggi oleju opatowego ~0,5 t. — ztom

— Zbiornik odkopa¢ do poziomu ptyty fundamentowej ( ~4,0 m ponizej terenu) Z uwagi na
rodzaj gruntu wykona¢ rozkop o skarpach 1:1. W przypadku pojawienia sie wody
gruntowej wykonac¢ studnie depresyjne. Grunt z wykopu na odkfad ( do czesciowego
wykorzystania) Ogoélna ilo$¢ ~350 m® .

— Odkopany zbiornik wypetnié catkowicie wodg ( 50 m® ). Jest to zabezpieczenie przed
wybuchem opardéw przy cieciu zbiornika.

- Wycig¢ whaz i wszystkie elementy zewnetrzne. Zbiornik rozcina¢ od goéry podtuznymi
pasami szerokosci ~0,75 m. W miare ciecia sukcesywnie odpompowaé¢ wode. Catos¢
konstrukcji do pociecia ~7,5 t.

— Piyte fundamentowg pozostawic.

- Po usunieciu pocietego zbiornika dno wykopu zasypa¢ gruzem z rozebranej obok
pompowni oleju opatowego. Warstwa ~80 cm , ~37,5 m® gruzu ceglanego i betonowego.
Wyzej, do rzednej 179,5 ulozyé warstwe gruntu piaszczystego zageszczonego
mechanicznie do Id = 0,6, warstwami ~30 cm. Mozna do tego wykorzystac grunty
piaszczyste z odkopania zbiornika pod warunkiem oddzielenia czesci
zanieczyszczonych ( namuly, frakcje organiczne itp.)

— Pod wchodzacy czesciowo w rejon rozkopu projektowany fundament zbiornika gazu
wykonac podsypke z piasku sredniego i grubego zageszczong mechanicznie do Id = 0,7
warstwami o grubosci ~30 cm.

— Pozostalg czes¢ rozkopu zasypaé zageszczajgc gruntem z odktadu do granicy w/wym.
podsypki pod zbiornik gazu.

- Wywozka gruzu i uporzadkowanie terenu.
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3.6. KOMORA ZASUW

Widok og6iny

3.6.1. Stan istniej gcy

Komora zasuw jest istniejagcym obiektem zakwalifikowanym do rozbiorki.

Jest to zelbetowa komora o wymiarach w planie 8,74x4,04m i wysokosci 3,20m zagtebiona w
gruncie i wystajgca 0,2m powyzej terenu.
Parametry techniczne komory

- Glebokos¢ komory h=255 m

- powierzchnia zabudowy Pz =35,3 m?

- kubatura V=1130m°
W stropie grubosci 20cm znajdujq sie dwa whazy stalowe ocieplone, dwie wywiewki oraz siedem
wystajagcych kroccow zasuw. Strop jest ocieplony styropianem grubosci 6cm na ktorym znajduje
sie gladz cementowa oraz 3x papa na lepiku. Sciany komory grubosci 20cm sg ocieplone
styropianem grubosci 5cm na gtebokosé 0,9m ponizej terenu, na calej wysokosci $cianka
dociskowa z cegty grubosci 12cm. W Scianach znajduje sie siedem przejs¢ szczelnych. Dno
grubosci 30cm wyspadkowane betonem B15 w strone dotka 30x30cm przykrytego kratkag
pomostowg. W miejscu dotka dno pogrubione.

W $rodku komory poza wyposazeniem technologicznym znajdujg sie dwie drabiny stalowe
3.6.2. Stan techniczny obiektu
Ze wzgledu na brak mozliwosci wykorzystania Komory zasuw do potrzeb nowej technologii oraz
potrzebe budowy w tym miejscu nowych obiektow projektuje sie jej rozbiorke.
3.6.3. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy odcig¢ wszystkie media, w sposéb umozliwiajgcy
demontaz odpowiednich instalacji w obrebie komory.
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ prac rozbiorek:

- Demontaz 7 szt. pokretet zasuw na kolumienkach, 2 szt. pokryw wiazéw, 2 szt.
Wywietrznikow. Razem ok. 1000 kg elementow stalowych ( ztom ).

- Demontaz i pociecie zasuw i rurociggéw wewnatrz komory - ~1500 kg stali ( ztom ).
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— Usuniecie izolacji z papy i ocieplenia z wierzchu komory i czesciowo odkopanych $cian
~5,5 m* - ~ 1500 kg — do wywiezienia

- Rozebranie plyty stropowej komory (zelbet) ~5,0 m®. Gruz zrzucaé na dno komory.

— Odkopanie zelbetowej komory do poziomu min. 1m ponizej poziom terenu.

- Rozbiorka scian komory do poziomu 1m ponizej terenu. Rozbiérke mozna wykonac za
pomoca pity do betonu wycinajac kawatki postepujac od gory komory ku dotowi. Laczna
ilo$¢ zelbetu do rozebrania - ~6,5 m®. Pokruszony gruz mozna zrzucaé na dno komory.

- Rozebrang, przy wykonywaniu rozkopu opaske z piyt chodnikowych takze zrzuci¢ na
dno komory.

— Pozostawiong w ziemi dolng czes$¢ komory zasypac:
- W warstwie dolnej gruz z rozebranej gornej czesci komory i opaski - ~13,0 m®

- wyzej zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczajgc warstwami ~30 cm do
1d=0,6 - ~30 m®

- WywoOzka gruzu i ztomu.
— Uporzadkowanie terenu i zasypanie wykopu.

3.7. STACJAPIX

SR ES  rne A

Widok ogolny
3.7.1. Stan istniej acy

Obecnie stacja PIX to stalowy zbiornik dwuptaszczowy, wolnostojacy, z tozem stalowym
umieszczony na ptaskim zelbetowym fundamencie zagtebionym w gruncie. Pojemnosc
zbiornika 25 m®

3.7.2. Stan techniczny obiektu
Ze wzgledu na technologie Stacja PIX zostala przeniesiona w inne miejsce projektuje sie
rozbidrke istniejacej stacji w catosci.
3.7.3. Roboty rozbidrkowe
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ prac:
- Oproznienie zbiornika z polielektrolitu. Odpompowac catkowicie przez instalacje.

- Przez otwarty wkaz gérny przeptukac zbiornik woda pod cisnieniem. Poptuczyny spuscic¢
do studzienki kanalizacji wtasnej.
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- Pocia¢ zbiornik i loze na elementy ufatwiajgce odtransportowanie. Ciezar ogolny
zbiornika ~3,7 t. Ciezar foza ~1,6 t.

— Rozbiorka zelbetowego fundamentu zbiornika. Plyta zelbetowa plaska w poziomie
terenu ~13,5 m® Zzelbetu (ok 30t.)

- Whywiezienie gruzu i zsypanie wykopu po plycie.

— Uporzadkowanie terenu.

3.8. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJA, TRANSPORT

- Za sposoOb prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadow odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca rob6t budowlanych.

- Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
dyrektorem oczyszczalni. Odpady nalezy przekazywaé wyspecjalizowanym firmom
odbierajgcym surowce wtdrne badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizaciji i
wywozu odpadow pozostajg w gestii wykonawcy).

- W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szkto, oraz
elementy budowlane (np. stolarka okienna i drzwiowa).

- Materialy budowlane, jak cegly z muréw prawdopodobnie nie nadajg sie do odzysku i
ponownego wykorzystania ze wzgledu na obecny stan techniczny budynku.

- Materiaty budowlane, elementy budowlane nie nadajgce sie do odzysku nalezy wywozic
poza teren budowy (wg uméw z wysypiskami / odbiorcami odpadow)

- Transport gruzu, materiatdw rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ na biezgco w miare
postepu robét rozbidérkowych. Gromadzenie materiatdw rozbidrkowych, w szczegdlnosci
w miejscach drog komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne.

— Transport ww. materiatbw nalezy prowadzi¢é samochodami  ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem sie
drobnych czesci w czasie jazdy.

- Zawarcie umow z firmami odbierajgcymi odpady i uregulowanie prawne wihasnhosci
odpadow wigze sie z oplatami za korzystanie ze $rodowiska i coroczng
sprawozdawczoscig do Marszatka Wojewodztwa.

- Lista przewidywanych odpadéw powstajacych w toku prowadzenia prac rozbiérkowych:

— 170101 — odpady betonu oraz gruz betonowy — mozliwos¢ odsprzedania betoniarniom
do wytwarzania kruszywa famanego lub wykorzystania na potrzeby przysziej rozbudowy
oczyszczalni

— 170102 — gruz ceglany — mozliwos¢ wykorzystania na potrzeby przysztej rozbudowy
— oczyszczalni jako gruz,

- 170103 — odpady innych materiatbw ceramicznych i elementow wyposazenia na
potrzeby wytwarzania kruszyw do betondw lub do wykorzystania na potrzeby przysziej
rozbudowy oczyszczalni

— 170405 - stal, elementy metalowe - do recyklingu (skup ziomu).

- Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z obowigzujgcym prawem, w
szczegolnosci:

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami;

— Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy —
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw;
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— Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami;

— Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw. Dz. U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw. Dz. U. nr 112 poz.1206;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.11. grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow
odpadow lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddw,
oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ ewidencje
uproszczong (Dz. U. nr 152 poz. 1735);

— Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dn. 15 pazdziernika 2002 r. w sprawie wysokosci
oplat za korzystanie ze srodowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych z p6zniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie okreslenia
odpadow, ktére powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkow
jakie muszg byc¢ spetnione przy ich wykorzystaniu;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 lutego
1998 r. w sprawie oznaczania opakowan (Dz. U. nr 25 poz.138);

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U.
nr 132 poz. 622) z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. z 2006 r., nr 75, poz. 527);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajow
odpaddéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktoérych
dopuszcza sie ich termiczne przetwarzanie (Dz. U. nr 18 poz.176);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami
spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 234
po0z.1976);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoroéw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. nr 152 poz. 1736).

3.9. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t rozbiorkowych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét

— Teren na ktorym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

— Strefe niebezpieczng (teren budowy) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢é w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, w szczegoélnosci dzieciom. Strefa
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczconym od pfaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m,

- Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci
powyzej 1 m od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem
z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
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poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypemi¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan,

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
wykonawce,

— Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce,

— Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia,

— Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiérki lub uprawniong osobe,

— Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

— Nie dopuszcza sie magazynowania materialtdw rozbiérkowych na rusztowaniach oraz
drogach ewakuacyjnych.

— Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

— Prowadzenie robé6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku,
gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10 m/s,

- W czasie prowadzenia robo6t rozbiérkowych na dachu przebywanie Iludzi w
pomieszczeniach jest zabronione.

- Rozbiorek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
poziomach (np. dach i parter).

- W przypadku wystgpienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewac woda.

— W razie potrzeby, duze elementy struktury obiektu po zdemontowaniu ich, nalezy cig¢ na
mniejsze, mozliwe do zatadowania na ciezarowke.

— Gruz i materiaty drobnicowe z wysokosci nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy
drewniane, w zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucac¢ na zewnatrz bezposrednio
(mozna zastosowac zsypy kubetkowe).

— Samochody ciezarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu
budowy na droge publiczng musza by¢ wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzic¢
nawierzchni drogi. W przypadku zabtocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszag
niezwtocznie zabrudzenia na jezdni usunggc.

— Przy prowadzeniu robo6t rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (odziez ochronna, rekawice, okulary ochronne,
narzedzia, zabezpieczenia i oznakowania itd.)

Przy wykonywaniu rob6t na wysoko  $ci nale zy przestrzega ¢ zasad:

- W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych na wysokosci, pracownicy musza byc¢
zabezpieczeni pasami, przy czym fancuch badz lina od pasa musza by¢ przymocowane
do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

- W trakcie przemieszczania sie pracownikbw w poziomie, powinno by¢ zapewnione
mocowanie koncoéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

- Whytrzymalos¢ i sposéb zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.
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- W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

— Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
m.

- Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do
linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie  spadania, zwlaszcza  aparatow  bezpieczenstwa lub  paséw
bezwtadnosciowych.

— Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na koszu
podnosnika.

- Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w sposdb umozliwiajgcy przesuwanie w
gore aparatu samohamujacego.

— Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, faczacej szelki bezpieczenstwa =z aparatem
samohamujacym, nie powinna przekraczac 0,5 m.

3.10. WYTYCZNE KONCOWE

— Wszelkie roboty rozbiérkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0s0b uprawnionych zachowujac szczegoing ostroznos¢ ze wzgledu na stan techniczny
rozbieranych obiektéw.

- Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie
budowlanym rozbiorki.

- Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem oséb
postronnych.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukag
budowlang oraz , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”

Wszystkie uzyte materiaty winny posiadaC atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
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