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Spis rysunków  

1. Plan sytuacyjny 046/B/PW/Rozbiórki/
01   

2. Ob. 30  KOTŁOWNIA. Rozbiórka wiaty i istniejących obiektów 
zagospodarowania wokół kotłowni. 

046/B/PW/30/02   

3. Zbiornik biogazu z odsiarczalnią . Roboty rozbiórkowe. Rzut, przekrój, 
elewacja. 

046/B/PW/ - /03   

4. Komora zasuw. Roboty rozbiórkowe – rzuty, przekrój. 046/B/PW/ - /04   

5. Budynek przepompowni oleju . Roboty rozbiórkowe. Rzut, przekrój, 
elewacje. 

046/B/PW/ - /05 
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 

Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  

01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbiórek w branży konstrukcyjnej 
dla następujących obiektów: 

• Wiata i obiekty zagospodarowania przy ob.30 
• Zbiornik biogazu z odsiarczalnią 
• Budynek przepompowni oleju ze zbiornikiem oleju 
• Komora zasuw 
• Stacja PIX 

Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – sierpień 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do projektu 
budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje roboty rozbiórkowe w zakresie branży budowlanej 
związane z likwidacją przedmiotowych obiektów . 

1.4. Opracowania i dokumenty zwi ązane 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami 
Zamawiającego. 

− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 
Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego 
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Mapa terenu oczyszczalni 

− Dokumentacja archiwalna 

− Ustalenia z Użytkownikiem 
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1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 

 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się istotnych odstąpień uznanych 
za istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

2. WARUNKI GEOLOGICZNE I GRUNTOWO-WODNE  
Oczyszczalnia położona jest na obszarze współczesnej dolinki rzecznej . Zasięg kopalnej 
doliny wyznacza krawędź glin zwałowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzędnej ok. 
176 m n.p.m. Są to gliny glacjału Odry, starszego z okresu zlodowaceń środkowopolskich, 
rozcięte przez erozję rzeczną na głębokość przekraczającą wykonane 8-metrowe 
rozpoznanie, wyznaczone przez rzędną 171,8 m n.p.m. Erozyjną dolinę wypełniają różno 
frakcyjne piaski od grubych, pospółkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i 
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mułkowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W 
rejonie północno-zachodnim można wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej 
lub niespełna metrowej miąższości. W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski 
rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mułków stwierdzono na większych 
głębokościach, na rzędnej 173,6 m n.p.m. i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m 
w postaci nieciągłych, izolowanych warstw. Powyżej opisanego zespołu osadów 
rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne złożone w dolnej części głównie 
z torfów, w górnej przeważnie z namułów piaszczystych. Często z charakterystyczną 
domieszką rozproszonego żwiru. Występują również namuły pylaste i gliniaste do 
zwięzłych włącznie. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne - I - płytko występujących wód typu 
zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i być może okresowym trwaniu, 
w ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilż, ulewne opady). Woda 
występuje w piaszczysto – humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków 
rzecznych. Horyzontem utrzymującym zawieszone wody są poniżej występujące namuły, 
a także gliniaste partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o 
opisanym charakterze nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo 
w okresie krótkotrwałej odwilży (II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy 
wodonośnej w tych wierceniach. 

Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach 
swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na gł. 1,3-1,6m do 2,8m. 
Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi 
doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie południowo-
wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania przekraczające nawet 
1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych  oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

Dość powszechne występowanie na rozpoznanym terenie utworów organicznych 
(namuły, torfy) oraz niebudowlanych nasypów w strefie posadowienia i poniżej, a także 
stały poziom wody gruntowej powyżej posadowienia, co najmniej jednego obiektu 
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do II kategorii geotechnicznej złożoności. 

3. OPIS OBIEKTÓW PODLEGAJ ĄCYCH ROZBIÓRCE I  ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE 

3.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROZBIÓREK 

Rozbiórce podlegać będą istniejące obiekty, które na skutek zużycia technicznego oraz 
wymogów nowej technologii nie mogą już spełniać swojej dotychczasowej funkcji oraz 
kolidują z nowo projektowanymi obiektami w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków.  
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Są to następujące obiekty: 

• Wiata i obiekty zagospodarowania przy ob.30 
• Zbiornik biogazu 
• Odsiarczalnia ( wiata i komora żelbetowa ) 
• Budynek przepompowni oleju ze zbiornikiem oleju 
• Komora zasuw 
• Stacja PIX – demontaż 

3.2. WIATA i obiekty zagospodarowania przy ob. 30 

     Widok ogólny                                                                                                

3.2.1. Stan istniej ący 

Do Ob.30 Kotłowni od strony północnej przylega wiata przy której znajdują się dwa stalowe 
kominy i jeden murowany. Od strony zachodniej do budynku kotłowni przylegają stalowe 
przybudówki. Wszystkie te elementy podlegają rozbiórce.  

Wiata jest to stalowa konstrukcja złożona z trzech ram w rozstawie ok. 4,45m których słupki  
2C120 przykręcone są do żelbetowych stóp wystających powyżej teren około 0,1m. Zadaszenie 
wiaty to blacha trapezowa. 

- Powierzchnia zabudowy – Pz = 11,0 x 12,5  = 137,5 m2 

- Kubatura – V = 137,5 x 4,0 x 0,5 = 275 m 3 

Kominy stalowe o średnicy ok. 50cm zamocowane są w stopach żelbetowych. Do ich płaszczy 
zamocowane są drabiny stalowe z kabłąkami. 
Komin murowany z cegły pełnej o wymiarach zewnętrznych przy podstawie 2,0x2,0m . Na 
kominie murowanym również znajduje się drabina wejściowa z kabłąkami.   

3.2.2. Stan techniczny obiektów 

Stan obiektów dobry, jednak ze względu na nową technologię obiekty zostały zakwalifikowane 
do rozbiórki.   

3.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz wykonać prace wstępne takie 
jak: 

• Demontaż wszelkiej instalacji technologicznej.  
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Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek wokół kotłowni:  

• Rozebranie wiaty nad kotłami 

• Rozebranie przybudówek przy zachodnim szczycie 

• Demontaż instalacji w obrębie wiaty. 

• Demontaż wentylatorów podmuchowych 

• Demontaż kotłów wraz z obudową 

• Rozebranie komina murowanego 

• Demontaż kominów stalowych 

• Rozebranie fundamentów  

• Wywózka gruzu i złomu. 

• Zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu.  

Uwaga: Przed przyst ąpieniem do wymienionych robót nale ży wykona ć całkowite 
opró żnienie z biogazu ( wypalenie w kotłowni i przez poc hodni ę) przewidzianego do 
rozebrania mokrego zbiornika gazu. Patrz opis rozbi órki zbiornika biogazu 

1. Rozebranie wiaty nad kotłami  
Wiata w konstrukcji stalowej, spawana, pokrycie z blachy trapezowej. 
1.1 Rozebranie pokrycia z blachy trapezowej ~136 m2 - ~1250 kg (złom) 
1.2 Rozebranie (pocięcie konstrukcji wiaty ~4800 kg (złom). 
2. Rozebranie stalowych przybudówek przy zachodnim szczycie budynku kotłowni . 
Konstrukcja stalowa, częściowo z blachy płaskiej na profilach stalowych, częściowo z blachy 
trapezowej - ~750 kg (złom). 
3. Demonta ż instalacji w obr ębie wiaty  
3.1 Demontaż przewodów dymowych między kotłami i wentylatorami, oraz między 

wentylatorami i kominami stalowymi. 
3.2 Demontaż rurociągów między kotłownią i kotłami oraz wokół kotłów. 
3.3 Demontaż 2 szt. Wentylatorów podmuchowych wraz z przekładkami i silnikami 
3.4 Demontaż 2 szt. Kotłów wodnych, gazowo-olejowych typu PWPgo – 1,5?3A –1, wraz z 

obudowami z blachy stalowej. 
4. Rozebranie istniej ącego nieczynnego komina murowanego.  

Komin murowany z cegły. Wysokości ~20,0m , na żelbetowym cokole i żelbetowym 
fundamencie z prowadzącym z kotłowni czopuchem podziemnym. 

4.1 Rozebranie części murowanej komina ~50 m³ - ~90 ton gruzu ceglanego. Komin 
rozbierać od góry, gruz zrzucać w kierunku zachodnim, na otwarty teren. W miarę 
rozbiórki komina, demontować zewnętrzną drabinę stalową – 5 segmentów. 5 x 150 kg 
= 750 kg (złom).  

4.2 Rozebrać nadziemny cokół żelbetowy wysokości ~1,5m.  
~4,0 m³ - 9,0 ton gruzu betonowego. 

5. Demonta ż 2 sztuk kominów stalowych.  
5.1 Dwa kominy stalowe Ø500 mm h = 24,0 m z zewnętrznymi drabinami stalowymi. Kominy 

wolnostojące ( bez odciągów), każdy z 3 segmentów, skręcanych na kołnierze. 
Fundamenty kominów żelbetowe. 
UWAGA: Demontaż kominów stalowych należy uprzedzić demontażem istniejącej 
zbędnej pochodni gazu.  

5.2 Do demontażu przystąpić po uprzednim rozebraniu komina murowanego i usunięciu 
gruzu z jego rozbiórki. 

5.3 W pierwszej kolejności rozebrać komin od strony zachodniej. Dopiero po jego 
przewróceniu, pocięciu i usunięciu złomu, można demontować komin wschodni.  
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5.4 Komin przy użyciu dźwigu przejezdnego, po odcięciu śrub fundamentowych, przewrócić 
w kierunku zachodnim, równolegle do budynku kotłowni, na otwarty teren. Leżący komin 
pociąć na części umożliwiające wywiezienie. Ciężar 1 komina ~ 3,500 kg. Ogółem 2 
kominy – ~7,0 ton złomu. 

6. Rozebranie fundamentów  
Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni po modernizacji, przewiduje w 
bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni, w obrysie rozbieranej wiaty tylko lokalizację zespołu 
chłodni wentylatorowych. Z tego powodu zakłada się rozebranie fundamentów po 
demontażu omówionych wyżej obiektów, do poziomu ~ 1,0 m poniżej terenu. Zwłaszcza 
dolne, rozległe , części fundamentów kominów należy pozostawić w ziemi. 
6.1 Rozebranie fundamentów słupów wiaty 9 x 0,3 m³ = 2,7 m³ - ~6,0 tony gruzu 

betonowego. 
6.2 Rozebrać 2 szt. Fundamentów pod wentylatory podmuchowe. 2 x ~1,5m³ - ~3,0m³ - 

~7,0 tony gruzu betonowego. 
6.3 Rozebrać 2 sztuki fundamentów pod kotły 2 x ~12 m³ = 24,0 m³ - ~50 ton gruzu 

betonowego. 
6.4 Rozebrać płytę fundamentową przybudówek przy zachodnim szczycie kotłowni ~5,0 m³ - 

10,0 m³ - ~20,0 ton gruzu betonowego. 
6.5 Rozebranie czopucha podziemnego prowadzącego z kotłowni do komina murowanego - 

~5,0m. Zagłębienie ~1,2 m poniżej terenu. ~4,0m³ - ~5,0 ton gruzu betonowego.  
6.6 Do poziomu spodu czopucha, rozebrać część górną fundamentu komina murowanego 

~6,5 m³ - ~14,0 tony gruzu betonowego.  
6.7 Wykopy zasypać gruntem piaszczystym, zagęszczając warstwami. Do uzupełnienia ~60 

m³ gruntu z rozkopu przy demontażu zbiornika oleju opałowego.   
 

3.3. ZBIORNIK BIOGAZU 

3.3.1. Stan istniej ący 

Istniejący stalowy okrągły zbiornik przeznaczony do magazynowania biogazu powstającego 
podczas fermentacji o średnicy 24m i pojemności  3000 m3 

 

   Widok ogólny 

 

Parametry techniczne zbiornika z klatką schodową 

- wysokość od poziomu terenu do górnego pomost     h = 15,2  m 
- powierzchnia zabudowy     Pz = 505,0  m2 
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- kubatura                         V = 7024,0 m3 
Zbiornik składa się z basenu wodnego, teleskopów, dzwonu, prowadnic ze stężeniami i 
pomostami oraz klatki schodowej 
Basen wodny stanowi cylindryczny szczelny zbiornik, otwarty górą, z którego w miarę dopływu 
gazu wynurzają się dzwon i teleskopy. Konstrukcja basenu stalowa z blach spawanych. 
Dzwon jest walcowym naczyniem bez dna, ze szczelną pobocznicą i dachem w formie kopuły 
kulistej. Dolna krawędź dzwonu zaopatrzona w zamknięcie wode (tacę) 
Konstrukcja stalowa, spawana, składająca się ze szkieletu nośnego kopuły i pobocznicy oraz 
poszycia z blachy. 
Teleskopy są to ruchome walce bez dna i dachu, których górne krawędzie są zakończone 
zaczepami, tworzącymi zamknięcie wodne wraz z tacami w czasie gdy zbiornik jest napełniony 
gazem. Konstrukcja teleskopów stalowa, spawana, składająca się ze szkieletu nośnego, 
pobocznicy oraz poszycia z blach. Dzwon i teleskopy wyposażone są w rolki pozwalające na 
ruch pionowy. 
Prowadnice i pomosty. Prowadnice zewnętrzne są przymocowane do ścian basenu i stężone 
pomostami, rozporami i krzyżulcami, tworzącymi razem przestrzenną konstrukcję kratową. W 
górnym poziomie basenu oraz teleskopów są pomosty służące do obsługi zbiornika oraz 
usztywniające i łączące ze sobą prowadnice. Prowadnice wewnętrzne są przymocowane od 
wewnątrz do ścian basenów i teleskopów. 
Schody – dwubiegowe o konstrukcji stalowej samonośnej. 

3.3.2. Stan techniczny zbiornika 

Zbiornik biogazu jest w stanie technicznym niezadawalającym. Konstrukcja jest mocno 
skorodowana. Zamknięcie wodne w okresie zimowym wymaga dużej ilości ciepła potrzebnego 
dla ogrzania wody uszczelniającej. Zbiornik jest całkowicie wyeksploatowany. 

Ze względu na stan techniczny obiektu oraz potrzebę budowy w tym miejscu nowych obiektów 
zdecydowano o jego rozbiórce. 

3.3.3. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu.  

Przygotowanie zbiornika do demonta żu 

1. Przed przystąpieniem do prac należy odciąć wszystkie media, w sposób umożliwiający 
demontaż odpowiednich instalacji w obrębie zbiornika: 

- Instalacja biogazu od komór ZKF – odciąć i zamknąć przed stacją odsiarczania 

- Instalacja zasilania w wodę 

- Instalacja grzewcza 

- Instalacja elektryczna (oświetlenie) 

2. Całkowite opróżnienie zbiornika z biogazu: 

- Zużycie przez kotłownię do minimum wymaganego przez kotły 

- Spalenie pozostałości przez pochodnię 

3. Sukcesywne spuszczenie wody z basenu 

- Gdy dzwon stanie na podstawach ( wystających z dna basenu) spuszczanie 
wody przerwać 

- Z zachowaniem przepisów p.poż i bhp otworzyć zawór wywietrznika (φ 200) na 
szczycie kopuły dzwonu, gdzie mogą się znajdować resztki biogazu. 

- Spuścić do końca wodę z basenu 

- Wykorzystując zawór wywietrznika, na kopule dzwonu, przedmuchać sprężonym 
powietrzem, od góry, dzwon i basen. 

4. Przed przystąpieniem do demontażu zbiornika należy w pierwszej kolejności: 
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- Opróżnić z pakietów rudy darniowej kontenery stalowe w stacji odsiarczania. 
Pakiety wywieżć na składowisko odpadów szkodliwych 

- Wyciąć i zdemontować kontenery i rurociągi z zagłębienia odsiarczalni, wyciąć 
balustradę 

- Zdemontować wciągnik ręczny 

- Rozebrać wiatę. Konstrukcja wiaty stalowa, spawana. Demontaż (pocięcie) z 
rusztowań przestawnych. Przekrycie wiaty – blacha trapezowa ~60 m2 – 550 kg. 
Pocięcie kostrukcji wiaty ~2000 kg 

- Spuścić i wywieżć olej z zamknięć olejowych. Zdemontować 2 szt. zamknięć 
olejowych.wraz z obudowami – 2 x ~2500 kg. 

- Zdemontować obudowę studzienki spustu wody. Blacha trapezowa ~10 m2 – 100 
kg. Konstrukcja stalowa ~250 kg. 

Demonta ż zbiornika  

Basen dolny – stalowy spawany. 

Dzwon pływający – stalowy spawany 

Konstrukcja prowadnic ( słupy, stężenia, segmenty pomostu górnego ) skręcane. 

Klatka schodowa – stalowa spawana. 

Dla demontażu niezbędny jest dźwig przejezdny z ramieniem teleskopowym o wysięgu do 18,0 
m 

Demontaż konstrukcji usytuowanej powyżej basenu: 

- Wykorzystując pomost górny, zdemontować: instalację odgromową z linek 
stalowych rozpiętą nad zbiornikiem ~150 kg, 6 szt. wsporników zwodów 
odgromowych ~ 700 kg, 12 szt latarni oświetlających pomost górny ( wyciąć 
instalację ). Porozcinać balustradę i krawężniki pomostu górnego, w miejscu 
łączenia segmentów pomostu ( na słupach prowadnic ) 

- Sukcesywnie rozebrać pomost górny, całymi segmentami, rozpoczynając od 
segmentów położonych naprzeciwko klatki schodowej. 12 segmentów po ~585 
kg - ~7000kg. 

- Wyciąć drabinę ~250 kg 

- Wyciąć cz. Górną klatki schodowej, powyżej pomostu dolnego ~1200 kg. Dalszy 
demontaż z poziomu pomostu dolnego, na koronie basenu. 

- Zdemontować 12 szt. opraw oświetlenia pomostu dolnego, wyciąć instalację. 

- Zdemontować 12 kompletów stężeń i rygli między słupami prowadnic. 12 x ~250 
kg – 3000 kg 

- Zdemontować słupy prowadnic 12 x ~500 kg – 6000 kg. 

Demontaż poszycia kopuły dzwonu 

5. Zdemontować z krawędzi dzwonu prowadniki górne dzwonu 12 x ~300 kg – 3600 kg 

6. Zdemontować pokrycie pomostu ( kraty WEMA ) i wyciąć pomost na kopule ~800 kg. W 
tej fazie robót nie wycinać balustrady zewnętrznej kopuły. 

7. Zdemontować wywietrznik Dn 200 na szczycie kopuły 

8. Rozpoczynając od szczytu kopuły wyciąć pokrycie kopuły ( blacha 3 mm) ~8500 kg 

UWAGA: 

- Używać palników z tzw. Lancą 

- Wycinać arkusze o gabarytach umożliwiających zrzucanie ich do wnętrza 
dzwonu, pomiędzy elementami odsłanianego sukcesywnie użebrowania. 
Alternatywnie blachy usuwać na zewnątrz z użyciem dźwigu. Użebrowania nie 
wolno przecinać w tej fazie robót 
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- Cięcie prowadzić w odległości min. 10 cm od istniejących zakładów blachy 

- Usuwanie poszycia kopuły zakończyć w odległości ~1,2 m od krawędzi dzwonu. 

Demontaż użebrowania kopuły dzwonu ( oznaczenia wg szkicu na załączniku) 

W pierwszej fazie demontażu można wykorzystać przykrawędziowy pas poszycia kopuły 
dzwonu szerokości ~1,2 m, z balustradą. 

Linia cięcia konstrukcji żebrowania winna przebiegać w odległości ~1,5 m od krawędzi 
dzwonu. 

9. Przeciąć 24 szt. krzyżulców przykrawężnikowego pasa konstrukcji z kątownika 60 x 60 x 
6 

10. Przeciąć 12 szt. żeber pośrednich ( dwuteownik 160 ) oznaczonych na szkicu 1’ ÷ 12’. 

Dalszy demonta ż prowadzi ć z pomostu na koronie płaszcza basenu. U żywać 
palników na tzw. Lancach. 

11. Wyciąć balustradę na krawędzi dzwonu 

12. Przeciąć 8 szt. Żeber głównych oznaczonych na szkicu nr 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 

13. UWAGA : Końcowe przecięcie żeber głównych w punktach 1, 4, 7, 10 spowoduje 
spadnięcie konstrukcji do wnętrza dzwonu. Ciężar odciętej konstrukcji poziomej ~6250 
kg. Przecięcie żeber w p. 1, 4, 7, 10 należy prowadzić równocześnie. 

Demontaż płaszcza pionowego basenu 

14. Demontaż blachy osłonowej ocieplenia – blacha trapezowa ~600 m2 – 5500 kg. 

15. usunąć ocieplenie z wełny mineralnej ~ 70 m3 – 850 kg 

16. wyciąć pomost na koronie płaszcza (spawany, kryty blachą) ~8500 kg 

17. zdemontować dwa włazy i 2 przelewy wody z basenu~450 kg 

18. wyciąć poszycie płaszcza basenu ( blacha 5 i 6 mm ) do poziomu ~3,0 m od dna. Blachy 
wycinać od góry pasami poziomymi, arkuszami o gabarytach ~3,0 x 1,5 m z połaci 
między słupami prowadnic i słupami pośrednimi. Po wycięciu 3 górnych pasów blach 
wyciąć do tego samego poziomu w/wym. słupy. W ten sam sposób wyciąć część dolną 
płaszcza ( blacha 7 i 12 mm ) i dolne części słupów. Ogólny ciężar konstrukcji płaszcza 
~41.000 kg. 

19. Wyciąć i usunąć z odsłoniętej przestrzeni między płaszczem basenu i dzwonem 
elementy instalacji gazowej, wodnej i grzewczej. 

20. Zdemontować ( wyciąć ) część dolną klatki schodowej ~1300 kg. 

Demontaż płaszcza dzwonu 

21. Po zewnętrznej krawędzi płaszcza wyciąć 24 szt. dolnych prowadników dzwonu i dolne 
koryto zewnętrzne ( tzw. zamknięcie wodne ) 

22. Wyciąć ( z rusztowań przestawnych ) pozostawiony pas krawędziowy poszycia kopuły 
dzwonu ( blacha 8 mm ). Wyciąć profil krawędziowy ( L 100 x 100 x 12 ). Wyciąć górny 
pas płaszcza ( blacha 8 mm ) szerokości ~1,0 m 

23. Z odsłoniętego koryta dociążającego wykuć wypełnienie betonem ~5,5 m3. 

24. Wyciąć blachy koryta dociążającego 

25. Wyciąć górną część słupów wraz z pozostałymi fragmentami konstrukcji żebrowania 
kopuły ( 24 szt.) 

26. Wyciąć 3 górne pasy blach poszycia ( 3 mm ) do poziomu ~2,5 m od krawędzi dolnej 
dzwonu. Blachy wycinać arkuszami o gabarytach ~2,5 x 1,5 m z połaci między słupami 
użebrowania płaszcza 

27. Do w/wym. poziomu wyciąć konstrukcję użebrowania płaszcza dzwonu ( słupy, 
krzyżulce, pas środkowy ). 
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28. W analogiczny sposób wyciąć i zdemontować część dolną płaszcza dzwonu. Ciężar 
ogólny płaszcza dzwonu ~33.500 kg. 

29. Po rozebraniu dzwonu na dnie basenu będzie zalegać konstrukcja użebrowania kopuły 
dzwonu i blachy poszycia kopuły. ( jeżeli przy demontażu były zrzucane do wnętrza 
dzwonu). 

30. Konstrukcję żebrowania pociąć na części umożliwiające wywiezienie. Ogólny ciężar 
konstrukcji ~6000 kg. Ogólny ciężar blach ( jeżeli zalegają na dnie ) ~8000 kg.  

31. Wyciąć i usunąć pozostawione fragmenty instalacji gazowej. 

Demontaż dna basenu 

32. Usunąć z dna basenu ~1 cm warstwę zabezpieczającego lepiku bitumicznego ~485 m2 
– 5,5 m3.  

33. Wyciąć 24 szt. podpory dzwonu – 24 x 150 kg - ~3600 kg 

34. Dno porozcinać na arkusze ułatwiające transport ( dno z blachy 4 mm, tylko pierścień 
krawędziowy z blachy 10 mm ) Cięcia prowadzić w odległości ~10 cm od istniejących 
spoin. 

Rozebranie fundamentów 

35.  Z powierzchni fundamentu, po usunięciu stalowego dna basenu usunąć podsypkę 
piaskową ~3,0 cm - ~15 m3. 

36. Odkopać i rozebrać fundament  zbiornika. Fundament żelbetowy silnie zbrojony ~475 m3 
– 1150 ton. 

37. Rozebrać studnię żelbetową stacji odsiarczania i fundamenty wiaty ~13,5 m3 – 32,5 ton. 

38. Usunąć podkład z „chudego betonu” pod fundamentem zbiornika ~60 m3 – 130 ton 

Prace końcowe 

39. Wywózka gruzu i złomu. Mokry zbiornik gazu i wiata odsiarczalni to ok. 165 t. złomu 
stalowego i 500 m3 gruzu z żelbetu. 

 

3.4. ODSIARCZALNIA  

   Widok ogólny 
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3.4.1. Stan istniej ący 

Jest to podziemny zbiornik żelbetowy odkryty, zagłębiony w gruncie ok. 1,85 m o wym w rzucie 
4,6 x 4,2 m. Zbiornik podzielony na trzy komory. W dwóch komorach znajdują się stalowe 
kontenery wypełnione rudą darniową. W trzeciej komorze znajdują się rurociągi technologiczne. 

Parametry techniczne obiektu 

- powierzchnia zabudowy     Pz = 19,3  m2 
- kubatura                         V = 35,7 m3 

Nad zbiornikiem stalowa wiata złożona z czterech stalowych słupów na których opierają się 
stalowe belki będące oparciem blachy stalowej. Dach odwodniony rynną i rurą spustową. 

3.4.2. Stan techniczny obiektu 

Stan techniczny oceniono jako zły. Odsłonięte elementy żelbetowe wykazują korozję 
powierzchniową betonu. Elementy stalowe skorodowane.  

Ze względu na stan techniczny obiektu oraz potrzebę budowy w tym miejscu nowych obiektów 
zdecydowano o jego rozbiórce. 

3.4.3. Roboty rozbiórkowe 

Rozbiórkę należy realizować łącznie z rozbiórką Zbiornika biogazu. Kolejność prac oraz ilości 
robót rozbiórkowych wykazano w w opisie dotyczącym Zbiornika biogazu pkt. 4 i 37   

Przewiduje się następujące prace rozbiórkowe:  

- Demontaż wszelkiej instalacji technologicznej. 

- Demontaż stalowych elementów wiaty, balustrady. 

- Odkopanie żelbetowego zbiornika do poziomu jego dna i jego rozbiórkę. 
Rozbiórkę  betonów można wykonać za pomocą piły do betonu wycinając 
kawałki postępując od góry zbiornika ku dołowi. 

- Wywózka gruzu i złomu. 

- Uporządkowanie terenu z zasypaniem wykopu. 

3.5. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI OLEJU 

3.5.1. Stan istniej ący 

    Widok ogólny                                                                                               
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Jest to budynek składający się z części podziemnej i nadziemnej. Zagłębienie budynku w 
ziemi  ok. 1,9m. Część podziemna w kształcie komory żelbetowej, część nadziemna 
murowana z bloczków z betonu lekkiego zakończona ogniomurem. Przykrycie budynku 
stanowi ocieplona blacha falista ocynkowana oparta na trzech szynach S42. Dach 
jednospadkowy zakończony rynną ocynkowana z rurą spustową. Na dachu izolacja z 
papy na lepiku.  

Wewnątrz budynku żelbetowe schody zejściowe na poziom -1,55m w którym znajdują się 
fundamenty pod pompy oraz studzienka bezodpływowa głębokości 0,45m. 

Parametry techniczne budynku 

- Max. wysokość części nadziemnej      h = 3,1  m 
- Wym budynku w rzucie                       4,7 x 4,92 m 
- powierzchnia zabudowy                      Pz = 23,75  m2 
- powierzchnia użytkowa                       Pu = 21,31  m2 
- kubatura                                          V = 106,9 m3 

Obiektami towarzyszącymi również zakwalifikowanymi do rozbiórki są: 

- Dwa ażurowe słupy o wysokości ok. 11m dla instalacji odgromowej, 

- Zbiornik podziemny oleju opałowego, stalowy, dwupłaszczowy, długości ok. 8,5 
m i średnicy ok. 2,85 m. Pojemność zbiornika  V=50m3. Zbiornik posadowiony na 
płycie żelbetowej fundamentowej na głębokości ok. 4,0 m poniżej terenu. 
Powyżej żelbetowa studzienka nadzbiornikową o wymiarach wewnętrznych 
1,0x1,3x2,6m. 

- Studzienka zlewowa żelbetowa o wymiarach zewnętrznych w planie 0,7x0,7m 
zagłębiona ok. 0,7m poniżej terenu i wystająca nad teren ok.0,2m  

3.5.2. Stan techniczny obiektów 

Stan techniczny budynku ocenia się jako dostateczny. Ze względu na brak możliwości 
wykorzystania obiektu do potrzeb nowej technologii projektuje się rozbiórkę budynku w 
całości wraz z towarzyszącymi obiektami. 

3.5.3. Roboty rozbiórkowe 

3.5.3.1. Przepompownia oleju opałowego 

Przed przystąpieniem do rozbiórek należy opracować szczegółowy plan rozbiórek z 
uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i harmonogramu oraz wykonać prace wstępne takie 
jak: 

- Odcięcie wszystkich mediów 

- Demontaż wszelkiej instalacji technologicznej.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

− Demontaż dwóch słupów instalacji odgromowej. Słupy żelbetowe, ażurowe – 2 
x~1000kg 

− Rozebranie pokrycia i ocieplenia dachu. 
- Papa + ocieplenie ~2,0 m3 - ~400 kg 

- Blacha falista ~20,0 m2 - ~200 kg 

- 3 szyny S42  3 x  ~200 - ~600 kg ( złom ) 

− Demontaż i wycięcie 2 szt. pomp. Wycięcie rurociągów wewnątrz pompowni. Wycięcie 2 
szt. Drzwi stalowych – razem ~1500 kg 

− Rozebranie części nadziemnej murowanej z cegły ~17,5 m3 – gruz na odkład 

− Rozebranie opaski betonowej - ~2,0 m3 
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− Odkopanie części podziemnej obiektu do poziomu dna.  

− Rozebranie części podziemnej żelbetowej łącznie z dnem ~20 m3. Rozbiórkę betonów 
można wykonać za pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry obiektu 
ku dołowi. Gruz na odkład. 

− Rozkop po rozebranej części podziemnej wypełnić do rzędnej 179,50 gruntem 
piaszczystym zagęszczonym mechanicznie do Id = 0,6 - ~20 m3. 

− Pod wchodzący częściowo w rejon rozkopu projektowany fundament zbiornika gazu 
wykonać podsypkę z piasku średniego i grubego zagęszczoną mechanicznie do Id = 0,7 
warstwami o grubości ~30 cm. 

− UWAGA : Przed przystąpieniem do rozbiórki wykorzystać instalację przepompowni do 
opróżnienia zbiornika podziemnego. 

3.5.3.2. Podziemny zbiornik oleju opałowego 

Przewiduje się następującą kolejność prac 

− Zbiornik całkowicie opróżnić z oleju opałowego ( wykorzystując instalację pompowni) 

− Przez odkopany właz odpompować resztki oleju z dna zbiornika 

− Rozebrać studzienkę zlewową ~0,5 m3  

− Odkopać i zdemontować rurociągi oleju opałowego ~0,5 t. – złom 

− Zbiornik odkopać do poziomu płyty fundamentowej ( ~4,0 m poniżej terenu) Z uwagi na 
rodzaj gruntu wykonać rozkop o skarpach 1:1. W przypadku pojawienia się wody 
gruntowej wykonać studnie depresyjne. Grunt z wykopu na odkład ( do częściowego 
wykorzystania) Ogólna ilość ~350 m3 . 

− Odkopany zbiornik wypełnić całkowicie wodą ( 50 m3 ). Jest to zabezpieczenie przed 
wybuchem oparów przy cięciu zbiornika. 

− Wyciąć właz i wszystkie elementy zewnętrzne. Zbiornik rozcinać od góry podłużnymi 
pasami szerokości ~0,75 m. W miarę cięcia sukcesywnie odpompować wodę. Całość 
konstrukcji do pocięcia ~7,5 t. 

− Płytę fundamentową pozostawić. 

− Po usunięciu pociętego zbiornika dno wykopu zasypać gruzem z rozebranej obok 
pompowni oleju opałowego. Warstwa ~80 cm , ~37,5 m3 gruzu ceglanego i betonowego. 
Wyżej, do rzędnej 179,5 ułożyć warstwę gruntu piaszczystego zagęszczonego 
mechanicznie do Id = 0,6, warstwami ~30 cm. Można do tego wykorzystać grunty 
piaszczyste z odkopania zbiornika pod warunkiem oddzielenia części 
zanieczyszczonych ( namuły, frakcje organiczne itp.) 

− Pod wchodzący częściowo w rejon rozkopu projektowany fundament zbiornika gazu 
wykonać podsypkę z piasku średniego i grubego zagęszczoną mechanicznie do Id = 0,7 
warstwami o grubości ~30 cm. 

− Pozostałą część rozkopu zasypać zagęszczając gruntem z odkładu do granicy w/wym. 
podsypki pod zbiornik gazu. 

− Wywózka gruzu i uporządkowanie terenu.  
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3.6. KOMORA ZASUW 

    Widok ogólny 

 

3.6.1. Stan istniej ący 

Komora zasuw jest istniejącym obiektem zakwalifikowanym do rozbiórki. 

Jest to żelbetowa komora o wymiarach w planie 8,74x4,04m i wysokości 3,20m zagłębiona w 
gruncie i wystająca 0,2m powyżej terenu. 

Parametry techniczne komory 

- Głębokość komory      h = 2,55  m 
- powierzchnia zabudowy     Pz = 35,3  m2 
- kubatura                         V = 113,0 m3 

W stropie grubości 20cm znajdują się dwa włazy stalowe ocieplone, dwie wywiewki oraz siedem 
wystających króćców zasuw. Strop jest ocieplony styropianem grubości 6cm na którym znajduje 
się gładź cementowa oraz 3x papa na lepiku. Ściany komory grubości 20cm są ocieplone 
styropianem grubości 5cm na głębokość 0,9m poniżej terenu, na całej wysokości  ścianka 
dociskowa z cegły grubości 12cm. W ścianach znajduje się siedem przejść szczelnych. Dno 
grubości 30cm wyspadkowane betonem B15 w stronę dołka 30x30cm przykrytego kratką 
pomostową. W miejscu dołka dno pogrubione. 

W środku komory poza wyposażeniem technologicznym znajdują się dwie drabiny stalowe 

3.6.2. Stan techniczny obiektu 

Ze względu na brak możliwości wykorzystania Komory zasuw do potrzeb nowej technologii oraz 
potrzebę budowy w tym miejscu nowych obiektów projektuje się jej rozbiórkę.  

3.6.3. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do prac należy odciąć wszystkie media, w sposób umożliwiający 
demontaż odpowiednich instalacji w obrębie komory.  

Przewiduje się następującą kolejność prac rozbiórek:  

− Demontaż 7 szt. pokręteł zasuw na kolumienkach, 2 szt. pokryw włazów, 2 szt. 
Wywietrzników. Razem ok. 1000 kg elementów stalowych ( złom ). 

− Demontaż i pocięcie zasuw i rurociągów wewnątrz komory - ~1500 kg stali ( złom ). 
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− Usunięcie izolacji z papy i ocieplenia z wierzchu komory i częściowo odkopanych ścian 
~5,5 m3 - ~ 1500 kg – do wywiezienia 

− Rozebranie płyty stropowej komory (żelbet) ~5,0 m3. Gruz zrzucać na dno komory.  

− Odkopanie żelbetowej komory do poziomu min. 1m poniżej poziom terenu. 

− Rozbiórka ścian komory do poziomu 1m poniżej terenu. Rozbiórkę można wykonać za 
pomocą piły do betonu wycinając kawałki postępując od góry komory ku dołowi. Łączna 
ilość żelbetu do rozebrania - ~6,5 m3. Pokruszony gruz można zrzucać na dno komory.  

− Rozebraną, przy wykonywaniu rozkopu opaskę z płyt chodnikowych także zrzucić na 
dno komory. 

− Pozostawioną w ziemi dolną część komory zasypać: 
- W warstwie dolnej gruz z rozebranej górnej części komory i opaski - ~13,0 m3 

- wyżej zasypać  gruntem piaszczystym zagęszczając warstwami ~30 cm do 
Id≥0,6 - ~30 m3 

− Wywózka gruzu i złomu. 

− Uporządkowanie terenu i zasypanie wykopu. 

3.7. STACJA PIX 

 

   Widok ogólny 

3.7.1. Stan istniej ący 

Obecnie stacja PIX to stalowy zbiornik dwupłaszczowy, wolnostojący, z łożem stalowym 
umieszczony na płaskim żelbetowym fundamencie zagłębionym w gruncie. Pojemność 
zbiornika 25 m3      

3.7.2. Stan techniczny obiektu 

Ze względu na technologię Stacja PIX została przeniesiona w inne miejsce projektuje się 
rozbiórkę istniejącej stacji w całości. 

3.7.3. Roboty rozbiórkowe 

Przewiduje się następującą kolejność prac:  

− Opróżnienie zbiornika z polielektrolitu. Odpompować całkowicie przez instalację. 

− Przez otwarty właz górny przepłukać zbiornik wodą pod ciśnieniem. Popłuczyny spuścić 
do studzienki kanalizacji własnej. 
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− Pociąć zbiornik i łoże na elementy ułatwiające odtransportowanie. Ciężar ogólny 
zbiornika ~3,7 t. Ciężar łoża ~1,6 t. 

− Rozbiórka żelbetowego fundamentu zbiornika. Płyta żelbetowa płaska w poziomie 
terenu ~13,5 m3 żelbetu (ok 30 t. )  

− Wywiezienie gruzu i zsypanie wykopu po płycie.  

− Uporządkowanie terenu.                                                                                                 

3.8. SEGREGACJA ODPADÓW, UTYLIZACJA, TRANSPORT 

− Za sposób prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadów odpowiedzialność 
ponosi wykonawca robót budowlanych. 

− Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny być uzgodnione z Inwestorem i 
dyrektorem oczyszczalni. Odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom 
odbierającym surowce wtórne bądź wywozić na wysypiska (umowy dotyczące utylizacji i 
wywozu odpadów pozostają w gestii wykonawcy). 

− W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło, oraz 
elementy budowlane (np. stolarka okienna i drzwiowa). 

− Materiały budowlane, jak cegły z murów prawdopodobnie nie nadają się do odzysku i 
ponownego wykorzystania ze względu na obecny stan techniczny budynku. 

− Materiały budowlane, elementy budowlane nie nadające się do odzysku należy wywozić 
poza teren budowy (wg umów z wysypiskami / odbiorcami odpadów) 

− Transport gruzu, materiałów rozbiórkowych należy prowadzić na bieżąco w miarę 
postępu robót rozbiórkowych. Gromadzenie materiałów rozbiórkowych, w szczególności 
w miejscach dróg komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne. 

− Transport ww. materiałów należy prowadzić samochodami ciężarowymi 
samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem się 
drobnych części w czasie jazdy. 

− Zawarcie umów z firmami odbierającymi odpady i uregulowanie prawne własności 
odpadów wiąże się z opłatami za korzystanie ze środowiska i coroczną 
sprawozdawczością do Marszałka Województwa. 

−  

− Lista przewidywanych odpadów powstających w toku prowadzenia prac rozbiórkowych: 

− 170101 – odpady betonu oraz gruz betonowy – możliwość odsprzedania betoniarniom 
do wytwarzania kruszywa łamanego lub wykorzystania na potrzeby przyszłej rozbudowy 
oczyszczalni 

− 170102 – gruz ceglany – możliwość wykorzystania na potrzeby przyszłej rozbudowy 

−  oczyszczalni jako gruz, 

− 170103 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia na 
potrzeby wytwarzania kruszyw do betonów lub do wykorzystania na potrzeby przyszłej 
rozbudowy oczyszczalni 

− 170405 – stal, elementy metalowe - do recyklingu (skup złomu). 

−  

− Postępowanie z odpadami powinno być zgodne z obowiązującym prawem, w 
szczególności: 

− Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami; 

− Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy – 
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw; 
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− Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami; 

− Ustawa z dn. 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw. Dz. U. nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003 r.; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów. Dz. U. nr 112 poz.1206; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.11. grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów 
odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić ewidencję 
uproszczoną (Dz. U. nr 152 poz. 1735); 

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 15 października 2002 r. w sprawie wysokości 
opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych z późniejszymi zmianami; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000 r. w sprawie określenia 
odpadów, które powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków 
jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 
1998 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. nr 25 poz.138); 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
nr 132 poz. 622) z późniejszymi zmianami; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod 
ich odzysku (Dz. U. z 2006 r., nr 75, poz. 527); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przetwarzanie (Dz. U. nr 18 poz.176); 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami 
spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 234 
poz.1976); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152 poz. 1736). 

 

3.9. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA BEZPIECZE ŃSTWA LUDZI I MIENIA 

− Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót 

− Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

− Strefę niebezpieczną (teren budowy) należy ogrodzić i oznakować w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, w szczególności dzieciom. Strefa 
niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 10 m, 

− Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości 
powyżej 1 m od poziomu podłogi lub terenu, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem 
z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
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poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w 
instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań, 

− Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez 
wykonawcę, 

− Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę, 

− Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać stosowne wymagane uprawnienia, 

− Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
rozbiórki lub uprawnioną osobę, 

− Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 

− Nie dopuszcza się magazynowania materiałów rozbiórkowych na rusztowaniach oraz 
drogach ewakuacyjnych. 

− Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, 

− Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, 
gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s, 

− W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych na dachu przebywanie ludzi w 
pomieszczeniach jest zabronione. 

− Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku 
poziomach (np. dach i parter). 

−  W przypadku wystąpienia pylenia należy rozbierane elementy budynku polewać wodą. 

− W razie potrzeby, duże elementy struktury obiektu po zdemontowaniu ich, należy ciąć na 
mniejsze, możliwe do załadowania na ciężarówkę. 

− Gruz i materiały drobnicowe z wysokości należy usunąć przez specjalne kryte zsypy 
drewniane, w żadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać na zewnątrz bezpośrednio 
(można zastosować zsypy kubełkowe). 

− Samochody ciężarowe i samojezdny sprzęt budowlany przed zjechaniem z placu 
budowy na drogę publiczną muszą być wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzić 
nawierzchni drogi. W przypadku zabłocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszą 
niezwłocznie zabrudzenia na jezdni usunąć. 

− Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna, rękawice, okulary ochronne, 
narzędzia, zabezpieczenia i oznakowania itd.) 

Przy wykonywaniu robót na wysoko ści nale ży przestrzega ć zasad: 

− W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych na wysokości, pracownicy muszą być 
zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch bądź lina od pasa muszą być przymocowane 
do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 

− W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie, powinno być zapewnione 
mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej 
strony krawędzi przejścia. 

− Wytrzymałość i sposób zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

Rozbiórka obiektów: Wiata i obiekty zagospodarowani a przy ob. 30, Zbiornik biogazu z odsiarczalni ą, , Budynek 
przepompowni oleju, Komora zasuw , Stacja PIX 

 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 21 wrzesień 2011  rew.00 

− W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, 
linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 

− Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 
m. 

− Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 
linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 
momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych.  

− Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu 
podnośnika. 

− Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w 
górę aparatu samohamującego. 

− Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 
samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

3.10. WYTYCZNE KOŃCOWE 

− Wszelkie roboty rozbiórkowe, demontaże, wyburzenia należy prowadzić pod nadzorem 
osób uprawnionych zachowując szczególną ostrożność ze względu na stan techniczny 
rozbieranych obiektów. 

− Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie 
budowlanym rozbiórki. 

− Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem osób 
postronnych. 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką 
budowlaną oraz „ Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót” 

Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. 


