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1 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a 
Wykonawcą, na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i przebudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 
2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych w 
pompowni wysokich ciśnień. 
 
3 Zakres opracowania 
Niniejsza dokumentacja obejmuje instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
wody do zmywania, wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej. 
 
4 Charakterystyka istniej ącej oczyszczalni ścieków 
 
W budynkach ujętych w opracowaniu istniejące instalacje wentylacji, ogrzewania, 
wody pitnej oraz kanalizacji sanitarnej są w złym stanie technicznym. W związku z 
powyŜszym istniejące instalacje naleŜy całkowicie zdemontować i wykonać ponownie 
według projektu. 
 
5 Podstawowe dane techniczne 
Parametry powietrza zewnętrznego: 
LATO - strefa klimatyczna II (wg PN-B-03420:1976) 
tz1 = 30°C 
ZIMA – wg. Ŝyczenia Inwestora 
tz2 = -24°C 
 
Parametry powietrza wewnętrznego: 
t max – w pom. rozdzielni nn max. +35°C, w pozostał ych pomieszczeniach - bez 
wymagań 
t min  +8/20°C. 
6 Wentylacja i klimatyzacja 
6.1 Podstawowe rozwi ązania 

6.1.1 Pompownia 
W pompowni przewiduje się instalację wentylacji nawiewnej N1 i wyciągowej W1 o 
wydajności 5 w/h (1140 x 5 = 5700m3/h), która ma za zadanie przewietrzenie 
pomieszczenia. W instalacji nawiewnej przewidziano aparaty grzewczo - 
wentylacyjne. Wyciąg będzie realizowany wentylatorami dachowymi. Praca 
systemów – ciągła.  
Kanały wentylacyjne nawiewne i wyciągowe z blachy stalowej kwasoodpornej. Nie 
przewiduje się dezodoryzacji powietrza w hali pompowni. Wg. danych 
technologicznych pomieszczenie nie jest zagroŜone wybuchem.  
 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Ob. nr 9 Pompownia wysokich ci śnień 

 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/18  wrzesień 2011  rew.00 
 

6.1.2 Rozdzielnia nn 
W pomieszczeniu rozdzielni nn wymagana jest wg. załoŜeń technologicznych 
temperatura maksymalna +35°C. 
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje się 
przez czerpnię ścienną (system N3). Wywiew będzie realizowany dwoma 
wywietrzakami dachowymi oraz dwoma wentylatorami dachowymi (system W3). 
Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej, prowadzone pod stropem 
pomieszczenia.  
Przyjęto ilość powietrza 2 w/h - strumień powietrza 360m3/h. 
Dla odprowadzenia zysków ciepła przewidziano klimatyzator typu split z jednostką 
wewnętrzną kanałową oraz jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na ścianie 
zewnętrznej w rejonie rozdzielni nn. Zyski ciepła od urządzeń wynoszą 25 kW. 
Klimatyzator będzie pracował na powietrzu recyrkulacyjnym. 
Czynnik chłodniczy – R-410A. Instalacja chłodnicza – rurociągi miedziane, 
izolowane. 
Odprowadzenie skroplin od klimatyzatorów – rurociągami z PP do kanalizacji 
sanitarnej. 

6.1.3 Komory transformatorów 
Komory transformatorów nie wymagają ogrzewania i wentylacji mechanicznej. 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej (w 
zakresie branŜy budowlanej).  

6.1.4 Rozdzielnia WN 
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Nawiew przewiduje się 
przez czerpnię ścienną (system N4). Wywiew będzie realizowany wywietrzakiem 
dachowym i wentylatorem dachowym (system W4). Przewody z blachy stalowej 
kwasoodpornej.  
Przyjęto ilość powietrza 2 w/h - strumień powietrza 160m3/h. 

6.1.5 WC  
Przewiduje się wentylację mechaniczną wyciągową realizowaną wentylatorem 
łazienkowym na kanale murowanym wentylacji grawitacyjnej (system W6). 
Wentylator będzie uruchamiany od łącznika oświetlenia, wyłączany ze zwłoką 
czasową. Nawiew do pomieszczenia będzie kompensacyjny przez otwory w 
drzwiach. 
Przyjęto strumień powietrza 110m3/h (większy od wymaganego wynoszącego 
75m3/h). 

6.1.6 Komunikacja 
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia. Przewiduje się wentylację 
pośrednią poprzez nawiew nadciśnieniowy z sąsiednich pomieszczeń i wywiew 
realizowany przez instalacje wentylacji w WC i pom. personelu. 

6.1.7 Pomieszczenie personelu 
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia oraz odprowadzenie 
zapachów i wilgoci powstających przy przygotowaniu posiłków Przewiduje się 
wentylację nawiewną systemem obsługującym pomieszczenia pracowników (system 
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N2) oraz wyciąg indywidualnym wentylatorem wyciągowym kanałowym (system W2) 
o wydajności 170m3/h. Przyjęto ilość powietrza 3 w/h. W pomieszczeniu zostanie 
umieszczona pod stropem centrala wentylacyjna dla systemu N2. 

6.1.8 Dyspozytornia 
Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczenia i dostarczenie niezbędnej 
ilości powietrza świeŜego dla pracownika. Przewiduje się wentylację nawiewną 
systemem obsługującym pomieszczenia socjalne (system N2). Przyjęto ilość 
powietrza 2 w/h.  
 
6.2 Obliczenia systemów wentylacji 
 

6.2.1 Pompownia 
 

Kubatura:  V ≅ 1140 m3 

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną; ilość wymian n = 5 w/h:  

V = 5 x 1140 = 5700 m3/h. 

Przyjęto: V nawiew/wywiew =  5700 m3/h.  

Nawiew – system N1 . 

Wyci ąg – system W1 . 

 

6.2.2 Pomieszczenie personelu 
 

Kubatura:  V ≅ 54 m3 

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną; ilość wymian n = 3 w/h z 
podciśnieniem. 

V = 3 x 54 = 162 m3/h. 

Przyjęto: V nawiew/wywiew =  130/170 m3/h.  

Nawiew – system N2 . 

Wyci ąg – system W2 . 

 

6.2.3 WC 
Wymagana ilość powietrza: muszla ustępowa 50m3/h, pisuar 25m3/h. 

V = 50 + 25 = 75 m3/h. 

Przyjęto: V wywiew =  110 m3/h.  

Wyci ąg – system W6 . 

 

6.2.4 Dyspozytornia  
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Kubatura:  V ≅ 75 m3 

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewną; ilość wymian 
n = 2 w/h. 

V = 2 x 75 = 150 m3/h. 

Przyjęto: V nawiew =  150 m3/h.  

Nawiew – system N2 . 

 

6.2.5 Rozdzielnia nn 
 
Kubatura:  V ≅ 180 m3 

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną; ilość wymian n = 2 w/h z 
podciśnieniem. 

V = 2 x 180 = 360 m3/h. 

Przyjęto: V nawiew/wywiew =  360 m3/h.  

Nawiew – system N3 . 

Wyci ąg – system W3 . 

 

6.2.6 Rozdzielnia WN 
 
Kubatura:  V ≅ 80 m3 

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylację mechaniczną; ilość wymian n = 2 w/h z 
podciśnieniem. 

V = 2 x 80 = 160 m3/h. 

Przyjęto: V nawiew/wywiew =  160 m3/h.  

Nawiew – system N4 . 

Wyci ąg – system W4 . 

 

6.3 Dobór urz ądzeń wentylacyjnych  
 

6.3.1 System N1 
 
Dobrano aparaty grzewczo - wentylacyjne ścienne z wylotem skośnym. Aparaty 
pokrywają zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewu powietrza wentylacyjnego oraz 
straty ciepła ustroju budowlanego. 

Dobrano 6 aparatów o mocy 2x16kW i 4x17kW, z nagrzewnicami wodnymi 
trzyrzędowymi. 

V = 950 m3/h, p=70 Pa, n=900 1/min, masa=53kg, moc=0,25kW, ~400V. 

Aparaty zamówić z konsolami montaŜowymi oraz skrzynkami czerpnymi i 
mieszającymi z filtrem. 
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6.3.2 System N2 
 
Dobrano centralę nawiewną podwieszaną V=280, p=150Pa, masa=57kg, 

silnik wentylatora: moc=0,13kW, ~230V 

nagrzewnica: moc=3,0kW, ~230V 

 

6.3.3 System W1 
Przyjęto: V =  5700 m3/h. 

Dobrano 3 wentylatory dachowe z laminatu poliestrowo – szklanego. V = 1900 m3/h, 
p=180 Pa, Dn = 400mm, n=700 1/min, masa=99kg, moc=0,4kW, ~400V. 

Wentylator montować na podstawie dachowej typu B/I i tłumiku okrągłym, wyposaŜyć 
w wyłącznik serwisowy. 

 

6.3.4 System W2 
Przyjęto: V =  170 m3/h. 

Dobrano wentylator kanałowy montowany na kanale murowanym. V = 170 m3/h, 
p=80 Pa, Dn = 150mm, moc=0,61kW, ~230V. 

 

6.3.5 System W3 
Przyjęto: V = 360 m3/h. 

Dobrano 2 wentylatory dachowe z laminatu poliestrowo – szklanego. V = 180 m3/h, 
p=110 Pa, Dn = 160mm, n=900 1/min, masa=21,2kg, moc=0,09kW, ~400V w 
wykonaniu specjalnym na temperaturę do 90°C. 

Wentylator montować na podstawie dachowej typu B/I i tłumiku okrągłym, wyposaŜyć 
w wyłącznik serwisowy. 

 

6.3.6 System W4 
Przyjęto: V = 160 m3/h. 

Dobrano wentylator dachowy z laminatu poliestrowo – szklanego. V = 160 m3/h, 
p=115 Pa, Dn = 160mm, n=900 1/min, masa=21,2kg, moc=0,09kW, ~400V w 
wykonaniu specjalnym na temperaturę do 90°C. 

Wentylator montować na podstawie dachowej typu B/I i tłumiku okrągłym, wyposaŜyć 
w wyłącznik serwisowy. 

 

6.3.7 System W6 
Przyjęto: V =  110 m3/h. 

Dobrano wentylator kanałowy montowany na kanale murowanym. V = 110 m3/h, 
p=100 Pa, Dn = 125mm, moc=0,62kW, ~230V. 
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6.4 Sterowanie 
Systemy N1/W1 pracuje ciągle ze stałą wydajnością powietrza. Załączanie i 
wyłączanie aparatów i wentylatorów ręczne, oddzielne dla kaŜdego systemu. 
Sterowanie temperaturą nawiewu - przez regulację instalacji c.o. poprzez zmianę 
przepływu wody grzewczej przez aparaty. NaleŜy zasterować zaworami STAD od 
termostatu. Lokalizacja czujnika termostatu w reprezentatywnym punkcie 
obsługiwanego pomieszczenia, np. na ścianie bocznej, na wys. ok. 1m nad 
poziomem posadzki. System regulacji c.o. - w zakresie dostawy instalacji c.o. 
 
Systemy N2/W2 pracują w okresie uŜytkowania pomieszczeń ze stałą wydajnością 
wentylatorów. Załączanie i wyłączanie centrali i wentylatorów ręczne, oddzielne dla 
kaŜdego systemu. Zaleca się jednoczesne załączanie przez UŜytkownika tych 
systemów, co powoduje powstanie komfortowego układu nadciśnienia/podciśnienia. 
Centrala N2 posiada własną skrzynkę zasilająco-sterującą. Wydajność wentylatora - 
stała, sterowanie pracą nagrzewnicy - od termostatu. Lokalizacja czujnika termostatu 
w reprezentatywnym punkcie obsługiwanego pomieszczenia, np. na ścianie 
pomiędzy sterownią a komunikacją, na wys. ok. 1m nad poziomem posadzki. 
 
W systemach N3/W3 przewiduje się stałe przewietrzanie grawitacyjne wywietrzakami 
W3/1 i przez wyłączone wentylatory W3/2 z moŜliwością ręcznego zamknięcia 
przepustnicy ściennej N3/3. 
Załączanie łączne obu wentylatorów W3/2 od termostatu, przy przekroczeniu 
temperatury +18°C w pomieszczeniu, wył ączanie przy spadku temperatury poniŜej 
+10°C. Lokalizacja czujnika termostatu w reprezenta tywnym punkcie obsługiwanego 
pomieszczenia, np. na ścianie wewnętrznej, na wys. ok. 1m nad poziomem posadzki. 
Praca wentylatorów ze stałą wydajnością. 
 
W systemach N4/W4 przewiduje się stałe przewietrzanie grawitacyjne wywietrzakiem 
W4/1 i przez wyłączony wentylator W4/2 z moŜliwością ręcznego zamknięcia 
przepustnicy ściennej N4/3. 
Załączanie wentylatora W4/2 od termostatu, przy przekroczeniu temperatury +18°C 
w pomieszczeniu, wyłączanie przy spadku temperatury poniŜej +10°C. Lokalizacja 
czujnika termostatu w reprezentatywnym punkcie obsługiwanego pomieszczenia, np. 
na ścianie wewnętrznej, na wys. ok. 1m nad poziomem posadzki. Praca wentylatora 
ze stałą wydajnością. 
 
System W6 normalnie nie pracuje. Załączanie i wyłączanie od łącznika oświetlenia 
WC, ze zwłoką czasową 5 minut. 
 
Wszystkie wentylatory dachowe są wyposaŜone w wyłączniki serwisowe. Do 
systemów: N2/W2, N3/W3 i N4/W4 – tablice sterowania ująć w zakresie dostawy 
instalacji wentylacji. 
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6.5 Wykaz kształtek 
Przewody naleŜy wykonać z blachy kwasoodpornej. Oznaczone kształtki izolować. 
Urządzenia zamówić wg. doboru urządzeń w p. 6.3. 
 
Nr elementu Ilość  Opis elementu  Wymiary  Uwagi 
System N2 
N2/1 2 kratka z przepustnicą 125x75  
N2/2 1 przewód prosty Ø160 L=9200  
N2/3 1 kolano Ø160 90° R/D=1  
N2/4 1 przewód prosty Ø160 L=900  
N2/5 1 kratka z przepustnicą 225x75  
N2/6 1 dyfuzor symetryczny Ø160 - Ø200  
N2/7 1 tłumik rurowy Ø200 L=600  
N2/8 2 króciec elastyczny Ø200  
N2/9 1 dyfuzor symetryczny Ø200 - Ø250  
N2/10 1 przepustnica ręczna  Ø250  
N2/11 1 przewód prosty Ø250 L=350  
N2/12 1 czerpnia ścienna Ø250  
     
System N3 
N3/1 1 czerpnia ścienna 400x300  
N3/2 1 przewód prosty 400x300 L=350  
N3/3 1 przepustnica ręczna  400x300  
     
System N4 
N3/1 1 czerpnia ścienna Ø100  
N3/2 1 przewód prosty Ø100 L=350  
N3/3 1 przepustnica ręczna  Ø100  
     
System W3 

W3/1 2 

wywietrzak dachowy na 
podstawie dachowej typu B/I, 
w wykonaniu chemoodpornym Ø160  

     
System W4 

W4/1 1 

wywietrzak dachowy na 
podstawie dachowej typu B/I, 
w wykonaniu chemoodpornym Ø160  

     
System K1 
K1/1 1 dyfuzor symetryczny 150x710-150x400 L=400  
K1/2 1 przewód prosty  150x400 L=1200  
K1/3 4 kratka z przepustnicą 225x125  
K1/4 1 dyfuzor symetryczny 150x400-150x250 L=400  

K1/5 5 przewód prosty  150x250 L=1500 
końcowy przewód 
zaślepić 

  
Przewody chłodnicze 
miedziane Ø1/2" L= ok. 5m  
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Przewody chłodnicze 
miedziane Ø1/4" L= ok. 5m  

  
Przewody skroplin PP 
zgrzewane D25 L= ok. 12m  

 
Projektowane instalacje wentylacji naleŜy wykonać według  „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – wymagania techniczne COBRTI – 
INSTAL zeszyt 5. 
Przy montaŜu urządzeń naleŜy zachować wymagania określone przez ich 
producentów podane w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. 
Urządzenia oraz elementy metalowe instalacji naleŜy uziemić ! 
Roboty naleŜy wykonywać przestrzegając przepisów BHP i p.poŜ ze szczególną 
starannością dla robót prowadzonych na wysokości. 
Odbiór robót według PN-EN 12599. 
 
7 Ogrzewanie 
7.1 Podstawowe rozwi ązania 

7.1.1 Pompownia 
Wymagane jest zapewnienie temperatury w okresie zimowym 8°C. Przewiduje się 
ogrzewanie wodne aparatami grzewczo-wentylacyjnymi. Aparaty grzewczo-
wentylacyjne będą pokrywać straty ciepła ustroju budowlanego oraz podgrzewać 
powietrze wentylacyjne. Moc aparatów grzewczo-wentylacyjnych wynosi 98kW.  
Sieć cieplna o parametrach 90/70 °C zostanie doprowadzona do budynku z lokalnej 
kotłowni. Sieć cieplna zostanie poprowadzona od wejścia sieci do budynku pod 
stropem parteru do hali pomp a następnie w dół na poziom ok. 0,5m nad posadzką 
hali. W hali pomp przy klatce schodowej przewidziano węzeł cieplny bezpośredni, z 
rozdzielaczami. Przewidziano oddzielne obiegi wody c.o. (grzejniki) oraz c.t. 
(aparaty).  
W rejonie węzła c.o. przewiduje się studzienkę schładzającą.  

7.1.2 WC  
W pomieszczeniu WC wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C. 
Przewiduje się ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspólnym systemem dla całego 
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C. 

7.1.3 Wiatrołap 
W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +5°C. 
Przyjęto ogrzewanie wodne grzejnikowe. 

7.1.4 Komunikacja 
W pomieszczeniu wymagana jest minimalna temperatura +20°C. 
Przyjęto ogrzewanie wodne grzejnikowe. 
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7.1.5 Pomieszczenie personelu 
W pomieszczeniu personelu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej 
+20°C. Przewiduje się ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspólnym systemem dla 
całego budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C. 

7.1.6 Dyspozytornia 
W pomieszczeniu wymagane jest utrzymanie temperatury minimalnej +20°C. 
Przewiduje się ogrzewanie wodne grzejnikowe, wspólnym systemem dla całego 
budynku. Parametry ogrzewania 90/70°C. 

7.1.7 Rozdzielnia nn 
W pomieszczeniu rozdzielni nn wymagana jest wg. załoŜeń technologicznych 
minimalna temperatura +8°C. Jednak, poniewa Ŝ rozdzielnia pracuje ciągle, w 
uzgodnieniu z branŜą elektryczną nie przewiduje się ogrzewania. Straty ciepła zimą 
(3,0kW) zostaną pokryte w całości przez zyski ciepła od urządzeń. 

7.1.8 Rozdzielnia WN 
W pomieszczeniu rozdzielni WN wymagana jest wg. załoŜeń technologicznych 
minimalna temperatura +8°C. 
Przyjęto ogrzewanie elektryczne grzejnikowe. Grzejnik umocowane na ścianie, z 
pokrętłem termostatu i wyłącznikiem umieszczonym na obudowie grzejnika. Grzejnik 
zaopatrzony jest w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem obwodu 
grzejnego, posiada ochronę przeciwporaŜeniową kl.II, odporność izolacji na 
przebicie.  

7.1.9 Komory transformatorów 
Komory transformatorów nie wymagają ogrzewania. 
 
7.2 Zestawienie grzejników 
 
Zestawienie grzejników elektrycznych 
Oznaczenie Moc [W] Ilość 
ML15 1500 1 
 
Zestawienie grzejników wodnych 
Oznaczenie Moc [W] Ilość 
C22-60 1000 1 
C22-60 1500 1 
C22-60 2200 1 
C22-60 800 1 
grz. łazienkowy 700 1 
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7.3 Zestawienie elementów instalacji ogrzewania  
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8 Zestawienie systemów wentylacyjno - ogrzewczych 

Pomiesz-
czenie 

Nr 
syste-
mu 

ilość 
powietrza 
świeŜego 
[m3/h] 

Zapotrze
bowanie 
mocy dla 
central 
wentyla-
cyjnych 
[kW] 

Zapotrzebo
wanie mocy 
dla aparatów 
grzewczo – 
wentylacyj-
nych [kW] 

Zapotrzebo
wanie mocy 

dla 
grzejników 

[kW]  

Zapotrze-
bowanie 
mocy dla 
klimatyza-
torów [kW] 

Zapotrze-
bowanie 
mocy dla 
wentylato-

rów 

Pompow-
nia 
wysokich 
ciśnień 

       

Pom. 
pompowni 

N1/ 
W1 
 

5700/ 
5700 

 

- 98 (ogrz. 
wodne) 

-  N1: 
6x0,25kW 

W1: 
3x0,4kW 

Rozdziel-
nia nn 

N3/ 
W3 

360 
360 

- - - 28,0 W3: 
2x0,09kW 

Rozdziel-
nia WN 

N4/ 
W4 

160 - - 1,5 (ogrz. 
elektryczne) 

 W4: 
0,09kW 

Korytarz - - - - 1,0 (ogrz. 
wodne) 

 - 

WC W6 110 - - 0,7 (ogrz. 
wodne) 

 W6 
0,62kW 

Dyspozy-
tornia 

N2 150 - - 2,2 (ogrz. 
wodne) 

 - 

Pom. 
personelu 

N2/ 
W2 

130/ 
170 

3,3kW 
(nagrz. 
el.) 

- 1,5 (ogrz. 
wodne) 

 N2:3,3kW 
W2:0,61k

W 

Przedsio-
nek 

- - - - 0,8 (ogrz. 
wodne) 

- - 

 
9 Instalacje wod-kan 
 
9.1 Woda pitna i kanalizacja sanitarna 
Projekt obejmuje instalację wody na cele bytowe oraz do zmywania posadzki w 
pompowni. 
Przewiduje się doprowadzenie wody pitnej zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej 
do pomieszczenia WC oraz pomieszczenia personelu. Pomieszczenie WC zostanie 
wyposaŜone w miskę ustępową, pisuar oraz umywalkę a pomieszczenie personelu – 
w umywalkę i zlewozmywak. 
Kanalizacja zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych. Ścieki 
zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich przyborów sanitarnych. Ciepła 
woda uŜytkowa będzie przygotowywana w jednopunktowych podgrzewaczach 
zlokalizowanych przy umywalkach i zlewozmywaku. 
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Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych a kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC łączonych kielichowo. 
Instalacja wodna zostanie wyposaŜona w zawory antyskaŜeniowe oraz wodomierz. 
Z instalacją wody pitnej połączona jest instalacja wody do zmywania w pompowni. 
 
9.2 Woda do zmywania 
W hali pomp przewiduje się wymianę istniejących instalacji wody do zmywania na 
nowe. Instalacje zostaną poprowadzone od istniejącego przyłącza do zaworów ze 
złączką do węŜa. W pompowni przewiduje się 4 zawory.  
Instalacja zostanie wykonana z rur PP zgrzewanych. Zostaną zachowane istniejące 
średnice przewodów – D25. 
Dla zabezpieczenia przed roszeniem przewody naleŜy zaizolować ciepłochronnie 
izolacją z pianki polietylenowej. 
Rurociągi mocować do konstrukcji budynku za pomocą kompletnych wsporników i 
uchwytów systemowych.  
Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych z wypełnieniem wolnej 
przestrzeni kitem trwale plastycznym. 
Armatura odcinająca i zawory ze złączką do węŜa – kulowe na ciśnienie 1,0 MPa. 
Wykonaną instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia 
roboczego. 
Woda do zmywania zostanie doprowadzona z instalacji wody pitnej dla budynku. 
 
9.3 Odprowadzenie skroplin 
Skropliny od klimatyzatorów zainstalowanych w pomieszczeniu rozdzielni nn zostaną 
odprowadzone nad kratki ściekowe kanalizacji technologicznej w hali pomp. 
Przewidziano zastosowanie rur PP PN10, D32. do kanalizacji sanitarnej przez 
zasyfonowanie. Długość rur wynosi ok. 12m. 
 
9.4 Zestawienia materiałów dla instalacji wod-kan. 
 
Zestawienie dla instalacji wody pitnej i do zmywani a: 
 
Rury wodociągowe PP PN10 D32 5m 
Rury wodociągowe PP PN10 D25 46m 
Rury wodociągowe PP PN10 D20 3m 
Rury wodociągowe PP PN10 D16 1m 
 
Zawór odcinający kulowy D32  1 szt. 
Zawór antyskaŜeniowy EA, Dn25  1 szt. 
Zawór ze złączką do węŜą Dn15  7 szt. 
Filtr siatkowy Dn32    1 szt. 
 
Podgrzewacze c.w.u. 6kW  nadumywalkowe 3 szt. 
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Zestawienie dla instalacji kanalizacji sanitarnej 
 
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D110 4m 
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D75 7,5m 
Rury kanalizacyjne PVC kielichowe D50 2m 
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D160 1,5m 
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D110 1,5m 
Rury kanalizacyjne PVC-S kielichowe D75 1m 
 
Wywiewka kanalizacyjna D160   1 szt. 
Rewizja D110     1 szt. 
Rewizja D75      2 szt. 
 
10 ZałoŜenia 
10.1 ZałoŜenia dla bran Ŝy architektonicznej 
Przewidzieć: 
- otwory pod wentylatory dachowe w komorach transformatorów 
- kraty w drzwiach do komór transformatorów 
- otwór pod czerpnię w pom. rozdzielni WN 
- otwór pod czerpnię w pom. personelu 
- zmniejszenie istniejącego otworu pod czerpnię w pom. rozdzielni nn. 
- zaizolować ścianę wewnętrzną przedsionka. 
10.2 ZałoŜenia dla bran Ŝy elektrycznej 
Podłączyć odbiorniki elektryczne: wentylatory, aparaty grzewczo-wentylacyjne, 
klimatyzatory, grzejniki elektryczne centralę wentylacyjną oraz podgrzewacze ciepłej 
wody uŜytkowej przy umywalkach i zlewozmywaku. 
 


