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SPIS RYSUNKÓW 
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-plan sytuacyjny 

046/PW/SM/Kd/01 

2 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa - profil przewodu KND1 

046/PW/SM/Kd/02 

3 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profile włączeń wpustów 
deszczowych do KND1 

046/PW/SM/Kd/03 

4 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND2 wraz z 
włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/04 

5 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND3-7 wraz 
z włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/05 

6 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND8 wraz z 
włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/06 

7 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND9-10 
wraz z włączeniami 

046/PW/SM/Kd/07 

8 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND11 wraz 
z włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/08 

9 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND12-13 
wraz z włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/09 

10 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa - profil przewodu KND14-18 
oraz wpustów Wp32-35 

046/PW/SM/Kd/10 

11 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND19-22 
wraz z włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/11 

12 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND23-24 
wraz z włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/12 

13 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND25-26 
wraz z włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/13 

14 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND27 wraz 
z włączeniami wpustów 

046/PW/SM/Kd/14 

15 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND29 
z ob. 25 (RS25-03)→TO1→KD110→KD87 

046/PW/SM/Kd/15 

Profil kanalizacji deszczowej KND30 
z ob. 29 (RS29-01)→TO1 
Profil kanalizacji deszczowej KND31 
z ob. 25 (RS25-04)→ KD110 

16 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND32 
z ob. 25 (RS25-02)→TO2→KD112→KD106 

046/PW/SM/Kd/16 

Profil kanalizacji deszczowej KND33 
z ob. 25 (RS25-01)→TO2 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Sieci Międzyobiektowe: Kanalizacja deszczowa  

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4/26  wrzesień 2011  rew.00 

17 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND34 
z ob. 29→KD77;    

046/PW/SM/Kd/17 

Profil kanalizacji deszczowej KND35 
z ob. 29→ KD76;    
Profil kanalizacji deszczowej KND36 
z ob. 29→ KD74;    
Profil kanalizacji deszczowej KND37 
z ob. 29→ KD73  

18 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND38 
z ob. 29→KD106;    

046/PW/SM/Kd/18 

Profil kanalizacji deszczowej KND39 
z ob. 29→ KD107;    
Profil kanalizacji deszczowej KND40 
z ob. 29→ KD108; 

19 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND41 
z ob. 22B→KD105→KD106→KD99→KD72 

046/PW/SM/Kd/19 

20 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND42 
z ob. 23→KD109→KD107 

046/PW/SM/Kd/20 

Profil kanalizacji deszczowej KND43 
z ob. 23→KD109 

21 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND44 
z ob. 22A (RS22A-01)→KD104 

046/PW/SM/Kd/21 

Profil kanalizacji deszczowej KND45 
z ob. 30 (RS30-04)→ KD104 
Profil kanalizacji deszczowej KND46 
z ob. 30→KD 
Profil kanalizacji deszczowej KND47 
z KD104→KD 

22 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE 
Profil kanalizacji deszczowej KND48 
z ob. 22A (RS22A-02)→KD103 

046/PW/SM/Kd/22 

Profil kanalizacji deszczowej KND49 
z ob. 30 (RS30-01)→KD102 
Profil kanalizacji deszczowej KND50 
z ob. 30 (RS30-02)→KD101 
Profil kanalizacji deszczowej KND51 
z ob. 22A (RS22A-02)→KD103→KD96 
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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a 
Wykonawcą, na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
sieci międzyobiektowych w zakresie kanalizacji deszczowej. Jest to sieć 
nowoprojektowana. 
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – maj 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do 
projektu budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 

przedmiotowej sieci tj. mapy i profile sieci z określonymi spadkami, zagłębieniami, 
materiałem kanałów i uzbrojeniem kanalizacji deszczowej: zestawienie studni,  wpustów 
deszczowych.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne ujęte zostaną w odrębnym projekcie sieci 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni.   
Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy i 
montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

1.4. Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi 
wyjaśnieniami Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana 
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 
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− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych  

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się odstępstw uznanych za 
istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Lokalizacja obiektu 
Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren 
oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 
− od zachodu z ul. Małopolską 
− od wschodu z rzeką Strawą 
− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

Kanalizacja deszczowa obejmuje odprowadzenie ścieków deszczowych z terenów 
utwardzonych: dróg, placów oraz odbiór ścieków z dachów obiektów występujących na 
terenie oczyszczalni, znajdujących się w środkowo – wschodniej części działki, na której 
zlokalizowana jest oczyszczalnia. 

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 
Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 
Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych 
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone 
mułowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można 
wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej miąższości. 
W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 
173,6m npm i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, 
izolowanych warstw.  
Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory 
organiczne złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów 
piaszczystych, często z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 
Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  
Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne 
warstwy gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu 
na poziomie 175,3 i 176,1m npm. 
Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach 
przy miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną 
kontynuację sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej 
mineralną (namuły pylaste, gliniaste i piaszczyste). 
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Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach 
późniejszych, są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej 
grubości od 0,4 do 2,5m. 
Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach 

zwierciadła i być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami 
atmosferycznymi. Woda występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz 
najwyższych warstwach piasków rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są 
poniżej występujące namuły, oraz gliniaste partie nasypów o większym 
rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze nawiercono w 
północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej odwilży 
(II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych 
wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach 
rzecznych wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu 
otworach swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu 
kopalnej krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w 
rejonie południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania 
przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie 
wykonywania otworów. Wahania, ze względu na dość duży stopień bezpośredniego 
zasilania wodonośca mogą być dość szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Projektowana kanalizacja deszczowa oczyszczalni będzie odprowadzana do istniejącej 
kanalizacji deszczowej oczyszczalni ścieków. 
 

2.1. Ilość wód opadowych 
Poniżej przedstawiono ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej. Do 
obliczeń przyjęto następujące założenia: 

• Średnia roczna wysokość opadów – H =600mm 
• Czas trwania deszczu – t = 15min 
• Prawdopodobieństwo wystąpienia opadu – p = 20% 

 

  
Powierzchnia 

A:
wsp spł 
Ψ: Qd 

  [ha]   [l/s] 
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Drogi 1,99 0,95 250,5 
Duże dachy 0,360 0,5 23,9 
Małe dachy 0,2200 1 29,2 

Σ 303,5l/s 
 
Przy założonym prawdopodobieństwie występowania deszczu miarodajnego oraz przy 
założonych współczynnikach Ψ sumaryczna ilość ścieków deszczowych wynosi c.a. 300 l/s. 
Obliczenia wykonano wg PN-EN 752-4. 

2.2.  Istniejąca i projektowana infrastruktura. 
W pasach drogowych i na terenach, po którym przebiegać będą projektowane kanały,  
znajduje się istniejące uzbrojenie terenu oraz projektuje się nowe sieci:  
-  sieci technologiczne (z wodą technologiczną), 
-  sieć wodociągową z hydrantami, 
-  sieć c.o., 
-  kanalizację sanitarną, 
-  kanalizację deszczową, 
-  słupy i kable sieci energetycznej i teletechnicznej. 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Trasa kanałów kanalizacyjnych 
Trasy głównych ciągów kanalizacyjnych projektuje się w pasach drogowych. 

3.2. Zagłębienia i spadki 
Zagłębienie kanałów zaprojektowano w zakresie 3,24 – 1,28 m.  
Minimalne i maksymalne spadki dla kanałów grawitacyjnych wynoszą : 
Dla 0,4m - zaprojektowano spadek  3‰     
Dla 0,3m - zaprojektowano spadki w zakresie 0,27 – 3,02‰     
Przewiduje się okresowe oczyszczanie i płukanie sieci kanalizacji deszczowej.  

3.3. Średnica i materiał kanałów ściekowych 
Zaprojektowano sieć grawitacyjną z rur kielichowych PVC_U Dz400x11,7mm, 
Dz315x9,2 mm oraz Dz200x5,9mm o sztywności SN8 łączonych na uszczelki gumowe. 
Minimalny spadek układania rur Dz400mm 3‰, Dz315mm 0,27‰. Zmiany kierunków i 
spadków kanałów głównych i bocznych realizowane będą za pomocą studzienek 
rewizyjnych oraz rewizyjnych przelotowych wykonanych z kręgów betonowych DN 
1200mm. 
Włączenie przyłączy kanalizacyjnych, wpustów do kanału projektuje się za pomocą 
studzienki  DN1200 (włączenie wg zasady „dno w dno”).  
Uzbrojenie kanału stanowią: studnie rewizyjne. 
 
 



3.1. Zestawienie długości kanałów ściekowych wraz z przykanalikami. 

Tab. 1. Zestawienie długości, spadków kanałów deszczowych 

Lp. Numer 
profilu 

Zakres odcinka 
profilu 

Długość 
odcinka 

[m] 

Średnica 
[mm] 

Zakresy 
spadków 
odcinka 

[%] 

Zakres 
zagłębień 
odcinka  

[m] 

Materiał 

1 KND1 KD1-KD6 161,45 Dz400 0,3 2,8-3,24 Rura PVC-U SN8 Dz400x11.7mm 
2 KND1 KD6-KD15 295,55 Dz315 0,3 1,63-3,4 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
3 KND2 KD2-KD26 183,55 Dz315 0,3 1,88-282 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
4 KND3 KD22-KD30 39,60 Dz315 1,82 2,0-2,34 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
5 KND6 KD23-KD33 32,65 Dz315 0,27 2,0-2,37 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
6 KND8 KD6-KD37 152,70 Dz315 0,3 2,21-3,24 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
7 KND9 KD37-KD18 158,00 Dz315 0,3 1,28-2,21 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
8 KND11 KD8-KD40 107,55 Dz315 1,12-3,02 2,0-3,2 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
9 KND12 KD13-KD95 82,50 Dz315 0,3 1,96-2,01 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 

10 KND13 KD42-KD48 112,60 Dz315 0,3 1,87-2,68 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
11 KND19 KD49-KD60 30,05 Dz315 2,3 1,65-2,0 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
12 KND20 KD61-KD63 25,45 Dz315 2,2 2,0-2,41 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
13 KND21 KD61-KD65 19,85 Dz315 0,33 2,3-2,49 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
14 KND22 KD64-KD66 30,35 Dz315 0,3 1,83-2,3 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
15 KND24 KD69-KD86 414,10 Dz315 0,3 1,31-2,63 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
16 KND25 KD78-KD90 86,40 Dz315 0,3 1,35-2,32 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
17 KND26 KD90-KD93 55,00 Dz315 0,3 1,35-1,47 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
18 KND27 KD96-KD98 49,60 Dz315 1,17 2,0-3,0 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 
19 KND29 KD110-KD87 7,4 Dz200 0,81 1,20 Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm 
20 KND32 KD112-KD106 4,0 Dz200 1,26 1,48-1,50 Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm 

21 KND41 
KD105-KD106  19,0 Dz200 0,5 1,34-1,61 Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm 
KD106 –KD107-
KD108-KD99-
KD72 

81,5 Dz315 0,5-2,0 1,61-2,63 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 

22 KND42 KD109-KD107 25,5 Dz200 0,5 1,52-1,62 Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm 
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23 KND47 KD104-KD 15,0 Dz200 3,47 1,62-1,71 Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm 

24 KND51 KD103-KD102- 
KD101-KD96 31,6 Dz315 0,35-0,61 1,51-1,69 Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm 

 
 
Suma długości odcinków: 

Rura PVC-U SN8 Dz400x11.7mm – 161,45 m 
Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm – 1988,6 m 
Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm - 70,9 m 
 



3.2. Przykanaliki kanalizacyjne. 
Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje się do wpustów deszczowych i budynków  oczyszczalni ścieków.  
Przykanaliki kanalizacyjne projektuje się z rur PVC klasy S (SN8), ścianka lita o średnicy Dz160x4,7mm lub Dz200 x 5,9mm łączonych na 
uszczelkę.  
 

Tab. 2. Zestawienie długości, spadków przykanalików deszczowych 

Lp. Numer 
profilu 

Zakres odcinka 
profilu 

Długość 
odcinka 

[m] 

Średnica 
[mm] 

Zakresy 
spadków 
odcinka 

[%] 

Zakres 
zagłębień 
odcinka  

[m] 

Materiał 

1 KND4 KD30-12 11,9 Dz200 7,23 1,2-2,0 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
2 KND5 KD30-12' 13,5 Dz200 5,92 1,2-2,0 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
3 KND7 KD25-PVC' 10 Dz200 4,44 1,0-1,56 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
4 KND10 KD18-PWC 11,4 Dz200 0,73 1,2-1,28 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
5 KND14 KD43-17 8,55 Dz200 16,62 1,2-2,86 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
6 KND15 KD43-16 8,15 Dz200 17,4 1,2-2,68 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
7 KND16 KD45-4 37,9 Dz200 3,59 1,2-2,38 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
8 KND17 KD45-Warszt. 15,6 Dz200 6,78 1,2-2,38 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 
9 KND18 KD46-Warszt 13,2 Dz200 6,56 1,2-1,95 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 

10 KND23 KD67-1 8,75 Dz200 18,15 1,2-2,79 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm 

11 KND29 ob. 25 (RS25-
03)-TO1-KD110 7,6 Dz160 1,79-4,32 0,43-1,2 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

12 KND30 ob. 29 (RS29-
01)-TO1 0,6 Dz160 1,67 0,42 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

13 KND31 ob. 25 (RS25-
04)- KD110 1,9 Dz160 2,27 0,96-1,36 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

14 KND32 z ob. 25 (RS25-
02)-TO2-KD112 5,3 Dz160 1,92 0,96-1,44 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

15 KND33 ob. 25 (RS25-
01)-TO2 0,7 Dz160 100 0,96-1,45 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

16 KND34 ob. 29-KD77 11,3 Dz160 2,0-9,6 0,43-2,31 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
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17 KND35 ob. 29- KD76 11,3 Dz160 2-10 0,43-2,35 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
18 KND36 ob. 29- KD74 11,3 Dz160 2-10 0,45-2,42 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
19 KND37 ob. 29- KD73 11,3 Dz160 2-10 0,35-2,55 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
20 KND38 ob. 29-KD106 2,7 Dz160 2 0,38-1,54 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
21 KND39 ob. 29- KD107 2,7 Dz160 2 0,38-1,60 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
22 KND40 ob. 29- KD108 2,7 Dz160 2 0,38-1,68 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
23 KND41 ob. 22B-KD105 7,5 Dz160 1,5 1,31-1,34 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
24 KND42 ob. 23-KD109 11 Dz160 2,0 1,30-1,52 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 
25 KND43 ob. 23-KD109 3,5 Dz160 6,28 1,30-1,52 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

26 KND44 ob. 22A (RS22A 
-01)-KD104 12,1 Dz160 1,49 1,36-1,60 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

27 KND45 ob. 30 (RS30-
04)→ KD104 3,7 Dz160 5,41 1,36-1,47 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

28 KND46 ob. 30→KD 4,2 Dz160 1,9 1,36-1,42 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

29 KND48 ob. 22A (RS22A 
-02)→KD103 9,9 Dz160 1,72 1,36-1,43 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

30 KND49 ob. 30 (RS30-
01)→KD102 7,3 Dz160 1,78 1,36-1,49 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

31 KND50 ob. 30 (RS30-
02)→KD101 7,4 Dz160 3,78 1,36-1,39 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm 

 
Suma długości przykanalików wraz z odcinkami do wpustów deszczowych: 

Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm – 435,75 m 
Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm - 136,00 m 
 



 

3.3. Studzienki kanalizacyjne 
Na kanałach przewiduje się zastosowanie studzienek betonowych o przekroju Ø1,2 m. 
Studzienki na początku każdego kanału będą służyły jako studzienki do płukania 
kanału. 
Studnie rewizyjne projektuje się, jako studnie skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-
10729, łączone na uszczelki gumowe stożkowe. Studnie składają się z następujących 
elementów: 

- dolna część studni wykonana, jako monolit, w którym umocowane są mufy 
przyłączeniowe rur na przelocie i na dopływach. Przyłączenia dopływów wykonać 
pod kątem wg przedmiotowej dokumentacji. Monolit powinien posiadać 
zintegrowaną uszczelkę do połączeń z kręgami górnymi. 

- kręgi ze zintegrowaną uszczelką, 
- dla studni głębokich (powyżej 3,0m) płyta pośrednia, 
- płyta pokrywowa z otworem na właz, 
- kineta wykonana z betonu C20/25-W6 
- pierścienie wyrównawcze (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm lub 10 cm, 
- pierścienie odciążające (dla dróg powiatowych) o grubości min. 25cm, 
- właz żeliwny typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o nośności 40T (klasy D) wg 

PN-EN 124:2000. Na włazach zamieścić logo Eksploatatora. 
- stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie w kręgach betonowych, w 

rozstawie pionowym co 25cm. 
Studnie należy wykonać z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem 
montażowym. Studnie zabezpieczyć izolacją zewnętrzną - abizolem R+2P. Nie 
dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową. 
Przejścia przewodów przez ściany studzienek wykonać, jako szczelne. W celu 
zamontowania kanałów w dolnej części studzienek należy zabetonować odpowiednie 
kształtki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejścia przez ścianę). Studnie 
stawiać na podbudowie betonowej i podłożu piaskowo - żwirowym o grubości 15cm 
zagęszczonym do współczynnika 95% ZPPr 
Poziom górnej powierzchni włazów kanalizacyjnych w nawierzchni utwardzonej 
powinien być równy z nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być 
usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu.  
Kanały i studzienki kanalizacyjne należy układać i posadawiać w odwodnionym wykopie 
zgodnie z „Instrukcją montażową” producenta rur i studzienek.  
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3.4. Zestawienie studni kanalizacji ściekowej 
 

Lp. Numer 
profilu 

Numer 
studzienki

Rzędna 
terenu Rt 

Rzędna 
dna Rd Hc [m] 

Rzędna 
dna 

wylotu 
rurociągu 

Rzwy 
Dz315 

Kąt K1[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt K2[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt K3[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

Kąt K4[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz4, Dz 

1 KND1 KD1 179,54 176,54 3 
istn. 

przewód 90 
176,545 
(Dz400) 180 

istn. 
przewód  -  -  -  - 

2 KND1 KD2 179,46 176,66 2,8 
176,655 
(Dz400) 89 

176,665 
(Dz315) 

269 176,665 
(Dz400)  - 

- 
 -  - 

3 KND1 KD3 179,6 176,78 2,82 
176,775 
(Dz400) 

180 176,785 
(Dz400) 206 177,22 

(Dz200)  -  -  -  - 

4 KND1 KD4 179,91 176,91 3 
176,905 
(Dz400) 

180 176,915 
(Dz400) 207 177,55 

(Dz200)  -  -  -  - 

5 KND1 KD5 180,23 177,05 3,18 
177,045 
(Dz400) 180 

177,055 
(Dz400) 207 177,69 

(Dz200)  -  -  -  - 

6 KND1 KD6 180,32 177,08 3,24 
177,075 
(Dz400) 91 

177,085 
(Dz315) 180 

177,085 
(Dz315) 191 

178,62 
(Dz200)  -  - 

7 KND1 KD7 180,57 177,26 3,31 177,255 180 
177,265 
(Dz315) 214 

178,19 
(Dz200)  -  -  -  - 

8 KND1 KD8 180,5 177,3 3,2 177,295 90 
177,305 
(Dz315) 270 

177,305 
(Dz315)  -  -  -  - 

9 KND1 KD9 180,53 177,32 3,21 177,315 180 
177,325 
(Dz315) 207 

178,26 
(Dz200)  -  -  -  - 

10 KND1 KD10 180,49 177,47 3,01 177,465 180 
177,475 
(Dz315) 207 

178,71 
(Dz200)  -  -  -  - 

11 KND1 KD11 180,13 177,61 2,52 177,605 180 
177,615 
(Dz315) 207 

178,25 
(Dz200)  -  -  -  - 

12 KND1 KD12 179,81 177,76 2,05 177,755 180 
177,765 
(Dz315) 207 

177,655 
(Dz200)  -  -  -  - 

13 KND1 KD13 179,75 177,79 1,96 177,785 90 
177,795 
(Dz315) 270 

177,795 
(Dz315)  -  -  -  - 
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14 KND1 KD14 179,65 177,84 1,81 177,835 180 
177,845 
(Dz315) 207 

177,845 
(Dz200)  -  -  -  - 

15 KND1 KD15 179,6 177,97 1,63 177,965 201 
177,975 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

16 KND2 KD19 179,46 176,69 2,77 176,685 107 
177,13 
(Dz200) 270 

176,695 
(Dz315)  -  -  -  - 

17 KND2 KD20 179,41 176,84 2,57 176,835 146 
177,28 
(Dz200) 180 

176,845 
(Dz315)  -  -  -  - 

18 KND2 KD21 179,5 176,89 2,61 176,885 90 
176,895 
(Dz200) 180 

176,895 
(Dz315)  -  -  -  - 

19 KND2 KD22 179,32 176,98 2,34 176,975 146 
177,42 
(Dz200) 180 

176,985 
(Dz315) 241 

176,985 
(Dz315)  -  - 

20 KND2 KD23 179,38 177,01 2,37 177,005 90 
177,015 
(Dz315) 180 

177,015 
(Dz315)  -  -  -  - 

21 KND2 KD24 179,27 177,06 2,21 177,055 178 
177,065 
(Dz315) 268 

177,065 
(Dz200)  -  -  -  - 

22 KND2 KD25 179,42 177,12 2,3 177,115 92 
177,125 
(Dz315) 100 

177,46 
(Dz200) 132 

177,86 
(Dz200)  -  - 

23 KND2 KD26 179,1 177,22 1,88 177,215 164 
177,225 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

24 KND3 KD29 179,6 177,39 2,21 177,385 180 
177,395 
(Dz315)  -  -  -  -  -  - 

25 KND3 KD30 179,7 177,7 2 177,695 90 
177,705 
(Dz200) 182 

177,705 
(Dz200) 248 

177,705 
(Dz200)  -  - 

26 KND6 KD33 179,1 177,1 2 177,095 166 
177,105 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

27 KND8 KD34 180,22 177,14 3,08 177,135 153 
178,08 
(Dz200) 180 

177,145 
(Dz315)  -  -  -  - 

28 KND8 KD35 180,03 177,26 2,77 177,255 146 
178,20 
(Dz200) 180 

177,265 
(Dz315)  -  -  -  - 

29 KND8 KD36 180,2 177,4 2,8 177,395 153 
178,04 
(Dz200) 180 

177,405 
(Dz315)  -  -  -  - 

30 KND8 KD37 179,75 177,54 2,21 177,535 153 
177,545 
(Dz200) 179 

177,545 
(Dz315)  -  -  -  - 
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31 KND9 KD16 179,6 177,58 2,02 177,575 90 
177,585 
(Dz315)  -  -  -  -  -  - 

32 KND9 KD16' 179,45 177,69 1,76 177,685 180 
177,695 
(Dz315) 207 

177,695 
(Dz200)  -  -  -  - 

33 KND9 KD17 179,85 177,87 1,98 177,865 180 
177,875 
(Dz315) 207 

177,875 
(Dz200)  -  -  -  - 

34 KND9 KD18 179,3 178,02 1,28 178,015 166 
178,025 
(Dz200) 196 

178,025 
(Dz200)  -  -  -  - 

35 KND11 KD91' 180,45 177,73 2,72 177,725 90 
177,735 
(Dz200) 180 

177,735 
(Dz315)  -  -  -  - 

36 KND11 KD38 180,43 177,93 2,5 177,925 172 
177,935 
(Dz200) 180 

177,935 
(Dz315) 270 

177,935 
(Dz200)  -  - 

37 KND11 KD39 180,6 178,39 2,21 178,385 153 
178,395 
(Dz200) 180 

178,395 
(Dz315)  -  -  -  - 

38 KND11 KD40 180,9 178,9 2 178,895 153 
178,905 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

39 KND12 KD94 179,87 177,89 1,98 177,885 151 
177,895 
(Dz200) 180 

177,895 
(Dz315)  -  -  -  - 

40 KND12 KD95 180,05 178,04 2,01 178,035 149 
178,045 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

41 KND13 KD42 180,41 177,75 2,66 
istn. 

przewód 87 
177,755 
(Dz315) 98 

177,755 
(Dz200) 180 

istn. 
przewód 208 

177,95 
(Dz200) 

42 KND13 KD43 180,56 177,88 2,68 177,875 175 
177,885 
(Dz200) 208 

177,885 
(Dz200) 270 

177,885 
(Dz315)  -  - 

43 KND13 KD44 180,48 177,9 2,58 177,895 182 
177,905 
(Dz315) 223 

177,905 
(Dz200)  -  -  -  - 

44 KND13 KD45 180,32 177,94 2,38 177,935 88 
177,945 
(Dz315) 180 

177,945 
(Dz200) 243 

177,945 
(Dz200)  -  - 

45 KND13 KD46 179,97 178,02 1,95 178,015 180 
178,025 
(Dz315) 268 

178,025 
(Dz200)  -  -  -  - 

46 KND13 KD47 179,91 178,04 1,87 178,035 180 
178,045 
(Dz315) 233 

178,045 
(Dz200)  -  -  -  - 

47 KND13 KD48 179,98 178,09 1,89 178,085 270 
178,095 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 
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48 KND16 KD50 180,45 178,93 1,52 
178,925 
(Dz200) 90 

178,935 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

49 KND19 KD59 180 178,16 1,84 178,155 91 
178,165 
(Dz315) 106 

178,165 
(Dz200)  -  -  -  - 

50 KND19 KD60 180,85 178,85 2 178,845 225 
178,855 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

51 KND20 KD61 180,55 178,14 2,41 
istn. 

przewód 91 
178,145 
(Dz315) 135 

178,145 
(Dz200) 271 

178,145 
(Dz315)  -  - 

52 KND20 KD62 180,62 178,39 2,23 178,385 180 
178,395 
(Dz315)  -  -  -  -  -  - 

53 KND20 KD63 180,7 178,7 2 178,695 164 
178,705 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

54 KND21 KD64 180,48 178,18 2,3 178,175 90 
178,185 
(Dz315) 270 

178,185 
(Dz315)  -  -  -  - 

55 KND21 KD65 180,7 178,21 2,49 178,205 213 
178,215 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

56 KND22 KD66 180,1 178,27 1,83 178,265 148 
178,275 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

57 KND23 KD67 180,98 178,19 2,79 
istn. 

przewód 93 
178,195  
(Dz200) 178 

istn. 
przewód  -  -  -  - 

58 KND24 KD69 181 178,79 2,21 
istn. 

przewód 177 
178,795 
(Dz315)  -  -  -  -  -  - 

59 KND24 KD70 180,98 178,8 2,18 178,795 90 
178,805 
(Dz315) 232 

178,805 
(Dz200)  -  -  -  - 

60 KND24 KD71 180,98 178,86 2,12 178,855 90 
178,865 
(Dz200) 180 

178,865 
(Dz315)  -  -  -  - 

61 KND24 KD72 181,55 178,92 2,63 178,915 90 
179,925 
(Dz315) 180 

179,925 
(Dz315)  -  -  -  - 

62 KND24 KD73 181,5 178,95 2,54 178,945 90 
178,955 
(Dz200) 180 

178,955 
(Dz315)  -  -  -  - 

63 KND24 KD74 181,42 179 2,42 178,995 90 
179,005 
(Dz200) 180 

179,005 
(Dz315)  -  -  -  - 

64 KND24 KD75 181,37 179,03 2,34 179,025 90 
179,035 
(Dz200) 180 

179,035 
(Dz315)  -  -  -  - 
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65 KND24 KD76 181,4 179,05 2,35 179,045 90 
179,055 
(Dz200) 180 

179,055 
(Dz315)  -  -  -  - 

66 KND24 KD77 181,48 179,1 2,38 179,095 90 
179,105 
(Dz200) 180 

179,105 
(Dz315)  -  -  -  - 

67 KND24 KD78 181,48 179,16 2,32 179,155 90 
179,165 
(Dz315) 180 

179,165 
(Dz315)  -  -  -  - 

68 KND24 KD79 181,45 179,18 2,27 179,175 90 
179,185 
(Dz200) 180 

179,185 
(Dz315)  -  -  -  - 

69 KND24 KD80 180,92 179,35 1,57 179,345 90 
179,355 
(Dz200) 180 

179,355 
(Dz315)  -  -  -  - 

70 KND24 KD81 181,19 179,51 1,68 179,505 90 
179,515 
(Dz200) 180 

179,515 
(Dz315)  -  -  -  - 

71 KND24 KD82 181,45 179,67 1,78 179,665 90 
179,675 
(Dz200) 180 

179,675 
(Dz315)  -  -  -  - 

72 KND24 KD83 181,5 179,7 1,8 179,695 270 
179,705 
(Dz315)  -  -  -  -  -  - 

73 KND24 KD84 181,44 179,73 1,71 179,725 149 
179,735 
(Dz200) 180 

179,735 
(Dz315)  -  -  -  - 

74 KND24 KD85 181,19 179,88 1,31 179,875 150 
179,885 
(Dz200) 180 

179,885 
(Dz315)  -  -  -  - 

75 KND24 KD86 181,45 180,03 1,42 180,025 152 
180,035 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

76 KND25 KD87 181,47 179,26 2,21 179,255 90 
179,265 
(Dz200) 180 

179,265 
(Dz315)  -  -  -  - 

77 KND25 KD88 181,43 179,29 2,14 179,285 180 
179,295 
(Dz315) 213 

179,295 
(Dz200)  -  -  -  - 

78 KND25 KD89 180,93 179,39 1,55 179,385 180 
179,395 
(Dz315) 214 

179,395 
(Dz200)  -  -  -  - 

79 KND25 KD90 180,77 179,42 1,35 179,415 90 
179,425 
(Dz315)  -  -  -  -  -  - 

80 KND26 KD92 180,81 179,44 1,37 179,435 180 
179,445 
(Dz315) 207 

179,445 
(Dz200)  -  -  -  - 

81 KND26 KD93 181,05 179,58 1,47 179,575 270 
179,585 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 
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82 KND27 KD96 181,46 178,42 3,04 
istn. 

przewód 90 
178,425 
(Dz315) 180 

istn. 
przewód 266 

178,425 
(Dz315)  -  - 

83 KND27 KD97 181,37 178,56 2,81 178,555 90 
178,565 
(Dz315) 262 

178,565 
(Dz200)  -  -  -  - 

84 KND27 KD98 181,04 179,04 2 179,035 207 
179,045 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 

85 Wp56 KD100 181,36 179,85 1,51 
179,845 
(Dz200) 101 

179,855 
(Dz200)  -  -  -  -  -  - 



 

Lp. Numer 
profilu 

Numer 
studzienki

Rzędna 
terenu Rt 

Rzędna 
dna Rd Hc [m] 

Rzędna 
dna 

wylotu 
rurociągu 

Rzwy 
Dz315 

Kąt K1[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz1, Dz 

Kąt K2[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz2, Dz 

Kąt K3[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz3, Dz 

Kąt K4[°] 

Rzędna 
dna i 

średnica 
rurociągu 
Rz4, Dz 

86.  KND41 KD99 181,50 179,69 1,81 
179,69 
Dz315 180 

179,69 
Dz200 270 

179,69 
Dz200 

 
 

 
 

87.  
KND50 
KND51 KD101 181,40 179,80 1,60 

179,80 
Dz315 175 

179,80 
Dz315 247 179,88 

Dz160 
 
 

 
 

88.  
KND49 
KND51 KD102 181,42 179,85 1,57 

179,85 
Dz315 180 

179,85 
Dz315 254 179,93 

Dz160 
 
 

 
 

89.  
KND48 
KND51 KD103 181,40 179,89 1,51 

179,89 
Dz315 254 

179,97 
Dz160  

 
 

 
 

 
 

90.  
KND44, 
45,47 KD104 181,56 179,94 1,62 

179,94 
Dz200 90 

179,96 
Dz160 150 179,96 

Dz160 
 
 

 
 

91.  KND41 KD105 181,40 180,06 1,34 
180,06 
Dz200 164 

180,08 
Dz200 180 

180,08 
Dz160 

 
 

 
 

92.  
KND32,  
38 ,41 KD106 181,52 179,91 1,61 

179,91 
Dz315 90 

179,96 
Dz200 196 

180,02 
Dz200 265 

179,98 
Dz160 

 
 

93.  
KND39, 
41, 42 KD107 181,50 179,83 1,67 

179,83 
Dz315 90 

179,88 
Dz200 180 

179,83 
Dz315 270 

179,90 
Dz 

 
 

94.  
KND40, 
KND41 KD108 181,50 179,75 1,75 

179,75 
Dz315 180 

179,75 
Dz315 270 

179,82 
Dz160 

 
 

 
 

95.  KND42 KD109 181,55 180,01 1,54 
180,01 
Dz200 105 

180,03 
Dz160 211 

180,03 
Dz160 

 
 

 
 

96.  
KND29 
KND30 KD110 181,50 180,28 1,22 

180,28 
Dz200 198 

180,30 
Dz160 270 

180,19 
Dz160  

 

97.  KND32 KD112 181,55 180,07 1,48 
180,09 
Dz200 164 

180,11 
Dz160 

 
 

 

98.  
KND47 

KD istn z 
ob. 30 

181,50 179,36 2,14 

 
Dz 

89 

180,08/ 
179,36 
Dz160 149 

179,42 
Dz200  

 



3.1. Zestawienie wpustów betonowych  

 

 

Wpusty betonowe Ø 500
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Lp. Numer 
wpustu 

Rzędna 
terenu Rt 

Rzędna 
dna Rd 

Rzędna 
wylotu 

rurociągu 
Rzw   

Dz200 

Numer 
studni 

włączenia

Hc        
[m] 

Długość 
odcinka 

od wpustu 
do studni 

[m] 

Spadek  
odcinka 

od wpustu 
do studni 

[%] 

1 Wp1 179,41 176,91 178,01 KD19 2,50 3,15 24.99 
2 Wp60 179,37 176,87 177,97 KD20 2,50 1,80 32.75 
3 Wp66 179,54 177,04 178,14 KD21 2,50 15,25 7.51 
4 Wp2 179,65 177,15 178,25 KD30 2,50 5,20 8.64 
5 Wp3 179,29 176,79 177,89 KD22 2,50 1,80 20.49 
6 Wp4 179,05 176,55 177,65 KD33 2,50 4,95 9.1 
7 Wp5 179,22 176,72 177,82 KD24 2,50 2,15 30.27 
8 Wp6 179,23 176,73 177,83 KD25 2,50 7,95 3.4 
9 Wp7 178,82 176,32 177,42 KD26 2,50 17,00 0.62 
10 Wp8 179,57 177,07 178,17 KD3 2,50 2,25 38.32 
11 Wp9 179,87 177,37 178,47 KD4 2,50 2,25 36.68 
12 Wp10 180,23 177,53 178,63 KD5 2,70 2,25 37.81 
13 Wp11 180,35 177,85 178,95 KD6 2,50 7,70 2.94 
14 Wp12 180,17 177,67 178,77 KD34 2,50 2,25 26.29 
15 Wp61 179,98 177,48 178,58 KD35 2,50 1,80 15.74 
16 Wp13 180,15 177,65 178,75 KD36 2,50 2,25 27.36 
17 Wp14 179,70 177,20 178,30 KD37 2,50 2,25 29.4 
18 Wp24 179,40 176,90 178,00 KD16' 2,50 2,25 9.32 
19 Wp25 179,80 177,30 178,40 KD17 2,50 2,25 19.22 
20 Wp26 179,25 177,05 178,15 KD18 2,20 3,60 0.93 
21 Wp15 180,52 177,82 178,92 KD7 2,70 1,80 34.66 
22 Wp47 180,33 177,83 178,93 KD91' 2,50 9,00 12.21 
23 Wp16 180,18 177,28 178,38 KD38 2,90 6,95 5.02 
24 Wp65 180,35 177,85 178,95 KD38 2,50 12,90 7.13 
25 Wp62 180,55 178,05 179,15 KD39 2,50 2,20 29.69 
26 Wp17 180,85 178,35 179,45 KD40 2,50 2,20 20.27 
27 Wp18 180,46 177,86 178,96 KD9 2,60 2,25 26.68 
28 Wp19 180,42 177,82 178,92 KD10 2,60 2,25 4.93 
29 Wp20 180,06 177,56 178,66 KD11 2,50 2,25 13.76 
30 Wp21 179,76 177,26 178,36 KD12 2,50 2,25 22.47 
31 Wp59 179,80 177,30 178,40 KD94 2,50 2,30 17.91 
32 Wp52 179,98 177,48 178,58 KD95 2,50 2,30 18.92 
33 Wp22 179,60 177,10 178,20 KD14 2,50 2,25 11.81 
34 Wp23 179,55 177,05 178,15 KD15 2,50 2,80 2.84 
35 Wp27 180,36 177,86 178,96 KD42 2,50 2,40 37.68 
36 Wp28 180,34 177,84 178,94 KD42 2,50 10,25 10.65 
37 Wp29 180,43 177,93 179,03 KD44 2,50 2,00 26.67 
38 Wp30 179,86 177,36 178,46 KD47 2,50 1,65 19.6 
39 Wp31 180,00 177,50 178,60 KD48 2,50 9,70 4.26 
40 Wp32 179,83 177,33 178,43 KD51 2,50 3,90 5.64 
41 Wp33 179,80 177,30 178,40 KD53 2,50 5,90 6.25 
42 Wp34 180,15 177,65 178,75 KD55 2,50 7,00 21.11 
43 Wp35 180,31 177,61 178,71 KD57 2,70 10,10 3.56 
44 Wp36 179,90 177,40 178,50 KD59 2,50 6,95 3.45 
45 Wp37 180,75 178,25 179,35 KD60 2,50 8,30 4.82 
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46 Wp38 180,50 178,00 179,10 KD61 2,50 1,85 35.25 
47 Wp39 180,05 177,65 178,75 KD66 2,40 2,45 15.45 
48 Wp40 180,65 178,15 179,25 KD65 2,50 2,40 39.76 
49 Wp41 180,70 178,20 179,30 KD63 2,50 3,40 14.7 
50 Wp42 180,93 178,43 179,53 KD70 2,50 2,65 23.82 
51 Wp43 180,93 178,43 179,53 KD71 2,50 2,85 19.7 
52 Wp44 181,32 178,82 179,92 KD75 2,50 2,90 27.07 
53 Wp57 181,38 178,88 179,98 KD88 2,50 1,80 33.15 
54 Wp45 180,88 178,48 179,58 KD89 2,40 1,80 5.25 
55 Wp46 180,76 178,49 179,59 KD92 2,27 2,25 2 
56 Wp58 180,90 178,85 179,95 KD93 2,05 13,50 2 
57 Wp48 181,38 178,88 179,98 KD79 2,50 2,95 23.73 
58 Wp49 180,85 178,45 179,55 KD80 2,40 2,95 3.54 
59 Wp50 181,12 178,62 179,72 KD81 2,50 2,95 3.82 
60 Wp51 181,37 178,87 179,97 KD82 2,50 2,95 6.79 
61 Wp53 181,37 178,87 179,97 KD84 2,50 2,35 5.88 
62 Wp54 181,14 178,93 180,03 KD85 2,21 2,30 2 
63 Wp55 181,40 179,08 180,18 KD86 2,32 2,25 2 
64 Wp56 181,17 179,06 180,16 KD100 2,11 18,70 2 
65 Wp63 181,04 178,54 179,64 KD97 2,50 7,10 13.83 
66 Wp64 181,00 178,50 179,60 KD98 2,50 2,25 20.56 
67 Wp71 181,38 179,18 180,18 KD105 2,2 4,8 2 

 

3.2. Kolizje z uzbrojeniem terenu. 
Projektowane kanały krzyżują się z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem 
terenu. Skrzyżowania i kolizje wg profili sieci kanalizacji deszczowej. 

3.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemnie prowadzone będą w drogach wewnętrznych oczyszczalni oraz na 
terenach zielonych. 
Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywać zgodnie z 
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego). 
Przewiduje się, że kanały/przewody układane będą w wykopach wąsko-przestrzennych, 
szalowanych wypraskami stalowymi układanymi poziomo. Wykopy wykonane będą 
mechanicznie i ręcznie.  
Miejsce składowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we własnym zakresie. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody 
uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z projektowanymi kanałami. Fakt przystąpienia 
do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w 
uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne. Przy zbliżeniach do istniejącego 
uzbrojenia, wykopy wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. 
Wszystkie skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi 
zabezpieczyć rurami typu AROT Ø110.  



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Sieci Międzyobiektowe: Kanalizacja deszczowa  

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 25/26  wrzesień 2011  rew.00 

W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć. 
barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. 
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normą PN-EN805 – 
„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych”. Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą 
PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop 
rozpoczynać od najniższego punktu. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami 
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami 
zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty 
budowlane”.  

3.4. Układanie rur 
Rury układać na podłożu piaskowym wysokości 10cm w postaci ławy piaskowej oraz 
warstwy wyrównawczej wysokości 10 cm niezagęszczonej z wyprofilowaniem łożyska 
nośnego do kąta 90°. Dla przeciwdziałania odkształceniom rur konieczna jest obsypka 
ochronna po bokach i nad rurą 30 cm. 
Materiał obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2–20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
<0,02mm. 
Rury można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 
piaszczysto-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 
20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 
piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
W przypadku natrafienia na grunt nie nośny należy dokonać jego wymiany po 
udokumentowaniu zalegania. Rozwiązanie problemu w Nadzorze Autorskim. 
Udokumentowane poziomy występowania wody gruntowej wskazują na konieczność 
odcinkowego odwodnienia wykopów. 

3.5. Zasypka wykopów 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PN-B-03020. Zasypkę wykopu wykonać gruntem rodzimym. 
Zasypka wykopu składa się z dwóch etapów: 

- etap I to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o 
grubości nie większej niż 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury 
należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Obsypka ochronna musi sięgać 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach 
rur i 30cm bezpośrednio nad rurą należy zagęszczać ręcznie. 

- etap II to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać 
mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm. Stopień zagęszczenia pod 
jezdnią wykonać zgodnie z warunkami zarządzającego drogą (min Io=0,98). 

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolować stopień zagęszczenia. 
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorią drogi i wymogami Zarządzającego.  

3.6. Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów grawitacyjnych przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej. 
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3.7. Uwagi dla Wykonawcy 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować tylko wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie.  
W trakcie budowy należy zlecić uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzację 
powykonawczą trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.  
Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem odsłonięte 
urządzenia podziemne.  

 
 
 
 


