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SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku

Nr rysunku

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-plan sytuacyjny

046/PW/SM/Kd/01

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa - profil przewodu KND1

046/PW/SM/Kd/02

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profile wigczen
deszczowych do KND1

wpustow

046/PW/SM/Kd/03

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND2 wraz z
wigczeniami wpustow

046/PW/SM/Kd/04

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND3-7 wraz
Zz wiaczeniami wpustow

046/PW/SM/Kd/05

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND8 wraz z
wiaczeniami wpustéw

046/PW/SM/Kd/06

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil
wraz z wtgczeniami

przewodu KND9-10

046/PW/SM/Kd/07

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND11 wraz
z wigczeniami wpustow

046/PW/SM/Kd/08

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil
wraz z wigczeniami wpustow

przewodu KND12-13

046/PW/SM/Kd/09

10

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa - profil przewodu KND14-18
oraz wpustéw Wp32-35

046/PW/SM/Kd/10

11

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil
wraz z wtgczeniami wpustéw

przewodu KND19-22

046/PW/SM/Kd/11

12

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil
wraz z wtgczeniami wpustéw

przewodu KND23-24

046/PW/SM/Kd/12

13

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil
wraz z wtgczeniami wpustéw

przewodu KND25-26

046/PW/SM/Kd/13

14

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Kanalizacja deszczowa-profil przewodu KND27 wraz
Zz wigczeniami wpustow

046/PW/SM/Kd/14

15

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND29
z ob. 25 (RS25-03)->TO1—-KD110—KD87

Profil kanalizacji deszczowej KND30
z ob. 29 (RS29-01)—TO1

Profil kanalizacji deszczowej KND31
z ob. 25 (RS25-04)— KD110

046/PW/SM/Kd/15

16

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND32
z ob. 25 (RS25-02)-»T02—KD112—KD106

Profil kanalizacji deszczowej KND33
z ob. 25 (RS25-01)—->T0O2

046/PW/SM/Kd/16
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17

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND34
z ob. 29—-KD77;

Profil kanalizacji deszczowej KND35
z ob. 29— KD76;

Profil kanalizacji deszczowej KND36
z ob. 29— KD74;

Profil kanalizacji deszczowej KND37
z ob. 29— KD73

046/PW/SM/Kd/17

18

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND38
z ob. 29—5KD106;

Profil kanalizacji deszczowej KND39
z ob. 29— KD107;

Profil kanalizacji deszczowej KND40
z ob. 29— KD108;

046/PW/SM/Kd/18

19

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND41
z ob. 22B—KD105—KD106—KD99—KD72

046/PW/SM/Kd/19

20

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND42
z ob. 23—KD109—KD107

Profil kanalizacji deszczowej KND43
z ob. 23—KD109

046/PW/SM/Kd/20

21

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND44
z ob. 22A (RS22A-01)—KD104

Profil kanalizacji deszczowej KND45
z ob. 30 (RS30-04)— KD104

Profil kanalizacji deszczowej KND46
z ob. 30—KD

Profil kanalizacji deszczowej KND47
z KD104—KD

046/PW/SM/Kd/21

22

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Profil kanalizacji deszczowej KND48
z ob. 22A (RS22A-02)—KD103

Profil kanalizacji deszczowej KND49
z ob. 30 (RS30-01)—»KD102

Profil kanalizacji deszczowej KND50
z ob. 30 (RS30-02)—»KD101

Profil kanalizacji deszczowej KND51
z ob. 22A (RS22A-02)—»KD103—KD96

046/PW/SM/Kd/22
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z o.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacig¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
sieci miedzyobiektowych w zakresie kanalizacji deszczowej. Jest to siec
nowoprojektowana.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowej sieci tj. mapy i profile sieci z okreslonymi spadkami, zagtebieniami,
materiatem kanatdw i uzbrojeniem kanalizacji deszczowej: zestawienie studni, wpustow
deszczowych.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczaini.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robdt technologicznych, dostawy i
montazu urzadzenh oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekdéw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od pétnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg,

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Kanalizacja deszczowa obejmuje odprowadzenie sciekdw deszczowych z terenow
utwardzonych: drég, placoéw oraz odbidr sciekéw z dachow obiektéw wystepujacych na
terenie oczyszczalni, znajdujgcych sie w srodkowo — wschodniej czesci dziafki, na ktorej
zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni Sciekdw wypetniajg rézne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W rejonie potnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkdbw o metrowej migzszosci.

W  rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory

organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutow o migzszosci nie przekraczajacej 1m i spagu
na poziomie 175,3i176,1m npm.

Goérna czesc utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/26 wrzesien 2011 rew.00
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Zupetnie wspodtczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
gruboséci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé dos¢ duze wahania
przekraczajace nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca mogqg by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowana kanalizacja deszczowa oczyszczalni bedzie odprowadzana do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oczyszczalni sciekdw.

2.1. llos¢ wéd opadowych

Ponizej przedstawiono ilosci wdéd opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej. Do
obliczeh przyjeto nastepujace zatozenia:

e Srednia roczna wysoko$é opadéw — H =600mm
e (Czas trwania deszczu —t = 15min
e Prawdopodobienstwo wystapienia opadu — p = 20%

Powierzchnia wsp spt
A: W: Qd

[ha] [I/s]
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Drogi 1,99 0,95 250,5

Duze dachy 0,360 0,5 23,9

Mate dachy 0,2200 1 29,2
z 303,5l/s

Przy zatozonym prawdopodobienstwie wystepowania deszczu miarodajnego oraz przy
zatozonych wspoétczynnikach W sumaryczna ilo$¢ sciekéw deszczowych wynosi c.a. 300 I/s.
Obliczenia wykonano wg PN-EN 752-4.

2.2. Istniejaca i projektowana infrastruktura.

W pasach drogowych i na terenach, po ktérym przebiega¢ bedq projektowane kanaty,
znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu oraz projektuje sie nowe sieci:

- sieci technologiczne (z wodg technologiczng),

- sie¢ wodociggowag z hydrantami,

- sie€ c.o.,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- stupy i kable sieci energetycznej i teletechniczne.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Trasa kanatoéw kanalizacyjnych
Trasy gtéwnych ciggéw kanalizacyjnych projektuje sie w pasach drogowych.

3.2. Zagtebienia i spadki
Zagtebienie kanatow zaprojektowano w zakresie 3,24 — 1,28 m.

Minimalne i maksymalne spadki dla kanatow grawitacyjnych wynoszg :

Dla 0,4m - zaprojektowano spadek 3%o

Dla 0,3m - zaprojektowano spadki w zakresie 0,27 — 3,02%o

Przewiduje sie okresowe oczyszczanie i ptukanie sieci kanalizacji deszczowe.

3.3. Srednica i materiat kanatéw $ciekowych

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC_U Dz400x11,7mm,
Dz315x9,2 mm oraz Dz200x5,9mm o sztywnosci SN8 tagczonych na uszczelki gumowe.
Minimalny spadek uktadania rur Dz400mm 3%o, Dz315mm 0,27%0. Zmiany kierunkdw i
spadkow kanatéw gtéwnych i bocznych realizowane bedg za pomocg studzienek
rewizyjnych oraz rewizyjnych przelotowych wykonanych z kregow betonowych DN
1200mm.

Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych, wpustéw do kanatu projektuje sie za pomocqg
studzienki DN1200 (wtaczenie wg zasady ,dno w dno”).

Uzbrojenie kanatu stanowig: studnie rewizyjne.
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3.1. Zestawienie diugosci kanatéw sciekowych wraz z przykanalikami.

Tab. 1. Zestawienie dtugosci, spadkow kanatow deszczowych

oo | Dlugoss | o | Zakresy | Zakres
Lp. Numer Zakres o.dcmka odcinka Srednica spanow zagi(?blen Materiat
profilu profilu [ [mm] odcinka odcinka
[%] [m]

1 KND1 KD1-KD6 161,45 Dz400 0,3 2,8-3,24 |Rura PVC-U SN8 Dz400x11.7mm
2 KND1 KD6-KD15 295,55 Dz315 0,3 1,63-3,4 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
3 KND2 KD2-KD26 183,55 Dz315 0,3 1,88-282 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
4 KND3 KD22-KD30 39,60 Dz315 1,82 2,0-2,34 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
5 KND6 KD23-KD33 32,65 Dz315 0,27 2,0-2,37 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
6 KND8 KD6-KD37 152,70 Dz315 0,3 2,21-3,24 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
7 KND9 KD37-KD18 158,00 Dz315 0,3 1,28-2,21 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
8 | KND11 KD8-KD40 107,55 Dz315 | 1,12-3,02 | 2,0-3,2 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
9 | KND12 KD13-KD95 82,50 Dz315 0,3 1,96-2,01 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
10 | KND13 KD42-KD48 112,60 Dz315 0,3 1,87-2,68 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
11| KND19 KD49-KD60 30,05 Dz315 2,3 1,65-2,0 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
12 | KND20 KD61-KD63 25,45 Dz315 2,2 2,0-2,41 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
13| KND21 KD61-KD65 19,85 Dz315 0,33 2,3-2,49 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
14 | KND22 KD64-KD66 30,35 Dz315 0,3 1,83-2,3 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
15| KND24 KD69-KD86 414 .10 Dz315 0,3 1,31-2,63 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
16 | KND25 KD78-KD90 86,40 Dz315 0,3 1,35-2,32 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
17 | KND26 KD90-KD93 55,00 Dz315 0,3 1,35-1,47 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
18 | KND27 KD96-KD98 49,60 Dz315 1,17 2,0-3,0 |Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
19| KND29 | KD110-KD87 7,4 Dz200 0,81 1,20 Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm
20| KND32 | KD112-KD106 4,0 Dz200 1,26 1,48-1,50 | Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm

KD105-KD106 19,0 Dz200 0,5 1,34-1,61 | Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm
21| KND41 KD106 —-KD107-

KD108-KD99- 81,5 Dz315 0,5-2,0 1,61-2,63 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm

KD72
22| KND42 | KD109-KD107 25,5 Dz200 0,5 1,52-1,62 | Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm
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23| KND47 |KD104-KD 150 | Dz200 | 347 |1,62-1,71 |Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm
24| KND51 |(D1097019%" | 316 | Dz315 |0,35-061 | 1,51-1,69 | Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm

Suma dtugosci odcinkow:
Rura PVC-U SN8 Dz400x11.7mm — 161,45 m

Rura PVC-U SN8 Dz315x9.2mm
Rura PVC-U SN8 Dz200x5,9mm

—1988,6 m
-70,9 m

Konsorcjum firm CDM/Biprowod
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3.2. Przykanaliki kanalizacyjne.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje sie do wpustéw deszczowych i budynkéw oczyszczalni sciekdw.

Przykanaliki kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC klasy S (SN8), Scianka lita o Srednicy Dz160x4,7mm lub Dz200 x 5,9mm fgczonych na
uszczelke.

Tab. 2. Zestawienie dtugosci, spadkow przykanalikow deszczowych

Dlugose | - Zakresy Zakres
L Numer Zakres odcinka 9 Srednica | spadkéw | zagtebien ,
p. , . odcinka : . Materiat
profilu profilu [mi [mm] odcinka odcinka
[%] [m]
1 KND4 KD30-12 11,9 Dz200 7,23 1,2-2,0 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
2 KND5 KD30-12' 13,5 Dz200 5,92 1,2-2,0 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
3 KND7 KD25-PVC' 10 Dz200 4,44 1,0-1,56 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
4 | KND10 KD18-PWC 11,4 Dz200 0,73 1,2-1,28 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
5 | KND14 KD43-17 8,55 Dz200 16,62 1,2-2,86 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
6 | KND15 KD43-16 8,15 Dz200 17,4 1,2-2,68 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
7 | KND16 KD45-4 37,9 Dz200 3,59 1,2-2,38 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
8 | KND17 | KD45-Warszt. 15,6 Dz200 6,78 1,2-2,38 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
9 | KND18 KD46-Warszt 13,2 Dz200 6,56 1,2-1,95 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
10 | KND23 KD67-1 8,75 Dz200 18,15 1,2-2,79 Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
ob. 25 (RS25-
11 KND29 03)-TO1-KD110 7,6 Dz160 (1,79-4,32| 0,43-1,2 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
ob. 29 (RS29-
12 KND30 01)-TO1 0,6 Dz160 1,67 0,42 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
ob. 25 (RS25-
13 KND31 04)- KD110 1,9 Dz160 2,27 0,96-1,36 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
z ob. 25 (RS25-
14 KND32 02)-TO2-KD112 5,3 Dz160 1,92 0,96-1,44 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
15 KND33 8?')_%50(;825_ 0,7 Dz160 100 0,96-1,45 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
16 | KND34 |ob. 29-KD77 11,3 Dz160 2,0-9,6 |0,43-2,31 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
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17 | KND35 |ob. 29- KD76 11,3 Dz160 2-10 0,43-2,35 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
18| KND36 |ob. 29- KD74 11,3 Dz160 2-10 0,45-2,42 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
19| KND37 |ob. 29- KD73 11,3 Dz160 2-10 0,35-2,55 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
20 | KND38 |ob. 29-KD106 2,7 Dz160 2 0,38-1,54 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
21| KND39 |ob. 29- KD107 2,7 Dz160 2 0,38-1,60 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
22 | KND40 |ob. 29- KD108 2,7 Dz160 2 0,38-1,68 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
23| KND41 |ob. 22B-KD105 7,5 Dz160 1,5 1,31-1,34 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
24 | KND42 |ob. 23-KD109 11 Dz160 2,0 1,30-1,52 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
25| KND43 |ob. 23-KD109 3,5 Dz160 6,28 1,30-1,52 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm

ob. 22A (RS22A

KND44 12,1 Dz160 1,49 1,36-1,60 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm

26 -01)-KD104
ob. 30 (RS30-
27| KND45 |00 D104 3,7 Dz160 541 |1,36-1,47 | Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm

28 | KND46 |ob. 30—KD 4,2 Dz160 1,9 1,36-1,42 Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
ob. 22A (RS22A

29| KND48 | 20 5103 9,9 Dz160 1,72 |1,36-1,43 | Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
ob. 30 (RS30-

30| KND49 | 0 Do 7,3 Dz160 1,78 |1,36-1,49 | Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
ob. 30 (RS30-

31| KND50 | (o0~ D101 7.4 Dz160 3,78 |1,36-1,39| Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm

Suma dtugosci przykanalikow wraz z odcinkami do wpustéw deszczowych:
Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm —435,75 m
Rura PVC-U SN8 Dz160x4,7mm - 136,00 m

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 12/26 wrzesien 2011 rew.00



3.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach przewiduje sie zastosowanie studzienek betonowych o przekroju @1,2 m.
Studzienki na poczatku kazdego kanatu bedg stuzyly jako studzienki do ptukania
kanatu.

Studnie rewizyjne projektuje sie, jako studnie skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-
10729, taczone na uszczelki gumowe stozkowe. Studnie sktadajg sie z nastepujgcych
elementow:

- dolna czes$¢ studni wykonana, jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytgczeniowe rur na przelocie i na doptywach. Przytgczenia doptywdéw wykonaé
pod katem wg przedmiotowej dokumentacji. Monolit powinien posiadaé
zintegrowang uszczelke do potaczen z kregami gérnymi.

- kregi ze zintegrowang uszczelka,

- dla studni gtebokich (powyzej 3,0m) ptyta posrednia,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz,

- kineta wykonana z betonu C20/25-W6

- pierscienie wyrownawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,

- pierscienie odcigzajace (dla drog powiatowych) o grubosci min. 25cm,

- wilaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci 40T (klasy D) wg
PN-EN 124:2000. Na wiazach zamiescic logo Eksploatatora.

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w
rozstawie pionowym co 25cm.

Studnie nalezy wykonac¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczyC izolacjgq zewnetrzng - abizolem R+2P. Nie
dopuszcza sie zastosowania studni z kregébw fgczonych na zaprawe cementowa.
Przejscia przewoddw przez sciany studzienek wykonac, jako szczelne. W celu
zamontowania kanatéw w dolnej czesci studzienek nalezy zabetonowac¢ odpowiednie
ksztattki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejscia przez $ciane). Studnie
stawia¢ na podbudowie betonowej i podtozu piaskowo - zwirowym o grubosci 15cm
zageszczonym do wspotczynnika 95% ZPPr

Poziom godrnej powierzchni wtazow kanalizacyjnych w nawierzchni utwardzone;
powinien by¢ réwny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢
usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnig terenu.

Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy uktadac i posadawia¢ w odwodnionym wykopie
zgodnie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur i studzienek.
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SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ #1200

He

s o)

Szczegd! wejscio przewodu
tfocznego do studni
Skala 1:20

- Wylot RIWE(_I - —

1 ] —Wot Rz2

Oznaczenio:

Rt — Rzednao terenu

Rd = Rzedna dna studni

Rz1, Rz2, Rz3 - Rzedne dna wlotéw kanoféw
Rzwy — Rzedna dna wylotu kanafu

Hs — Wysokost kinety

Hk — Wysokost czeSci z kregbw
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3.4. Zestawienie studni kanalizacji Sciekowej

Rzer:dana Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna
Numer Numer Rzedna Rzedna wylotu o . dna.i o . dna.i o . dna.i o . dna.i
Lp. profilu | studzienki | terenu Rt | dna Rd Hc [m] rurociagu Kat K1[°] sredr_uca Kat K2[°] sredr_uca Kat K3[°] sredr_uca Kat K4[°] sredr_uca
RZWy rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
Rz1, Dz Rz2, Dz Rz3, Dz Rz4, Dz
Dz315
istn. 176,545 istn.
1 KND1 KD1 179,54 176,54 3 przewdd 90 (Dz400) 180 przewdd - - - -
176,655 176,665 269 176,665 i
2 KND1 KD2 179,46 176,66 2,8 (Dz400) 89 (Dz315) (Dz400) - - -
176,775 180 176,785 206 177,22
3 KND1 KD3 179,6 176,78 2,82 (Dz400) (Dz400) (Dz200) - - - -
176,905 180 176,915 207 177,55
4 KND1 KD4 179,91 176,91 3 (Dz400) (Dz400) (Dz200) - - - -
177,045 177,055 207 177,69
5 KND1 KD5 180,23 177,05 3,18 (Dz400) 180 (Dz400) (Dz200) - - - -
177,075 177,085 177,085 178,62
6 KND1 KD6 180,32 177,08 3,24 (Dz400) 91 (Dz315) 180 (Dz315) 191 (Dz200) - -
177,265 178,19
7 KND1 KD7 180,57 177,26 3,31 177,255 180 (Dz315) 214 (Dz200) - - - -
177,305 177,305
8 KND1 KD8 180,5 177,3 3,2 177,295 90 (Dz315) 270 (Dz315) - - - -
177,325 178,26
9 KND1 KD9 180,53 177,32 3,21 177,315 180 (Dz315) 207 (Dz200) - - - -
177,475 178,71
10 KND1 KD10 180,49 177 47 3,01 177 465 180 (Dz315) 207 (Dz200) - - - -
177,615 178,25
11 KND1 KD11 180,13 177,61 2,52 177,605 180 (Dz315) 207 (Dz200) - - - -
177,765 177,655
12 KND1 KD12 179,81 177,76 2,05 177,755 180 (Dz315) 207 (Dz200) - - - -
177,795 177,795
13 KND1 KD13 179,75 177,79 1,96 177,785 90 (Dz315) 270 (Dz315) - - - -
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177,845 177,845

14 KND1 KD14 179,65 177,84 1,81 177,835 180 (Dz315) 207 (Dz200) - -
177,975

15 KND1 KD15 179,6 177,97 1,63 177,965 201 (Dz200) - - - -
177,13 176,695

16 KND2 KD19 179,46 176,69 2,77 176,685 107 (Dz200) 270 (Dz315) - -
177,28 176,845

17 KND2 KD20 179,41 176,84 2,57 176,835 146 (Dz200) 180 (Dz315) - -
176,895 176,895

18 KND2 KD21 179,5 176,89 2,61 176,885 90 (Dz200) 180 (Dz315) - -
177,42 176,985 176,985

19 KND2 KD22 179,32 176,98 2,34 176,975 146 (Dz200) 180 (Dz315) 241 (Dz315)
177,015 177,015

20 KND2 KD23 179,38 177,01 2,37 177,005 90 (Dz315) 180 (Dz315) - -
177,065 177,065

21 KND2 KD24 179,27 177,06 2,21 177,055 178 (Dz315) 268 (Dz200) - -
177,125 177,46 177,86

22 KND2 KD25 179,42 177,12 2,3 177,115 92 (Dz315) 100 (Dz200) 132 (Dz200)
177,225

23 KND2 KD26 179,1 177,22 1,88 177,215 164 (Dz200) - - - -
177,395

24 KND3 KD29 179,6 177,39 2,21 177,385 180 (Dz315) - - - -
177,705 177,705 177,705

25 KND3 KD30 179,7 177,7 2 177,695 90 (Dz200) 182 (Dz200) 248 (Dz200)
177,105

26 KND6 KD33 179,1 1771 2 177,095 166 (Dz200) - - - -
178,08 177,145

27 KNDS8 KD34 180,22 177,14 3,08 177,135 153 (Dz200) 180 (Dz315) - .
178,20 177,265

28 KNDS8 KD35 180,03 177,26 2,77 177,255 146 (Dz200) 180 (Dz315) - -
178,04 177,405

29 KND8 KD36 180,2 177,4 2,8 177,395 153 (Dz200) 180 (Dz315) - -
177,545 177,545

30 KNDS8 KD37 179,75 177,54 2,21 177,535 153 (Dz200) 179 (Dz315) - .
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177,585

31 KND9 KD16 179,6 177,58 2,02 177,575 90 (Dz315) - - - - - -
177,695 177,695

32 KND9 KD16' 179,45 177,69 1,76 177,685 180 (Dz315) 207 (Dz200) - - - -
177,875 177,875

33 KND9 KD17 179,85 177,87 1,98 177,865 180 (Dz315) 207 (Dz200) - - - -
178,025 178,025

34 KND9 KD18 179,3 178,02 1,28 178,015 166 (Dz200) 196 (Dz200) - - - -
177,735 177,735

35 | KND11 KD91' 180,45 177,73 2,72 177,725 90 (Dz200) 180 (Dz315) - - - -
177,935 177,935 177,935

36 | KND11 KD38 180,43 177,93 2,5 177,925 172 (Dz200) 180 (Dz315) 270 (Dz200) - -
178,395 178,395

37 | KND11 KD39 180,6 178,39 2,21 178,385 153 (Dz200) 180 (Dz315) - - - -
178,905

38 | KND11 KD40 180,9 178,9 2 178,895 153 (Dz200) - - - - - -
177,895 177,895

39 | KND12 KD94 179,87 177,89 1,98 177,885 151 (Dz200) 180 (Dz315) - - - -
178,045

40 | KND12 KD95 180,05 178,04 2,01 178,035 149 (Dz200) - - - - - -

istn. 177,755 177,755 istn. 177,95

41 KND13 KD42 180,41 177,75 2,66 przewod 87 (Dz315) 98 (Dz200) 180 przewod 208 (Dz200)
177,885 177,885 177,885

42 | KND13 KD43 180,56 177,88 2,68 177,875 175 (Dz200) 208 (Dz200) 270 (Dz315) - -
177,905 177,905

43 | KND13 KD44 180,48 177,9 2,58 177,895 182 (Dz315) 223 (Dz200) - - - -
177,945 177,945 177,945

44 | KND13 KD45 180,32 177,94 2,38 177,935 88 (Dz315) 180 (Dz200) 243 (Dz200) - -
178,025 178,025

45 | KND13 KD46 179,97 178,02 1,95 178,015 180 (Dz315) 268 (Dz200) - - - -
178,045 178,045

46 | KND13 KD47 179,91 178,04 1,87 178,035 180 (Dz315) 233 (Dz200) - - - -
178,095

47 | KND13 KD48 179,98 178,09 1,89 178,085 270 (Dz200) - - - - - -
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178,925 178,935
48 | KND16 KD50 180,45 178,93 1,52 (Dz200) 90 (Dz200) - - - -
178,165 178,165
49 | KND19 KD59 180 178,16 1,84 178,155 91 (Dz315) 106 (Dz200) - -
178,855
50 | KND19 KD60 180,85 178,85 2 178,845 225 (Dz200) - - - -
istn. 178,145 178,145 178,145
51 | KND20 KD61 180,55 178,14 2,41 przewdd 91 (Dz315) 135 (Dz200) 271 (Dz315)
178,395
52 | KND20 KD62 180,62 178,39 2,23 178,385 180 (Dz315) - - - -
178,705
53 | KND20 KD63 180,7 178,7 2 178,695 164 (Dz200) - - - -
178,185 178,185
54 | KND21 KD64 180,48 178,18 2,3 178,175 90 (Dz315) 270 (Dz315) - -
178,215
55 | KND21 KD65 180,7 178,21 2,49 178,205 213 (Dz200) - - - -
178,275
56 | KND22 KD66 180,1 178,27 1,83 178,265 148 (Dz200) - - - -
istn. 178,195 istn.
57 | KND23 KD67 180,98 178,19 2,79 przewdd 93 (Dz200) 178 przewdd - -
istn. 178,795
58 | KND24 KD69 181 178,79 2,21 przewdd 177 (Dz315) - - - -
178,805 178,805
59 | KND24 KD70 180,98 178,8 2,18 178,795 90 (Dz315) 232 (Dz200) - -
178,865 178,865
60 | KND24 KD71 180,98 178,86 2,12 178,855 90 (Dz200) 180 (Dz315) - -
179,925 179,925
61 KND24 KD72 181,55 178,92 2,63 178,915 90 (Dz315) 180 (Dz315) - -
178,955 178,955
62 | KND24 KD73 181,5 178,95 2,54 178,945 90 (Dz200) 180 (Dz315) - -
179,005 179,005
63 | KND24 KD74 181,42 179 2,42 178,995 90 (Dz200) 180 (Dz315) - -
179,035 179,035
64 | KND24 KD75 181,37 179,03 2,34 179,025 90 (Dz200) 180 (Dz315) - -
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179,055 179,055
65 | KND24 KD76 181,4 179,05 2,35 179,045 90 (Dz200) 180 (Dz315)
179,105 179,105
66 | KND24 KD77 181,48 179,1 2,38 179,095 90 (Dz200) 180 (Dz315)
179,165 179,165
67 | KND24 KD78 181,48 179,16 2,32 179,155 90 (Dz315) 180 (Dz315)
179,185 179,185
68 | KND24 KD79 181,45 179,18 2,27 179,175 90 (Dz200) 180 (Dz315)
179,355 179,355
69 | KND24 KD80 180,92 179,35 1,57 179,345 90 (Dz200) 180 (Dz315)
179,515 179,515
70 | KND24 KD81 181,19 179,51 1,68 179,505 90 (Dz200) 180 (Dz315)
179,675 179,675
71 KND24 KD82 181,45 179,67 1,78 179,665 90 (Dz200) 180 (Dz315)
179,705
72 | KND24 KD83 181,5 179,7 1,8 179,695 270 (Dz315) - -
179,735 179,735
73 | KND24 KD84 181,44 179,73 1,71 179,725 149 (Dz200) 180 (Dz315)
179,885 179,885
74 | KND24 KD85 181,19 179,88 1,31 179,875 150 (Dz200) 180 (Dz315)
180,035
75 | KND24 KD86 181,45 180,03 1,42 180,025 152 (Dz200) - -
179,265 179,265
76 | KND25 KD87 181,47 179,26 2,21 179,255 90 (Dz200) 180 (Dz315)
179,295 179,295
77 | KND25 KD88 181,43 179,29 2,14 179,285 180 (Dz315) 213 (Dz200)
179,395 179,395
78 | KND25 KD89 180,93 179,39 1,55 179,385 180 (Dz315) 214 (Dz200)
179,425
79 | KND25 KD90 180,77 179,42 1,35 179,415 90 (Dz315) - -
179,445 179,445
80 | KND26 KD92 180,81 179,44 1,37 179,435 180 (Dz315) 207 (Dz200)
179,585
81 | KND26 KD93 181,05 179,58 1,47 179,575 270 (Dz200) - -
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istn. 178,425 istn. 178,425
82 | KND27 KD96 181,46 178,42 3,04 przewod 90 (Dz315) 180 przewod 266 (Dz315)
178,565 178,565
83 | KND27 KD97 181,37 178,56 2,81 178,555 90 (Dz315) 262 (Dz200) - -
179,045
84 | KND27 KD98 181,04 179,04 2 179,035 207 (Dz200) - - - -
179,845 179,855
85 Wp56 KD100 181,36 179,85 1,51 (Dz200) 101 (Dz200) - - - -
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 20/26 wrzesien 2011 rew.00




Rzedna

dna Rzedr)a Rzedr)a Rzedr)a Rzedr)a
Numer Numer Rzedna Rzedna wylotu . dna.' . dna.' . dna.' . dna.'
Lp. X o Hc [m] ; Kat K1[°] | $érednica | Kat K2[°] | Srednica | Kat K3[°] | $érednica | Kat K4[°] | $rednica
profilu studzienki | terenu Rt | dna Rd rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
DRZWV Rz1, Dz Rz2, Dz Rz3, Dz Rz4, Dz
z315
KNDA41 179,69 179,69 179,69
86. KD99 181,50 179,69 1,81 Dz315 180 Dz200 270 Dz200
KND50 179,80 179,80 247 179,88
87. KND51 KD101 181,40 179,80 1,60 Dz315 175 Dz315 Dz160
KND49 179,85 180 179,85 254 179,93
88. KND51 KD102 181,42 179,85 1,57 Dz315 Dz315 Dz160
KND48 179,89 254 179,97
89. KND51 KD103 181,40 179,89 1,51 Dz315 Dz160
KND44, 179,94 179,96 150 179,96
90. 45,47 KD104 181,56 179,94 1,62 Dz200 90 Dz160 Dz160
KND41 180,06 180,08 180,08
91. KD105 181,40 180,06 1,34 Dz200 164 Dz200 180 Dz160
KND32, 179,91 179,96 180,02 179,98
92. 38 ,41 KD106 181,52 179,91 1,61 Dz315 90 Dz200 196 Dz200 265 Dz160
KND39, 179,83 179,88 179,83 179,90
93. 41, 42 KD107 181,50 179,83 1,67 Dz315 90 Dz200 180 Dz315 270 Dz
KND40, 179,75 179,75 179,82
94. KND41 KD108 181,50 179,75 1,75 Dz315 180 Dz315 270 Dz160
KNDA42 180,01 180,03 180,03
95. KD109 181,55 180,01 1,54 Dz200 105 Dz160 211 Dz160
KND29 180,28 180,30 180,19
96. KND30 | KD110 181,50 180,28 1,22 Dz200 198 Dz160 270 Dz160
180,09 180,11
97. KND32 KD112 181,55 180,07 1,48 Dz200 164 Dz160
KD istn z 180,08/ 179,42
KND47 |ob. 30 Dz 179,36 Dz200
98. 181,50 179,36 2,14 89 Dz160 149




3.1.
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Rzedna Dtugosc¢ Spadek
wylotu Numer odcinka odcinka
Lp. V’;‘;H;i: t;zei?;nlgt Srz]gdrgg rurgciagu studni. [l;in Cj od wpustg od wpustL_J
Rzw wigczenia do studni | do studni
Dz200 [m] [%]
1 Wp1 179,41 176,91 178,01 KD19 2,50 3,15 24.99
2 Wp60 179,37 176,87 177,97 KD20 2,50 1,80 32.75
3 Wp66 179,54 177,04 178,14 KD21 2,50 15,25 7.51
4 Wp2 179,65 177,15 178,25 KD30 2,50 5,20 8.64
5 Wp3 179,29 176,79 177,89 KD22 2,50 1,80 20.49
6 Wp4 179,05 176,55 177,65 KD33 2,50 4,95 9.1
7 Wp5 179,22 176,72 177,82 KD24 2,50 2,15 30.27
8 Wp6 179,23 176,73 177,83 KD25 2,50 7,95 3.4
9 Wp7 178,82 176,32 177,42 KD26 2,50 17,00 0.62
10 Wp8 179,57 177,07 178,17 KD3 2,50 2,25 38.32
11 Wp9 179,87 177,37 178,47 KD4 2,50 2,25 36.68
12 Wp10 180,23 177,53 178,63 KD5 2,70 2,25 37.81
13 Wp11 180,35 177,85 178,95 KD6 2,50 7,70 2.94
14 Wp12 180,17 177,67 178,77 KD34 2,50 2,25 26.29
15 Wp61 179,98 177,48 178,58 KD35 2,50 1,80 15.74
16 Wp13 180,15 177,65 178,75 KD36 2,50 2,25 27.36
17 Wp14 179,70 177,20 178,30 KD37 2,50 2,25 294
18 Wp24 179,40 176,90 178,00 KD16' 2,50 2,25 9.32
19 Wp25 179,80 177,30 178,40 KD17 2,50 2,25 19.22
20 Wp26 179,25 177,05 178,15 KD18 2,20 3,60 0.93
21 Wp15 180,52 177,82 178,92 KD7 2,70 1,80 34.66
22 Wp47 180,33 177,83 178,93 KD91' 2,50 9,00 12.21
23 Wp16 180,18 177,28 178,38 KD38 2,90 6,95 5.02
24 Wp65 180,35 177,85 178,95 KD38 2,50 12,90 7.13
25 Wp62 180,55 178,05 179,15 KD39 2,50 2,20 29.69
26 Wp17 180,85 178,35 179,45 KD40 2,50 2,20 20.27
27 Wp18 180,46 177,86 178,96 KD9 2,60 2,25 26.68
28 Wp19 180,42 177,82 178,92 KD10 2,60 2,25 4.93
29 Wp20 180,06 177,56 178,66 KD11 2,50 2,25 13.76
30 Wp21 179,76 177,26 178,36 KD12 2,50 2,25 22.47
31 Wp59 179,80 177,30 178,40 KD94 2,50 2,30 17.91
32 Wp52 179,98 177,48 178,58 KD95 2,50 2,30 18.92
33 Wp22 179,60 177,10 178,20 KD14 2,50 2,25 11.81
34 Wp23 179,55 177,05 178,15 KD15 2,50 2,80 2.84
35 Wp27 180,36 177,86 178,96 KD42 2,50 2,40 37.68
36 Wp28 180,34 177,84 178,94 KD42 2,50 10,25 10.65
37 Wp29 180,43 177,93 179,03 KD44 2,50 2,00 26.67
38 Wp30 179,86 177,36 178,46 KD47 2,50 1,65 19.6
39 Wp31 180,00 177,50 178,60 KD48 2,50 9,70 4.26
40 Wp32 179,83 177,33 178,43 KD51 2,50 3,90 5.64
41 Wp33 179,80 177,30 178,40 KD53 2,50 5,90 6.25
42 Wp34 180,15 177,65 178,75 KD55 2,50 7,00 21.11
43 Wp35 180,31 177,61 178,71 KD57 2,70 10,10 3.56
44 Wp36 179,90 177,40 178,50 KD59 2,50 6,95 3.45
45 Wp37 180,75 178,25 179,35 KD60 2,50 8,30 4.82
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46 Wp38 180,50 178,00 179,10 KD61 2,50 1,85 35.25
47 Wp39 180,05 177,65 178,75 KD66 2,40 2,45 15.45
48 Wp40 180,65 178,15 179,25 KD65 2,50 2,40 39.76
49 Wp41 180,70 178,20 179,30 KD63 2,50 3,40 14.7
50 Wp42 180,93 178,43 179,53 KD70 2,50 2,65 23.82
51 Wp43 180,93 178,43 179,53 KD71 2,50 2,85 19.7
52 Wp44 181,32 178,82 179,92 KD75 2,50 2,90 27.07
53 Wp57 181,38 178,88 179,98 KD88 2,50 1,80 33.15
54 Wp45 180,88 178,48 179,58 KD89 2,40 1,80 5.25
55 Wp46 180,76 178,49 179,59 KD92 2,27 2,25 2

56 Wp58 180,90 178,85 179,95 KD93 2,05 13,50 2

57 Wp48 181,38 178,88 179,98 KD79 2,50 2,95 23.73
58 Wp49 180,85 178,45 179,55 KD80 2,40 2,95 3.54
59 Wp50 181,12 178,62 179,72 KD81 2,50 2,95 3.82
60 Wp51 181,37 178,87 179,97 KD82 2,50 2,95 6.79
61 Wp53 181,37 178,87 179,97 KD84 2,50 2,35 5.88
62 Wp54 181,14 178,93 180,03 KD85 2,21 2,30 2

63 Wp55 181,40 179,08 180,18 KD86 2,32 2,25 2

64 Wp56 181,17 179,06 180,16 KD100 2,11 18,70 2

65 Wp63 181,04 178,54 179,64 KD97 2,50 7,10 13.83
66 Wp64 181,00 178,50 179,60 KD98 2,50 2,25 20.56
67 Wp71 181,38 179,18 180,18 KD105 2,2 4,8 2

3.2. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowane kanaty krzyzujg sie z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu. Skrzyzowania i kolizje wg profili sieci kanalizacji deszczowe.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemnie prowadzone bedg w drogach wewnetrznych oczyszczalni oraz na
terenach zielonych.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywac¢ zgodnie z
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego).

Przewiduje sie, ze kanaty/przewody uktadane bedg w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedg
mechanicznie i recznie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wlasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia
do robot nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacC roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110.
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W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyc.
barierkami zaopatrzonymi w Swiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed ukfadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

3.4. Ukiadanie rur

Rury ukfadaé¢ na podtozu piaskowym wysokoéci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rurg 30 cm.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej
20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku natrafienia na grunt nie nosny nalezy dokona¢ jego wymiany po
udokumentowaniu zalegania. Rozwigzanie problemu w Nadzorze Autorskim.

Udokumentowane poziomy wystepowania wody gruntowej wskazujg na koniecznos$c¢
odcinkowego odwodnienia wykopow.

3.5. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdéch etapow:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach
rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod
jezdnig wykonaé¢ zgodnie z warunkami zarzgdzajacego drogg (min 10=0,98).

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowaé stopien zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorig drogi i wymogami Zarzgdzajgcego.

3.6. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjne;j.
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3.7. Uwagi dla Wykonawcy

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowac¢ tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odstoniete
urzadzenia podziemne.
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