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SPIS RYSUNKOW
L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/Ks/01
Kanalizacja sanitarna - plan sytuacyjny
2 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/Ks/02
Kanalizacja sanitarna - profil przewodu KNS1
3 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/Ks/03
Kanalizacja sanitarna - profil przewodu KNS2,KNS3
4 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/Ks/04
Kanalizacja sanitarna - Kanalizacja sanitarna - profil
przewodu KNS4,KNS5,KNS6,KNS7,KNS8
KNS9 Profil kanalizacji sanitarne;j
z ob. 21A—KS32A—KS32—-KS5
5 [KNs10 z ob. 21B—KS24 046/PW/SM/Ks/05
KNS11 z ob. 23—KS32
KNS12 Profil kanalizacji sanitarnej
6 przelew z ob. 27—-KS30—-KS26 046/PW/SM/Ks/06
KNS13 przelew z ob. 24—KS30
Profil kanalizacji sanitarnej z ob. 25—
7 KNS14 —KS29—-KS28—-KS27—-KS26—KS2 | 046/PW/SM/Ks/07
5—-KS824—-KS21-KS7
Profil kanalizacji sanitarnej z
8 KNS15 ob. 25KS31->KS28 046/PW/SM/Ks/08
Profil kanalizacji sanitarnej ze
9 KNS16 stanowiska mycia przy ob. 29 do 046/PW/SM/Ks/09
KS36—KS35—-KS34—-KS33—-KS4
Profil kanalizacji sanitarne;j
KNS17 2 ob. 30—KS33
10 [kns18 Z ob. 35KS37—KS34 046/PW/SM/Ks/10
KNS19 z KS39—KS38—-KS35
Profil kanalizacji sanitarnej
11 |KNS20 7 0b. 16KS40->KS18 046/PW/SM/Ks/11
KNS21 Profil kanalizacji sanitarnej
12 z ob. 41—-5KS43—-KS41—-KS18 046/PW/SM/Ks/12
KNS22 z ob. 41—-KS17
Profil kanalizacji sanitarnej
13 | KNS23 7 0b. 42>KS42—>KS41 046/PW/SM/Ks/13
14 |Pompownia $ciekéw PSW 046/PW/SM/Ks/14
15 Pompownlla SCIek.OW Z.V,VQ.Z’f,a sanitarnego w 046/PW/SM/Ks/15
pompowni wysokich cisnien Ob 9
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
sieci miedzyobiektowych w zakresie kanalizacji sanitarnej. Jest to sieC
nowoprojektowana.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowej sieci tj. mapy i profile sieci z okreslonymi spadkami, zagtebieniami,
materiatem kanatéw oraz uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i ich
wyposazeniem wewnetrznym, wytyczne dla branz oraz zestawienie studni, rurociggéw i
urzagdzen w pompowniach.

Do sieci kanalizacyjnej objetej zakresem opracowania dotgczono kanaty
odprowadzajace odcieki z urzgdzen.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy i
montazu urzadzeh oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni S$ciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pézniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajacego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (uzupetnienie) Nr ............... zdnia ..o,

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejagca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie $ciekdw z wszystkich obiektow
oczyszczalni, znajdujgcych sie w sSrodkowo — wschodniej czesci dziatki, na ktorej
zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W  rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory

organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutdéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutow o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Goérna czesc utwordw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujgac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5/19 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Sieci Miedzyobiektowe: Kanalizacja sanitarna

Zupetnie wspodtczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
gruboséci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé dos¢ duze wahania
przekraczajace nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca mogqg by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wéd zaskérnych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Kanalizacja sciekowa z obiektdéw oczyszczalni bedzie pompowo ttoczona do kanatu
doprowadzajgcego sciekdéw do oczyszczalni przed budynkiem krat Ob. nr 1.

2.1. Istniejaca i projektowana infrastruktura.

W pasach drogowych i na terenach, po ktérym przebiega¢ bedg projektowane kanaty
lub rurociagi, znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu oraz projektuje sie nowe sieci:

- sieci technologiczne (z wodg technologiczng),

- sie¢ wodociggowag z hydrantami,

- sie¢ c.o.,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- stupy i kable sieci energetycznej i teletechniczne;j.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Obliczenia technologiczno — hydrauliczne przewodéw i kanatow

Profile sieci kanalizacji sanitarnej:

KNS1 - Kanat sieci grawitacyjnej:

Nr Zakres | Opis profilu Obliczenia Srednica /
profila | odcinka hydrauliczne | Dlugos¢
profilu odcinka
KNS1 | KS1- Przewdd ttoczny z pompowni do kanatu q=20,61/s Dz160 /
PSW doptywowego $ciekdw na oczyszczalnie v=1,1m/s 2,1m
PSW- Kanat grawitacyjny odbierajacy $cieki z: gmax =20 I/s | Dz250
KS7 -pompowni PD i=0,5% /
-budynku krat Ob. 1 v=09m/s 124,1m
-kottowni Ob. 30, studni kondensatu h=12cm
Ob. 35, magazynu osadu odwodnionego
Ob. 29
-biofiltra ob.21A
-budynku operacyjnego WKF Ob. 23,
-KNSB6,
-KNS8, biofiltra Ob. 21B, zb.osadow
mieszanych Ob. 19, zb.nadawy os.
przeferm.Ob. 24, stacji odwadniania i
higienizacji Ob. 25, os. pokoagulacyjny
Ob. 26, pompownia odciekow z
odwadniania Ob. 27, pompownia osadéw
pokoagulacyjnych Ob. 28
KS7- | Przewdd ttoczny z pompowni PD do studni | q=2,51/s Dz63 /
PD KS7 v=1,27m/s 397,15m
PD-9 Kanat grawitacyjny odbierajacy $cieki z: Dz160 /
-pompowni wysokich cisnien Ob. 9 13,65m
KNS2 - Kanat sieci grawitacyjnej:
Nr Zakres | Opis profilu Obliczenia Srednica /
profila | odcinka hydrauliczne | Dtugosc¢
profilu odcinka
KNS2 | PSW- Kanat grawitacyjny odbierajacy $cieki z: dla Dz250 Dz250/200
KS13 -KNSS3, gmax=101l/s |/
-KNS4, i=0,5% 108,15m
-budynku administracyjneg v=0,5m/s
h =10cm

KNS3 - Kanat grawitacyjny odbierajacy scieki z biofiltra Ob. 15:

Nr profila Zakres odcinka profilu | Srednica Dtugos$¢ odcinka

KNS3 KS11-15 Dz200 31 m

KNS4 - Kanat sieci grawitacyjnej:

Nr Zakres | Opis profilu Obliczenia Srednica /

profila | odcinka hydrauliczne | Dtugosc¢
profilu odcinka
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KNS4 | KS12- | Kanat grawitacyjny odbierajacy scieki z: gmax=101/s | Dz250
KS18 -budynku warsztatowego Ob. 41 i=0,4% /
-stacji zageszczania osadu nadmiernego v=0,5m/s 101,25m
Ob.16, h=11cm
-budynku warsztat. Ob. 41 i dyspozytorni
D2

KNS6 - Kanat grawitacyjny odbierajacy scieki z pompowni sciekdéw i osadow (wezet sanitarny)
Ob. 4:

Nr profila Zakres odcinka profilu | Srednica Dtugos$¢ odcinka
KNS6 KS7-KS19 Dz200 28,65 m
KS19-4 Dz160 45m

KNS7 - Kanat grawitacyjny odbierajgcy Scieki z pomieszczenia skratek i separatora Ob. 3 do
komory rozdzielczej za budynkiem krat KR1:

Nr profila Zakres odcinka profilu | Srednica Dtugos$¢ odcinka

KNS7 KR1-3 Dz200 4,25m

KNS8 - Kanat grawitacyjny odbierajacy scieki z stacji dozowania PIX Ob. 14:

Nr profila Zakres odcinka profilu | Srednica Dtugo$¢ odcinka

KNS8 KS21-KS22 Dz200 10 m

3.2. Trasa kanatow kanalizacyjnych

Trasy gtownych ciggow kanalizacyjnych projektuje sie w pasach drogowych oraz na
terenach zielonych..

3.3. Zagtebienia i spadki
Zagtebienie kanatow zaprojektowano w zakresie 4,27 — 1,1m.

Minimalne spadki dla kanatéw grawitacyjnych wynoszq :
Dla 0,2m - 5%o
Dla 0,25m - 4%o

Przy maksymalnym przeptywie, napetnienie nie powinno przekroczy¢ ponizej podanego
przekroju rury:

Dla 0,2m - 60%, - projektowany max. spadek 10,1%.
Przewiduje sie okresowe oczyszczanie i ptukanie sieci kanalizacyjne;.

3.4. Srednica i materiat kanatéw sciekowych

Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC_U Dz250x7,3mm oraz
Dz200x5,9 mm o sztywnos$ci SN8 tgczonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek
uktadania rur Dz250mm 4%., Dz200mm 5%o.. Zmiany kierunkéw i spadkéw kanatow
gtdbwnych i bocznych realizowane bedg za pomoca studzienek rewizyjnych oraz
rewizyjnych przelotowych wykonanych z kregéw betonowych DN 1200mm.

Wiaczenie przytaczy kanalizacyjnych do kanatu projektuje sie za pomoca studzienki
DN1200 (wtaczenie wg zasady ,dno w dno”).

Uzbrojenie kanatu stanowig: studnie rewizyjne.
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3.5. Pompownie na sieci kanalizacyjnej
3.5.1. Pompownia $ciekéw PSW:

Scieki z kanalizacji sanitarnej bedg doptywaé grawitacyjnie do pompowni Ob. PSW.
Pompownie lokalizuje sie w bezposrednim sgsiedztwie kanatu doprowadzajgcego sScieki
z miasta do oczyszczalni przed budynkiem krat.

Projektuje sie zbiornik pompowni zagtebiony w ziemi, o Srednicy @2000mm wykonany z
polimerobetonu. Scieki do pompowni beda doptywaty grawitacyjnie kanatami Dz250.
Pompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne (1+1R zamontowana) ze
stopami sprzegajacymi oraz armaturg (zawory zwrotne klapowe, zasuwy). Scieki z
pompowni ttoczone bedg przewodem @150. Przewdd na zewnatrz pompowni nalezy
ociepli¢ (np. tupkami styropianowymi 10cm+blacha aluminowa). Wtaczenie do kanatu
Sciekowego wykonac jako przejscie szczelne.

Dane techniczne zastosowanych urzgdzen:

Typ urzadzenia: pompa zatapialna ze stopg sprzegajaca i
prowadnicami
Medium: Scieki kanalizacyjne wiasne
llos¢: 1+1 szt.
Wydajnos¢ pompy 20,6 I/s
Wysoko$¢ podnoszenia 51m
Silnik 3,7 kW
Armatura pompowni:
- zasuwa kotnierzowa DN 150 - 2 szt.

- zawor zwrotny klapowy DN 150 - 2 szt.
Przewody ttoczne w pompowni:
Srednica - DN 150
Wykonanie: - stal kwasoodporna OH18N9

Sprawdzenie pompy:

Zadana wysoko$é geometryczna podnoszenia: 4,3 m
Razem straty miejscowe i liniowe 0,32m
Razem /Hg+straty+rezerwal: 50m
co jest pokrywane przez dobrang pompe.

3.5.2. Pompownia $ciekéw z wezla sanitarnego w pompowni wysokich
cisnien Ob 9:

Z uwagi na duzg odlegtos¢ ob. 9 od pozostatej sieci kanalizacyjnej, dla 1 wezta
sanitarnego w obiekcie 9 zaprojektowano pompownie PD. Scieki z wezta sanitarnego
doptywa¢ bedg grawitacyjnie do pompowni PD zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie Ob. 9. Pompownie projektuje sie w studni betonowej o srednicy @1000mm
(dopuszcza sie studnie o $rednicy @1200mm). Scieki do pompowni beda doptywaty
grawitacyjnie przykanalikiem Dz160. Pompownia wyposazona bedzie w pompe
zatapialng ze stopa sprzegajacq oraz armaturg (zawor zwrotny klapowy, zasuwa).
Scieki z pompowni ttoczone bedg przewodem @50 (Dz63) do studni KS7 kanalizacii
sanitarne;j.

Dane techniczne zastosowanych urzgdzen:
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Typ urzadzenia: pompa zatapialna ze stopg sprzegajacq
i prowadnicami
Medium: Scieki kanalizacyjne
llos¢: 1szt.
Wydajnos¢ pompy 25 /s
Wysokos¢ podn. 15,5 m
Silnik 1,5 kW
Armatura pompowni:
- zasuwa kotnierzowa DN 50 - 1 szt.

- zawor zwrotny klapowy DN 50 - 1 szt.
Przewody ttoczne w pompowni:
Srednica -DN 50
Wykonanie: - stal kwasoodporna OH18N9

Sprawdzenie pompy:

Zadana wysoko$¢ geometryczna podnoszenia: 1,72 m
Razem straty miejscowe i liniowe 49m
Razem /Hg+straty+rezerwal: 7,3m
co jest pokrywane przez dobrang pompe.

3.5.3. Wytyczne elektryczne i AKPIiA

Projektowane pompownie wymagajq doprowadzenia zasilania elektrycznego.
Urzgdzenia montowane:

Pompownia P: pompa zatapialna szt. 1+1 Ns=3,7 kW

Pompownia PD: pompa zatapialnaszt. 1+1 Ns= kW

System automatyki bedzie realizowat nastepujgce funkcje:

- pomiar poziomu w pompowniach szt. 2 x 1

- sterowanie lokalne, wizualizacja i sterowanie z centralnej dyspozytorni.
Podtaczenie zasilania i automatyki nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg

techniczno-ruchowg urzadzen.

Sygnaty przekazywane do CD:

- sygnalizacja pracy, postoju, odstawienia, awarii pomp zatapialnych,
- pomiar poziomu sciekdw w pompowni,.

Wytyczne sterowania:

- pompy zatgczane od poziomow.
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3.6. Przytacza kanalizacyjne.

Przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie do obiektéw technologicznych i
pozostatych obiektow oczyszczalni.

Przytacza kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC klasy S (SN8), scianka lita o srednicy
Dz160 x 4,7mm oraz Dz200 x 5,9mm tgczonych na uszczelke.
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3.7. Zestawienie diugosci kanatéw i przewodoéw sciekowych wraz z przytagczami.

Lp. | Numer | Kanalizacja Zakres Dlugo$é | Srednica |Zakresy Zakres Materiat

profilu odcinka odcinka [mm] spadkéw | zagtebien

profilu ] [m] [%] [m]

1 |KNS1 |tloczna KS1-PSW |21 Dz160 [4,73 0,5-0,6 Rura PEHD 100 SDR 17 Dz160x9,5mm
2 |KNS1 |grawitacyjna |PSW-KS7 |124,1 Dz250 0,5 3,19-2,0 |Rura PVC-U SN8 Dz250x7.3mm
3 |KNS1 |ttoczna KS7-PD 397,15 | Dz63 0,19-0,37 |1,4-1,91 |Rura PEHD 100 SDR 17 Dz63x3,8mm
4 |KNS1 |przykanalik |PD-9 13,65 Dz160 6,38 1,2-1,92 |Rura PVC-U SN8 Dz160x4.7mm
5 |KNS2 |grawitacyjna |PSW-KS12 [72,4 Dz250 0,5 3,03-4,27 | Rura PVC-U SN8 Dz250x7.3mm
6 |KNS2 |grawitacyjna |KS12-KS13 |35,75 Dz200 2,11 2,17-3,03 | Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
7 |KNS3 |grawitacyjna |KS11-15 31 Dz200 1,01-10,7 [4,08-1,2 |Rura PEHD 100 SDR26 Dz 200x7.7mm
8 |KNS4 |grawitacyjna |KS12-KS18 [101,25 |Dz250 |04 2,41-3,03 | Rura PVC-U SN8 Dz250x7.3mm
9 |KNS5 |przykanalik |KS3-1 7,95 Dz160 15,91 1,7-2,97 | Rura PVC-U SN8 Dz160x4.7mm
10 | KNS6 |grawitacyjna |KS7-KS19 |28,65 Dz200 1,13 1,57-2,0 |Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
11 |KNS6 |przykanalik |KS19-4 4,5 Dz160 1,5 1,5-1,57 | Rura PVC-U SN8 Dz160x4.7mm
12 |KNS7 |grawitacyjna |KR1-3 4,25 Dz200 0,5 1,4-1,42 | Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm
13 | KNS8 |grawitacyjna | KS21-KS22 |10 Dz200 5,9 1,1-1,81 | Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm




Suma dtugosci odcinkow:
Rura PEHD 100 SDR 17 Dz160x9,5mm —2,1m
Rura PEHD 100 SDR 17 Dz63x3,8mm — 397,15m

Rura PVC-U SN8 Dz200x5.9mm —78,65m
Rura PVC-U SN8 Dz250x7.3mm —297,75m
Rura PVC-U SN8 Dz160x4.7mm —26,1m

Rura PEHD 100 SDR26 Dz 200x7.7mm —31m

3.8. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach przewiduje sie zastosowanie studzienek betonowych o przekroju @1,0,
31,2 82,0 m. Studzienki na poczatku kazdego kanatu bedg stuzyty jako studzienki do
ptukania kanatu.

Studnie rewizyjne projektuje sie, jako studnie skonstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-
10729, taczone na uszczelki gumowe stozkowe. Studnie sktadajg sie z nastepujgcych
elementow:

- dolna czes$¢ studni wykonana, jako monolit, w ktérym umocowane sg mufy
przytgczeniowe rur na przelocie i na doptywach. Przytgczenia doptywdéw wykonaé
pod katem wg przedmiotowej dokumentacji. Monolit powinien posiadaé
zintegrowang uszczelke do potaczen z kregami gérnymi.

- kregi ze zintegrowang uszczelka,

- dla studni gtebokich (powyzej 3,0m) ptyta posrednia,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz,

- kineta wykonana z betonu C20/25-W6

- pierscienie wyrownawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm,

- pierscienie odcigzajace (dla drog powiatowych) o grubosci min. 25cm,

- wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci 40T (klasy D) wg
PN-EN 124:2000. Na wtazach zamiesci¢ logo Eksploatatora.

- stopnie zlazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w
rozstawie pionowym co 25cm.

Studnie nalezy wykonac¢ z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem
montazowym. Studnie zabezpieczy¢ izolacja zewnetrzng - abizolem R+2P. Nie
dopuszcza sie zastosowania studni z kregébw fgczonych na zaprawe cementowa.
Przejscia przewodow przez sSciany studzienek wykonac, jako szczelne. W celu
zamontowania kanatéw w dolnej czesci studzienek nalezy zabetonowac¢ odpowiednie
ksztattki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejscia przez $ciane). Studnie
stawia¢ na podbudowie betonowej i podtozu piaskowo - zwirowym o grubosci 15cm
zageszczonym do wspotczynnika 95% ZPPr

Poziom godrnej powierzchni wtazow kanalizacyjnych w nawierzchni utwardzone;
powinien by¢ réwny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢
usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnig terenu.

Kanalty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktadac i posadawia¢ w odwodnionym wykopie
zgodnie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur i studzienek.
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SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ #1200

He

s o)

Szczegd! wejscio przewodu
tfocznego do studni
Skala 1:20

- Wylot RIWE(_I - —

1 ] —Wot Rz2

Oznaczenio:

Rt — Rzednao terenu

Rd = Rzedna dna studni

Rz1, Rz2, Rz3 - Rzedne dna wlotéw kanoféw
Rzwy — Rzedna dna wylotu kanafu

Hs — Wysokost kinety

Hk — Wysokost czeSci z kregbw
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3.9. Zestawienie studni kanalizacji Sciekowej

Rzedna S\:@?Qt'sa Rz?gna Srednica | Rzedna Srednica | Rzedna Srednica | Rzedna
Lp. Num_er Numer | ‘terenu Rzedna Hc [m] | rurociagu|  wylotu KqE dopiywu dn? Ka{E dopiywu dn_a Kat K3[°] doph_/wu dn_a
profilu | studzienki Rt dna Rd Rzwy, | rurociagu K1[°] |rurociggu |rurociggu | K2[°] | rurociggu | rurociggu rurociggu | rurociagu
Dz Rzwy Rz1, Dz Rz1 Rz2, Dz Rz2 Rz3, Dz Rz3
1 |KNS$1 KS2 181 177,87 3,13 Dz250 177,865 | 90,1 Dz250 | 177,875 - - - -
2 |KNS1 KS3 180,92 | 177,95 | 2,97 Dz250 177,945 | 100,4 | DZ160 | 177,955 | 180 Dz250 177,955 - -
3 | KNS1 KS4 180,84 | 178,03 | 2,82 Dz250 178,025 180 Dz250 | 178,035 | 270 Dz200 178,31 - -
4 |KNS1 KS5 180,67 | 178,19 | 2,48 Dz250 178,185 180 Dz250 | 178,195 | 270 Dz200 178,85 - -
5 |KNS1 KS7 180,43 | 178,43 2 Dz250 178,425 | 91,2 Dz200 | 178,435 | 180 Dz50 178,43 270 Dz200 178,435
6 |KNS2 KS10 181,25 | 176,98 | 4,27 Dz250 176,975 | 268,9 | Dz200 | 176,985 - - - -
7 |KNS2 KS11 181,1 177,02 | 4,08 Dz250 177,015 180 Dz250 | 177,025 |271,2| Dz200 177,025 - -
8 |KNS2 KS12 180,28 | 177,25 3,03 Dz250 177,245 180 Dz200 | 177,255 |258,9| Dz250 177,255 - -
9 |KNS2 KS13 180,17 178 2,17 Dz200 177,995 90 DZ160 | 178,005 - - - -
10 | KNS3 KS14 181 178,9 2,1 Dz200 178,895 | 153,5 | Dz200 | 178,905 - - - -
11 | KNS3 KS15 180,9 179 1,9 Dz200 178,995 | 206,5 | Dz200 179,6 - - - -
12 | KNS4 KS16 180,04 | 177,33 | 2,71 Dz250 177,325 194 Dz250 | 177,335 - - - -
13 | KNS4 KS17 179,98 | 177,52 | 2,47 Dz250 177,515 90 Dz160 | 177,525 |179,8| Dz250 177,525 - -
14 |KNS4 KS18 180,45 | 177,65 2,8 Dz250 177,645 93 Dz200 | 177,655 | 268 Dz200 177,655 - -
15 | KNS6 KS19 180,32 | 178,75 1,57 Dz200 178,745 | 184,7 | Dz160 | 178,755 - - - -
16 | KNS8 KS21 180,5 178,69 1,81 Dz200 178,685 90 Dz200 | 178,695 | 180 Dz200 178,695 - -
17 | KNS8 KS22 180,39 | 179,22 1,17 Dz200 179,215 180 Dz200 | 179,225 - - - -
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Rzedna . . .
Rzedna dna Srednica | Rzedna Srednica | Rzedna Srednica | Rzedna
Numer | Numer ¢ Rzedna wylotu Kat | doptywu dna Kat | doptywu dna o doptywu dna
Lp. . . .| terenu Hc [m] ; o d . a d : Kat K3[°] d .
profilu | studzienki Rt dna Rd rurociggu | K1[°] |rurociggu | rurociggu | K2[°] | rurociggu | rurociggu rurociggu | rurociggu
Rzwy Rz1, Dz Rz1 Rz2, Dz Rz2 Rz3, Dz Rz3
Dz200
178,81
18. |[KNS14| KS24 180,60 | 178,81 1,79 Dz200 180 Dz200 178,81 270 Dz110 178,81
178,94
19. [KNS14| KS25 180,90 | 178,94 1,96 Dz200 183 Dz200 178,92 245 | Dz219,1 178,93
179,24
20. |[KNS14| KS26 181,00 | 179,24 1,76 Dz200 167 Dz200 179,24 241 Dz200 179,24 267 Dz200 179,24
179,36
21. |[KNS14| KS27 181,10 | 179,36 1,74 Dz200 189 Dz200 179,36 279 | Dz168,3 179,38
179,60
22. |[KNS14| KS28 181,55 | 179,60 1,95 Dz200 180 Dz200 179,60 275 Dz160 179,62
179,90
23. |[KNS14| KS29 181,50 | 179,90 1,60 Dz200 275 Dz160 179,92
179,29
24. [KNS12| KS30 181,00 | 179,29 1,71 Dz200 90 Dz160 179,31 135 | Dz219,1 179,29
180,22
25. |[KNS15| KS31 181,65 | 180,22 1,43 Dz160 90 Dz160 180,22
179,33
26. | KNS9 KS32 181,10 | 179,33 1,77 Dz200 90 Dz160 179,35 180 Dz160 179,93
179,62
27. | KNS9 | KS32A | 180,85 | 179,62 1,23 Dz160 90 Dz110 179,65
179,11
28. |[KNS16| KS33 181,40 | 179,11 2,29 Dz200 180 Dz200 179,11 275 Dz160 | 180,1/179,13 (studzienka przepadowa)
179,18
29. |[KNS16| KS34 181,40 | 179,18 2,22 Dz200 90 Dz180 179,19 180 Dz200 179,18
179,31
30. |[KNS16| KS35 181,53 | 179,31 2,22 Dz200 90 Dz200 179,31 180 Dz200 179,31
179,54
31. |[KNS16| KS36 181,45 | 179,54 1,91 Dz200 90 Dz160 179,56
179,52
32. |[KNS18| KS37 181,40 | 179,52 1,88 Dz180 210 Dz180 179,52
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 16/19 wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA

Sieci Miedzyobiektowe: Kanalizacja sanitarna

Rzedna . . .
Rzedna dna Srednica | Rzedna Srednica | Rzedna Srednica | Rzedna
Numer | Numer ¢ Rzedna wylotu Kat | doptywu dna Kat | doptywu dna o doptywu dna
Lp. , . .| terenu Hc [m] ; o d . o d : Kat K3[°] d .
profilu | studzienki Rt dna Rd rurociggu | K1[°] |rurociggu | rurociggu | K2[°] | rurociggu | rurociggu rurociggu | rurociggu
Rzwy Rz1, Dz Rz1 Rz2, Dz Rz2 Rz3, Dz Rz3
Dz200
179,47
33. |KNS19| KS38 181,45 | 179,47 1,98 Dz200 180 Dz200 179,47 270 Dz160 179,50
179,57
34. |KNS19| KS39 181,51 | 179,57 1,94 Dz200 269 Dz160 179,60
179,28
35. |[KNS20| KS40 180,50 | 179,28 1,22 Dz200 90 Dz200 179,28
177,90
36. | KNS21 KS41 180,37 | 177,90 2,47 Dz200 180 Dz200 177,90 266 Dz200 |178,83/177,90 (studzienka przepadowa)
179,00
37. |[KNS23| KS42 180,37 | 179,00 1,37 Dz200 102 Dz160 179,02
177,98
38. | KNS21 KS43 180,30 | 177,98 2,32 Dz200 127 Dz160 178,00
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3.10. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowane kanaty krzyzujg sie z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu. Skrzyzowania i kolizje wg profili sieci kanalizacyjnej.

3.11. Roboty ziemne

Roboty ziemnie prowadzone bedg w drogach wewnetrznych oczyszczalni oraz na
terenach zielonych.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywaé zgodnie z
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego).

Przewiduje sie, ze kanaty/przewody uktadane bedg w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedg
mechanicznie i recznie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wlasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia
do robét nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacC roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposdb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggdéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyc.
barierkami zaopatrzonymi w swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do Switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
.Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbiér robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczynac¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

3.12. Ukladanie rur

Rury ukfadaé¢ na podtozu piaskowym wysokosci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rurg 30 cm.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2—-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej
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20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku natrafienia na grunt nie nosny nalezy dokona¢ jego wymiany po
udokumentowaniu zalegania. Rozwigzanie problemu w Nadzorze Autorskim.

Udokumentowane poziomy wystepowania wody gruntowej wskazujg na koniecznos$c¢
odcinkowego odwodnienia wykopow.

3.13. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapéw:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach
rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod
jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzgdzajgcego drogg (min 10=0,98).

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowaé stopien zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorig drogi i wymogami Zarzgdzajgcego.

3.14. Proba szczelnosci

Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;.

3.15. Uwagi dla Wykonawcy

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem odstoniete
urzadzenia podziemne.
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