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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI 
 
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizującą ustawę – Prawo 
Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888) oświadczamy, że Projekt Budowlany  

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
Tom II – Projekt architektoniczno – budowlany , 

Część 3 – Budynki do termomodernizacji, Zeszyt I – Archi tektura i konstrukcja  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
    Warszawa , sierpień 2011 r. 
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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, na 
realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzącego w zakres projektu budowlanego 
„Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” jest  
część 3 – budynki do termomodernizacji,  zeszyt I – arch itektura i konstrukcja.  

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwiązań projektowych pozwalających na rozbudowę 
oczyszczalni, umożliwiających zwiększenie jej wydajności hydraulicznej przy jednoczesnym 
zachowaniu wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych. Przedmiotowa dokumentacja ma 
być podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, w oparciu o które przeprowadzone zostaną 
roboty budowlane. 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja jest częścią pełno branżowego projektu budowlanego. 
Spis zawartości wszystkich tomów projektu budowlanego: 

TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
Część 1 – Gospodarka ściekowa  

Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA 

Zeszyt II   –   KONSTRUKCJA 

Zeszyt III  –   TECHNOLOGIA 

Zeszyt IV  –   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zeszyt V   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Część 2 – Gospodarka osadowa 

Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA 

Zeszyt II   –   KONSTRUKCJA 

Zeszyt III  –   TECHNOLOGIA 

Zeszyt IV  –   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
IV/A -  Włączenie kogeneratorów do sieci 

Zeszyt V   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

V/A -   Kotłownia ob. 30 
V/B -   c.o. i wentylacja 
V/C -   wod-kan 
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Część 3 – Budynki do termomodernizacji  

Zeszyt I    –   ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY  

Zeszyt II   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 
II/A -   c.o. i wentylacja 
II/B -   wod. – kan. 
II/C - Budynek adm. – lab. Ob.40 (wod – kan, co, went. ins. 
elektryczna) 

Zakres projektu obejmuje istniejące i projektowane obiekty oczyszczalni ścieków, które są 
niezbędne dla osiągnięcia przez oczyszczalnię wymaganej wydajności hydraulicznej i przyjęcia 
ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni przy zachowaniu wymaganych 
parametrów oczyszczanych ścieków oraz wymaganego stopnia przeróbki osadów. 

1.4. Wykaz obiektów zawartych w opracowaniu 

Obiekty istniejące termomodernizowane: 
Ob.40  Budynek administracyjno - laboratoryjny  
Ob.41  Budynek warsztatowy  
Ob.42  Dyspozytornia MD-2  

1.5. Cel inwestycji 

Celem planowanej inwestycji jest: 

− dostosowanie istniejącej oczyszczalni do nowej wielkości przepływów i ładunków 
zanieczyszczeń 

− uzyskanie i utrzymanie składu i jakości ścieków oczyszczonych, spełniające wymogi 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (wraz z 
późniejszymi zmianami). 

− uporządkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej 
technologii przeróbki osadów; 

− zminimalizowanie objętości i masy osadów przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnego 
efektu energetycznego; 

− wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej 
jako energii odnawialnej; 

− zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni; 
− usunięcie problemów eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejącej 

oczyszczalni; 
− automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 

ściekowych 
− uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urządzeniami włączonymi w układ AKPiA. 
− poprawa warunków pracy załogi; 
− poprawa standardu technicznego oczyszczalni; 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
• Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami Zamawiającego. 

• Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
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• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

• Streszczenie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez BMT Polska Sp. z o.o. 
w sierpniu 2006r. 

• Dane jakościowe i ilościowe ścieków dopływających do oczyszczalni 
• Dokumentacja archiwalna. 
• Studium wykonalności Projektu – Aktualizacja, IV 2009 
• Wniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, IV 2009 
• Mapa terenu oczyszczalni 
• Ustalenia z Użytkownikiem 
• Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

3.1. Lokalizacja 

Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i 
sąsiaduje: 

• Od północy z ul. Podole 
• Od zachodu z ul. Małopolską 
• Od wschodu z rzeką Strawą 
• Od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 
Orientacyjną lokalizację terenu oczyszczalni wskazano na poniższym rysunku: 
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3.2. Odbiornik ścieków 

Oczyszczone ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym (12,9 km) do rowu otwartego (6,7 km) 
do rzeki Goleszanki i następnie do rzeki Moszczanki, która jest zasadniczym odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków (zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym, miejscem zrzutu ścieków jest 
wlot Goleszanki do Moszczanki). Rzeka Moszczanka jest dopływem rzeki Wolbórki, wpadającej do 
rzeki Pilicy poniżej. 
 

3.3. Warunki gruntowo-wodne 

Oczyszczalnia położona jest na obszarze współczesnej dolinki rzecznej . Zasięg kopalnej doliny 
wyznacza krawędź glin zwałowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzędnej ok. 176 m n.p.m. 
Są to gliny glacjału Odry, starszego z okresu zlodowaceń środkowopolskich, rozcięte przez erozję 
rzeczną na głębokość przekraczającą wykonane 8-metrowe rozpoznanie, wyznaczone przez 
rzędną 171,8 m n.p.m. Erozyjną dolinę wypełniają różno frakcyjne piaski od grubych, 
pospółkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone 
mułkowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można wydzielić co 
najmniej 3 warstwy mułków o metrowej lub niespełna metrowej miąższości. W rejonie południowo-
wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzecznozastoiskowe, a warstwy mułków 
stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 173,6 m n.p.m. i poniżej, lub sporadycznie na 
głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, izolowanych warstw. Powyżej opisanego zespołu osadów 
rzecznych i zastoiskowych występują utwory organiczne złożone w dolnej części głównie z torfów, 
w górnej przeważnie z namułów piaszczystych. Często z charakterystyczną domieszką 
rozproszonego żwiru. Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie. 
W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne - I - płytko występujących wód typu 
zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadła i być może okresowym trwaniu, w 
ścisłym związku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilż, ulewne opady). Woda występuje w 
piaszczysto – humusowych nasypach oraz najwyższych warstwach piasków rzecznych. 
Horyzontem utrzymującym zawieszone wody są poniżej występujące namuły, a także gliniaste 
partie nasypów o większym rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze 
nawiercono w północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej odwilży 
(II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m 
powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych wierceniach. 
Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach rzecznych 
wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu otworach swobodnych, 
a w większości naporowe, stwierdzono na gł. 1,3-1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się 
w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu kopalnej krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-
178,1m do 177-178m w rejonie południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość 
duże wahania przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie 
zimowym. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych  oraz aluwialnych wód gruntowych nie 
wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

Dość powszechne występowanie na rozpoznanym terenie utworów organicznych (namuły, torfy) 
oraz niebudowlanych nasypów w strefie posadowienia i poniżej, a także stały poziom wody 
gruntowej powyżej posadowienia, co najmniej jednego obiektu kwalifikuje stwierdzone warunki 
gruntowe do II kategorii geotechnicznej złożoności. 

3.4. Opis stanu istniej ącego oczyszczalni 

Budowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim została rozpoczęta w latach 
70-tych. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy ul. Podole 7/9, na skraju południowo-wschodnich 
granic administracyjnych miasta. Teren oczyszczalni w granicach ogrodzenia zajmuje 
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powierzchnię 20,24 ha, od strony północnej ograniczony jest ul. Podole, od zachodniej ul. 
Małopolską, od wschodu rzeką Strawą, a od południa ciekiem Śrutowy Dołek. 
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, która obecnie pracuje w następującym, 
zasadniczym układzie technologicznym podstawowych obiektów oczyszczania ścieków: 

• 2 kraty mechaniczne oraz 1 czyszczona ręcznie, 
• piaskowniki poziome (2 podwójne), 
• pompownia ścieków surowych,  
• 2 osadniki wstępne radialne, 
• 4 komory osadu czynnego z napowietrzaniem powierzchniowym aeratorami (3 sztuki w 

każdej komorze), 
• 2 osadniki wtórne radialne, 
• pompownia osadu powrotnego (recyrkulowanego), 
• pompownia ścieków oczyszczonych do odbiornika (rzeki Goleszanki i Wolbórki - poniżej 

Zalewu Sulejowskiego). 
Kanał awaryjny oczyszczalni pozwala ominąć grawitacyjnie wyżej wymienione obiekty i 
odprowadzić ścieki do rzeki Strawy. 
Schemat gospodarki osadowej oczyszczalni przedstawia się następująco: 

• Osad czynny nadmierny jest kierowany do zagęszczania na zagęszczacz mechaniczny 
przy pomocy przynależnej pompy zlokalizowanej w pompowni ścieków surowych w 
komorze recyrkulacji. Możliwym jest także kierowanie osadu nadmiernego do osadników 
wstępnych. 

• Osad surowy z osadników wstępnych poprzez pompownię osadu surowego oraz 
zagęszczony mechanicznie osad nadmierny są kierowane do przeróbki (fermentacji) w 
zamkniętych komorach fermentacyjnych WKF. 

• W przypadkach awaryjnych możliwe jest skierowanie osadu surowego lub 
przefermentowanego do 2 otwartych basenów fermentacyjnych OBF. 

• Osad przefermentowany z WKF (poprzez pompownię) jest kierowany do odwadniania na 
prasie taśmowej lub awaryjnie na poletka osadowe. 

• Wody poosadowe z zagęszczania mechanicznego osadu, prasy oraz poletek są 
kierowane do oczyszczania poprzez komorę czerpną pompowni osadu recyrkulowanego. 

Zagospodarowanie odpadów: 
Regularnie kilka razy w roku wykonywane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Łodzi badania składu osadu ściekowego wykazują obecność w większości próbek jaj pasożytów 
przewodu pokarmowego oraz w niektórych próbach bakterii chorobotwórczych typu salmonella, co 
świadczy o niewystarczającym przefermentowaniu osadu. 
W obecnym stanie przefermentowane osady z oczyszczalni mogą być zgodnie z przepisami 
wykorzystywane na potrzeby rekultywacji gruntów nierolniczych. 
Ujmowany gaz z WKF jest kierowany poprzez: 

• odsiarczalnię, 
• zbiornik gazu 

do spalania w: 
• kotłowni olejowo - gazowej z kotłami wodnymi szt. 2 oraz instalacją rozprowadzającą 

wodę grzewczą 95/70°C, 
• pochodni (nadmiar gazu). 

Wyżej wymieniona instalacja i sieć wody grzewczej służy do: 
• celów technologicznych - ogrzewania osadu w WKF, na wymiennikach pompowni osadu 

cyrkulacyjnego w przewiązce przy WKF, podgrzewania basenu wodnego zbiornika gazu, 
• ogrzewania budynków oczyszczalni. 

Ponadto na oczyszczalni zlokalizowane są budynki: 
• administracyjno - socjalny, mieszczący również laboratorium oczyszczalni,  
• stacji zasilania energetycznego oczyszczalni, 
• socjalny, warsztatu i magazynowy,  
• agregatu prądotwórczego 
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Oczyszczalnia zaopatrywana jest w wodę z sieci miejskiej rurociągiem żeliwnym Ø 200. Sieć 
zakładowa jest średnicy Ø150 - 100 z hydrantami pożarowymi naziemnymi Ø 80 mm. 

4. Opis obiektów 

4.1.  OB.40 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – LABORATORYJNY   

4.1.1. Lokalizacja 

Obiekt  zlokalizowany  w północnej części działki przy ogrodzeniu. 

4.1.2. Zakres opracowania 

Celem opracowania jest poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie 
go, wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej a także 
przystosowanie budynku do nowych funkcji oraz aktualnych przepisów budowlanych. 

4.1.3. Ukształtowanie  i wielko ść obiektu 

4.1.3.1.  Informacje ogólne i przystosowanie obiektu dla osób 
niepełnosprawnych 

Budynek z 3 kondygnacyjny i trzy nawowy. Parter wyniesiony nad teren 1,7m. Jedna ze 
ścian szczytowych zakończona schodami otwartymi (na powietrzu) przykrytymi daszkiem, 
który stanowi taras dla I piętra.  
Ze względu na brak możliwości dostosowania istniejącego obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w porozumieniu z Użytkownikiem, zakłada się, że w obiekcie nie będą 
zatrudnione osoby z dysfunkcją ruchu. Przewiduje się natomiast montaż platformy dla 
niepełnosprawnych. Platforma będzie zamontowana na schodach zewnętrznych. (główne 
wejście do budynku). Umożliwi to komunikację osobom niepełnosprawnym, które mogą 
skorzystać z usług oferowanych przez laboratorium. W holu bocznym przewidziane jest 
także przestronne miejsce dla ewentualnych oczekujących. Należy przewidzieć również  
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

4.1.3.2. Wielkość obiektu 

• Długość wraz z zewnętrzną klatką schodową – 39, 52m 
• Szerokość budynku 15,77 m 
• Wysokość kalenicy od terenu 9.34 m 
• Wysokość od terenu do gzymsu 8,76 
• Powierzchnia zabudowy 623,23 m ² 
• Kubatura budynku od terenu 5640,2 m ³  
• Kubatura z sutereną 6388.1 m ² 

4.1.4. Konstrukcja - stan  istniej ący – opis konstrukcji i elementów 
wyko ńczeniowych  

• Stopy fundamentowe i ławy betonowe wykonane na mokro. Ze względu na agresywność wód 
gruntowych do ław i stup fundamentowych stosowano cement portlandzki 350 z domieszką 
hydrofixu. Powierzchnię stóp i ław zabezpieczono dwukrotnie Abizolem G. 

• Ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.  
• Ściany nadziemia z prefabrykowanych ram typu H wypełnionych bloczkami z betonu lekkiego. 
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• Po wykonaniu podpiwniczenia wraz ze stropem zabetonowano fragmenty słupów na mokro, 
pod prefabrykowane ramy typu H, na parterze z betonu Rw=200at. 

• Rygle na I kondygnacji prefabrykowane podłużne z betonu Rw=170at. 
• Ściany osłonowe na parterze z siporeksu. 
• Ściany klatki schodowej z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowo-

wapiennej. 
• Płyty stropowe nad piwnicą, parterem i I piętrem żelbetowe prefabrykowane wielootworowe 

typu Żerań. Na stropodachu płyty dachowe korytkowe prefabrykowane ustawione na ściankach 
ażurowych z cegły dziurawki. Ocieplenie stropu płytami wiórowo-cementowymi – suprema 
grubości 5cm. 

4.1.5. Zakres robót modernizacyjnych 

4.1.5.1. Zakres robót montażowych zewnętrznych. 

Zakres robót polega na : termoizolacji budynku i dostosowaniu go do aktualnej wymaganej 
izolacyjności cieplnej, wymagań funkcjonalnych ujętych w projekcie technologicznym 
laboratorium (z 08.2011) projektach branżowych oraz uzgodnień z inwestorem. 
Termomodernizacja obejmuje: 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych i wiatrołapów styropianem fasada EPS – 70 – 040 grubości 
12 cm + tynk mineralny na siatce polipropylenowej z użyciem listwy cokołowej i profili 
narożnych w miejscach narażonych na uszkodzenie malowany farbą silikonową. 

• Docieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych i cokołu styropianem EPS 200 – 036 gr. 
8 cm z tynkiem mozaikowym na siatce. Docieplenie do poziomu spodu posadzki (- 290) a 
tynk mozaikowy 15 cm poniżej terenu. 

• Docieplenie dachu i daszków nad wiatrołapami styropianem  EPS 100 – 038  gr. 15 cm w 
okładzinie z papy. Pokrycie papą nawierzchniową z posypką termozgrzewalną. Przed 
przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia stary dach oczyścić, zlikwidować 
purchle.  

• Wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej wykonać rynny i rury 
spustowe z czyszczakami na pcw.  

• Na zakończeniu wiatrołapów zlikwidować ściankę cokołową a daszek zakończyć obróbką i 
rynną PCW z rurą deszczową odprowadzając wodościekiem typowym w teren. 

• Wykonać drabinę na dach ocynkowaną i zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez malowanie 
• Dach – taras w ścianie szczytowej ze względu na bardzo zły stan, odspojone płytki 

ceramiczne, nieszczelności i przecieki na ścianie poniżej wymaga wykonania nowej 
nawierzchni po uprzednim wykonaniu prac izolacyjnych wzdłuż ściany szczytowej w poz. 
+3,77 w tym celu należy wszystkie płytki zerwać, podłoże oczyścić ocenić jego stan, 
pęknięcia, szczelność. W przypadku dobrego stanu :podłoże wyreperować i pomalować 
półpłynną masą tworzącą bezspoinową folię izolacyjną np. IZOHAN EOFOLIA, SOPRO 
DSE 423, HYDROSTOP LUB CERESIT CL 50 CM 23. 

• Po wykonaniu izolacji ułożyć na kleju płytki ceramiczne mrozoodporne i antypoślizgowe z 
cokołem. 

• W przypadku bardzo zniszczonego podłoża i przecieków zdjąć wszystkie warstwy do 
poziomu konstrukcji. Konstrukcję oczyścić i wyreperować. Położyć 1 x papę 
termozgrzewalną podkładową  

• Wykonać gładź cementową zbrojoną siatką z prętów Ø5 mm o oczkach 15 x 15 cm. Gładź 
grubości 4 – 7 cm ułożyć ze spadkiem 1% od budynku na zewnątrz do rury spustowej.  

• Gładź zagruntować. Płytki mrozoodporne i antypoślizgowe ułożyć na kleju. 
• W obu przypadkach posadzkę zdylatować a szczeliny wyreperować kitem trwale 

plastycznym.  
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• Schody pod tarasem z poziomu terenu na poziom ±0.00 w bardzo złym stanie 
oczyścić wyreperować, pomalować preparatem czepnym i obłożyć płytkami jak 
taras lecz z profilem antypoślizgowym na krawędzi. 

• Tynki na ścianach tarasu odparzone i uszkodzone zbić i wykonać nowe mineralne 
kolor według rys. elewacji. 

• Okna na piętrze ,parterze i suterynie do wymiany na nowe z  PCW  o wymiarach jak 
istniejące i rysunku okien wymienianych. Okna uchylne i stałe szklenie zestawami 
dwuszybowymi o współczynniku K = 1,2 

• Podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej 
• W oknach suteryny zdemontować istniejące kraty a zamontować nowe stałe 

zabezpieczone antykorozyjnie. 
• Drzwi zewnętrzne oraz w przedsionkach aluminiowe szklone. 
• Balustrady zewnętrzne ze stali kwasoodpornej. 
• Nad drzwiami w osi G – H daszek z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej 
• We wszystkich oknach  na parterze wykonać rolety antywłamaniowe i przeciw 

słoneczne. Rolety sterowane indywidualnie z pomieszczeń. 

4.1.5.2. Zakres robót na poziomie – 2,90 (suteryna) obejmuje: 

• Wykonanie umywalni dla pracowników laboratorium : 2 natryski, wc i 2 umywalki. 
• Wykonanie magazynu chemikaliów 

− posadzka kwasoodporna z cokołami. 
− Studzienka neutralizatora pod posadzką przykryta pokrywą. 
− Zlew i umywalka kwasoodporne 
− Natrysk bezpieczeństwa z odprowadzeniem do studzienki. 

• Węzeł cieplny, wykonać studzienkę schładzającą w posadzce przykrytą włazem. 
• Na poziomie – 2,90 wymienić wszystkie drzwi na nowe stalowe z zamkami 

bębenkowymi. A do szatni czystej i brudnej oraz umywalni z samozamykaczami. 
Drzwi do umywalni pcw. 

• Przed wejściami na klatki schodowe wykonać zamknięcie drzwiami stalowymi o 
odporności ogniowej EI 30. Drzwi wyposażone w samozamykacze i zamki 
szybkiego otwarcia. 

• Odparzone i uszkodzone tynki zbić i wykonać nowe cementowo – wapienne kat. III. 
• Malowanie ścian: 

− Pomieszczenia gospodarcze, wentylatornia, węzeł cieplny, magazyn szkła 
malowanie farbą akrylową.  

− Malowanie ścian magazynu chemikaliów farbą epoksydową łącznie z 
sufitem.  

− Pomieszczenia szatni lamperia zmywalna do wysokości 2,0m powyżej sufit  
malowany farba akrylowa. 

• Parapety wewnętrzne lastriko. 

4.1.5.3. Zakres robót na parterze poziom ±0,00 

• Na poziomie parteru zlokalizowane jest laboratorium. Zakres robót obejmuje nową 
organizację funkcji co wiąże się z przebudową pomieszczeń co pokazane jest wraz 
z technologią na rysunkach w kolorze czerwonym. 

• Roboty murowe i tynkarskie 
− Wymurować ściany nowego podziału pomieszczeń. 
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− Istniejące uszkodzone tynki wyreperować wykonać nowe wapienno -  
cementowe wykończone na gładko pod wymalowanie farbami 
epoksydowymi. 

• Zerwać istniejące posadzki, podłoże oczyścić i wyreperować. Położyć wylewkę 
samopoziomującą i zagruntować pod wykładzinę rolowaną pcw spawane. 

• Posadzki: 
− Holl, klatka schodowa, wc, pom. gospodarcze  płytki ceramiczne 

antypoślizgowe. 
− Korytarz, pokoje laboratoryjne, pokoje cichej pracy wykładzina zmywalna 

pcw z roli spawana. 
− Laboratoria z digestoriami wykładzina pcw z roli spawana o podwyższonej 

odporności na kwasy. 
• Wykończenie ścian 

− Pomieszczenie gospodarcze, wc glazura do wysokości 2,0m powyżej sufit 
malowany farbą akrylową. 

− Pomieszczenia laboratoryjne ściany wykończyć na gładko pod malowanie 
farbami epoksydowymi. 

• Sufit podwieszony na wysokości 3,30 od podłogi z płyt modułowych z warstwą 
akustyczną łatwy do demontażu i czyszczenia mechanicznego, odporny na wilgoć, 
wilgotność względna 75% przy temperaturze 25ºC, niepalny . w suficie wentylacja i 
oświetlenie. Sufit między podciągami, które schodzą poniżej sufitu. Na korytarzu 
sufit na poziomie 3,0 m poniżej podciągów.  

• Okna zostały uprzednio wymienione na okna pcw. 
• Na całym piętrze drzwi pcw szklone z pokoi na korytarz i między pokojami a nad 

drzwiami naświetla. 
• Drzwi do wc pełne z pcw z kratka wentylacyjną. 
• Drzwi z laboratorium na holu dwu – skrzydłowe szklone szkłem bezpiecznym z 

samozamykaczem zamkiem sterowanym kartą + dzwonek. 
• Narożniki ścian wyoblić i wykończyć listwą pcw. 
• Ścianki wewnętrzne pcw szklone z okienkiem podawczym przesuwnym. 
• Parapety okienne z konglomeratu a w ściankach szklonych z postformingu. 
• Parapety przy okienkach podawczych z zaokrąglonymi narożnikami. 

4.1.5.4. Zakres robót I piętra poziom +3,80  

 I piętro spełnia funkcję administracyjno – biurową. Prace związane z robotami 
zewnętrznymi zostały omówione powyżej w pkt. 4.1.5.1. (taras) 

• Prace murarsko – tynkarskie będą wynikały z przebudowy węzłów sanitarnych,  
zmiany szerokości drzwi z uwagi na przepisy, robót wynikających z projektów 
branżowych oraz wymiany podłogi i likwidacji boazerii i okładzin drewnianych na 
ścianach i suficie.  

• Reperacja i wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych gładkich. 
• Glazura na ścianach do wysokości 2,0 m w sanitariatach i jadalni, powyżej sufity 

malowane farbą akrylową w herbaciarni glazura na ścianie z szafkami wiszącymi 
nad zlewozmywakiem.  

• Posadzki istniejące do wymiany na płytki ceramiczne. Podłoże oczyścić i 
wyreperować, zagruntować pod płytki mocowane na kleju. W pomieszczeniu 
dyspozytorni posadzka pcw z rulonu spawanego, antystatyczna. 

• Malowanie pomieszczeń farba akrylową 
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• Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi: 
− Do  pokoi i zewnętrzne do wc fornirowane z naświetlem 
− Na klatki schodowe ściana i drzwi pcw szklone z naświetlem, szkło 

bezpieczne.  
• Klatki schodowe 

− Stopnie, podesty po zbiciu lastrika i reperacji podłoża obłożyć płytkami 
ceramicznymi antypoślizgowymi, a na krawędzi stopnia z profilem 
antypoślizgowym. 

− Balustrady wymienić na nowe systemowe ze stali kwasoodpornej 
− Ściany klatki schodowej do wysokości 2,0 m pomalować farbą zmywalną, 

powyżej i podniebienie  biegów schodowych farbą akrylową. 

4.1.6. Instalacje 

• Elektryczne :oświetlenia, siły, odgromowe 
• Instalacja co. 
• Wody zimnej i cw , kanalizacji 
• Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
• Wentylacji grawitacyjnej 
• Teletechnicznej 
• Technologicznej 
Instalacje należy wykonać według projektów branżowych.  

4.1.7. Załoga budynku administracyjnego 

• W laboratorium pracuje 8 osób na jedną zmianę 
• W administracji 6 osób na jedną zmianę + 3 dyspozytorów na 3 zmiany.  

4.1.8. Charakterystyka po żarowa obiektu 

• Budynek zakwalifikowany do budynków niskich o wysokości poniżej 12 m 
• Budynek kategorii zagrożenia ludzi ZL III – biurowo laboratoryjny. 
• Gęstość obciążenia ogniowego ≤500 MJ/m² 
• Klasa odporności ogniowej „D”, kondygnacji podziemnej „C” 
• Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych: 

główna 
konstrukcja 

nośna

konstrukcja 
dachu strop1)

ściana 

zewnętrzna1), 

2)

ściana 

wewnętrzna1

)

przekrycie 

dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 154) RE 15
"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

Klasa odporności ogniowej elementów budynkuKlasa 
odporności 
pożarowej 
budynku

 
Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa w minutach, określona zgodnie z Polską Normą 
dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw. 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. 
(-) - nie stawia się wymagań, 
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1) - Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać 
także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w 
kolumnie 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) - Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z 
połączeniem ze stropem. 
3) - Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien 
połaciowych jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją 
znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kolumnie 4. 
Wymagane warunki odporności ogniowej poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych w niniejszym obiekcie będą spełnione. 

• Piwnice  będą zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. 
• Warunki ewakuacji: 

Długość dojścia: 

przy jednym dojściu przy co najmniej 2 dojściach1)

1 2 3

ZL III 302) 60

Rodzaj strefy pożarowej
Długość dojścia w m

 
 

1) - Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość 
większą o 100%od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. 

2) - W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 
 

Wymagane warunki długości dojścia w ramach warunków ewakuacji w niniejszym obiekcie 
będą spełnione. 

Długość przejścia: 

Rodzaj strefy pożarowej Długość przejścia
1 2

ZL III 40  
Wymagane warunki długości przejścia w ramach warunków ewakuacji w niniejszym 
obiekcie będą spełnione. 

Przejście bezpośrednie, szerokość korytarza 2,35m.  
Drzwi z samozamykaczem po otwarciu nie zwężają korytarza poniżej wymaganej 
szerokości. Drzwi na korytarz samozamykaczem. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych będzie mieć klasę odporności ogniowej 
wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż EI 15. 

W ścianach wewnętrznych, stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych w strefach 
pożarowych ZL III nieotwierane naświetla powyżej 2m od poziomu posadzki. 
Pomieszczenia nie będą zagrożone wybuchem, gęstość obciążenia ogniowego w tych 
pomieszczeniach nie przekracza 1.000MJ/m2. 

Minimalna wysokość korytarza – drogi ewakuacyjnej 3,00m. 

Klasa odporności ogniowej elementów klatki schodowej. 
  - biegów i spoczników schodów R 30 
  - obudowy klatek schodowych – nie dotyczy klatki schodowe typu otwartego. 
Minimalna użytkowa szerokość biegu klatki schodowej 1,20m 
Minimalna użytkowa szerokość  spocznika 1,50m 
Maksymalna stopnia w części nadziemnej 0,175m 
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Minimalna szerokość drzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz  budynku 1,20m 
(skrzydła czynnego 0,90m), 
Z klatki schodowej prowadzącej poprzez hol o wysokości minimum 3,3 m minimalna 
szerokość drzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz  budynku 1,80m (skrzydła 
czynnego 0,90m), 

• Instalacja wewnętrzna przeciwpożarowa: 
Zasięg hydrantów - długości odcinka węża pożarniczego przyłączanego do zaworu 
25, równej 30m plus 3m rzutu prądu gaśniczego 
Minimalna wydajność - dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s; 
Ilość jednocześnie działających hydrantów dwa. 

• Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 20dm3/s (kubatura brutto 
powyżej         2500m3, powierzchnia wewnętrzna powyżej 1000m2.  
Hydrant nadziemny 80mm zlokalizowany w odległości  40 m.  

• Dojazd pożarowy: 
Do obiektów niskich zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III  o 
powierzchni strefy pożarowej ponad 1000m2 - jest wymagany dojazd, który w 
naszym przypadku zapewnia układ dróg wewnętrznych. 
Odległość drogi pożarowej od obiektu minimum  5 m  z utwardzonym dojściem 
szerokości 1,50m. 
Minimalna szerokość drogi 3,5m, nośność 100KN. 
Minimalny promień łuku 11m. 
Między drogą pożarową, a obiektem nie występują stałe elementy 
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokości powyżej 3m. 

 
Do budynku jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, 
utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5m i długości 10m.  

• Instalacja elektryczna: 
 
Instalacja elektryczna w wykonaniu zwykłym. 

Wyłącznik przeciwpożarowy przy głównym wejściu do budynku. 

Samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) na drogach 
ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.  Zainstalowano 
oprawy oświetleniowe z modułem awaryjnym spełniającym wymogi zapewnienia 
natężenia oświetlenia min. 1 lx przez min. 1 godz. przy zaniku napięcia w sieci. 

• Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych. 
Przepusty (dla instalacji wod.- kan. , grzewczych ,gazowych , elektrycznych , 
wentylacji mechanicznej ) o średnicy powyżej 4,0 cm w ścianach i stropach dla 
których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 , 
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 
Dopuszcza się nie instalowanie przepustów , o których mowa w pkt. b , dla 
pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i grzewczych , 
wprowadzonych przez ścianę i stropy do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 
Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzące przez zewnętrzne ściany budynku , 
znajdujące się poniżej poziomu terenu powinny być zabezpieczone przed 
możliwością  przenikania gazu do wnętrza budynku. 

• Atestacja i świadectwa dopuszczenia 
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Materiały i urządzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadać 
ważne aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednie 
placówki naukowo - badawcze,  
np. ITB. 

Dla obiektu powinna być opracowana instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. 
• Podręczny sprzęt gaśniczy: 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 
powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL III. Odległość 
z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 
gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Do gaśnic powinien być zapewniony 
dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 

4.1.9. Izolacyjno ść cieplna budynku 

Temperatura ti>16ºC 
• Ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi – 0,37 (W/m²K) 
• Stropodach – 0,30 (W/m²K) 
• Okna – 1,5 (W/m²K) 
• Drzwi zewnętrzne – 1,7 (W/m²K)     

4.1.10. Kolorystyka  

Budynek, materiały i kolorystyka są podane na rysunku elewacji. 

4.2. Ob.41 BUDYNEK WARSZTATOWY   

4.2.1. Lokalizacja  

Budynek zlokalizowany jest w środkowej części zakładu z drogą dojazdową wzdłuż 
dłuższej elewacji i placem manewrowym po przeciwnej stronie budynku.  

4.2.2. Zakres opracowania 

Celem opracowania jest poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie 
go, wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej  i zmniejszenie ponadnormatywnej wielkości 
przeszklenia.  

4.2.3. Ukształtowanie obiektu i parametry techniczn e 

Budynek parterowy o dwóch nawach o różnej wysokości w wyższej warsztaty 
mechaniczne w niższej pomieszczenia socjalne, szatnie, umywalnie, jadalnia i 
pomieszczenia usługowe akumulatornia, magazynki. Budynek warsztatowy nie podlega 
pod oczyszczalnie. 

• Wielkość budynku: 
− Długość 42.66 m 
− Szerokość 21.93 m 
− Wysokość część niższa 3.6 m ÷ 4,4 m      

        część wyższa 6.20 m ÷ 7.00 m 
− Powierzchnia zabudowy – 922 m² 
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− Kubatura – 4404.00 m³ 

4.2.4. Stan  istniej ący – opis konstrukcji i elementów wyko ńczenia  

• Hala dwunawowa – budynek posadowiony na palach drewnianych, impregnowanych. Pale 
sosnowe pod stopami fundamentowymi o przekroju 22cm, długości 6-7m. Stopy 
fundamentowe żelbetowe, prefabrykowane. 

• Na stopach słupy żelbetowe prefabrykowane z betonu żwirowego Rw=200at= 17,5 MPa. 
Środkowy rząd słupów od strony zachodniej ze wspornikiem, dźwigającym belki 
strunobetonowe części niższej – zapleczowej. 

• Ruszty usztywniające żelbetowe prefabrykowane. 
• Konstrukcję nośną stropodachu stanowią belki strunobetonowe na których ułożone są płyty 

panwiowe o długości 6,0m. Belki ułożone są ze spadkiem, profilującym jednocześnie spadek 
dachu. 

• Ściany zewnętrzne osłonowe pomiędzy słupami z cegły ceramicznej pełnej gr 25 i 38 cm. 
• Ścianki działowe grubości 12cm i 25cm z cegły ceramicznej pełnej oraz z bloczków z betonu 

lekkiego. Ściany o długości większej niż 6,0m z cegły pełnej zbrojone bednarką co druga 
warstwa. 

• Pod ścianami osłonowymi i działowymi ławy fundamentowe żelbetowe.  
• Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. 
• W hali wyższej warsztatowej – okna stalowe z szybami klejonymi. W części zapleczowej okna i 

drzwi zewnętrzne z PCV, na kilku oknach kraty stalowe do zdemontowania. 
• Wrota zewnętrzne w obu częściach budynku stalowe. 
• Drzwi wewnętrzne w części zapleczowej płytowe. 
• Drzwi łączące część socjalną z warsztatową stalowe. 
• Posadzka w części warsztatowej betonowa. 
• Posadzka w części zapleczowej lastrykowa i płytki ceramiczne w sanitariatach. 
• Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo – wapienne.  

4.2.5. Zagadnienia izolacyjno ści cieplnej budynku 

Budynek posiada bardzo niska izolacyjność cieplną z uwagi na bardzo dużą powierzchnię 
przeszklenia niedociplenie ścian zewnętrznych i dachu.  Z uwagi na oszczędność energii i 
wymagania zapewnienia właściwej izolacyjności budynek ocieplono zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002/poz.690/. Przyjęto wymagania 
dla budynku produkcyjnego przy ti>16°C gdzie wymaga ny współczynnik przenikania ciepła 
(W/m² x K) wynosi dla : 

• Ściany zewnętrznej z otworami okiennymi i drzwiowymi – 0,55 
• Stropodach – 0.30 
• Okna – 2,60 
• Bramy – 1,40 

W celu uzyskania wymaganych wartości zaprojektowano: 
• Stropodach – docieplenie styropianem EPS – 100 – 038 gr. 15 cm w okładzinie z 

papy. 
• Pokrycie 2x papą termozgrzewalną 
• Ściany zewnętrzne murowane docieplone styropianem EPS 70 – 040 „FASADA” gr. 

10 cm, metodą lekką – mokrą, tynk silikonowy na siatce z wtopionymi profilami 
narożnymi i listwą cokołową. 

• Zmniejszono powierzchnie okien poprzez wypełnienie części otworu okiennego 
płytami warstwowymi isotherm SCw i SCwk  o grubości 12 cm z wełną mineralną i 
współczynnikiem przenikania Uc-0.34 
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• Wymiana okien na aluminiowe z wkładką termiczną, uszczelkami obwiedniami, 
szklone zestawami dwuszynowymi wartość izolacji termicznej 1.5 w/m² x K. Okna 
rozwieralne uchylne i stałe. 

• Drzwi, bramy – aluminiowe ocieplone z przeszkleniem, uszczelką obwiednią, 
samozamykaczem i blokadą skrzydła drugiego otwarcia. Zamki bębenkowe, 
współczynnik = 1.4 

• Bramy aluminiowe ocieplone z przeszkleniem na wysokości wzroku, sterowane 
elektrycznie z czujnikiem bezpieczeństwa i możliwością obsługi  manualnej oraz 
blokadą zamknięcia. 

• Cokół od poziomu ±0.00 do głębokości 1 m poniżej terenu ocieplony styropianem 
EPS 200 – 036. Tynk mozaikowy na siatce do poziomu 15 cm poniżej terenu. 

• W trzech segmentach niskiej części budynku doświetlenie pomieszczeń luksferami 
zamienić na okna aluminiowe. Przestrzeń między istniejącą ścianą podokienną, a 
spodem okna podmurować ścianą gr. 38 cm, otynkować i ocieplić jak pozostałe 
ściany. Od wewnątrz położyć glazurę. 

• Rynny i rury spustowe z czyszczakami wykonać z pcw 
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
• Drabiny stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
• Do bram podjazdy drogowe z placu manewrowego. Przed wejściami osobowymi 

podesty. 
UWAGI DO PROJEKTU ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I JEJ MONTAŻU.  

1. Przed zamówieniem ślusarki u producenta wymierzyć wszystkie otwory 
okienne i drzwiowe przeznaczone do zabudowy. 

2. Wymiary okien i drzwi podano w świetle konstrukcji budynku. Obejmując luzy 
montażowe dla :  

− góry 2 cm  
− na boki 2 cm na każdą stronę 
− dół 6 cm (ocieplenie parapety) 

Ostatecznie doprecyzowane wymiary będą możliwe do podania pod 
wyłonieniu z przetargu wykonawcy i producenta ( na rynku kilka rodzaji ). 

 
3. Słupki aluminiowe ocieplone przy drzwiach i między oknami należy przyjąć 

dłuższe, zależy to od przyjętego sposobu montażu zestawów. Producent 
ślusarki z uwagi na montaż, transport może brać pod uwagę: elementy 
scalone dla każdego otworu lub rozczłonkowane na mniejsze elementy np. 
drzwi i okna.  

4. Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne skrzydło pierwszego przejścia o 
minimalnym świetle przejścia – 90 cm lub większym, drugie skrzydło ( 
wymiar wynikowy) blokowane zapornicą.          
Zestaw drzwiowy z uszczelką obwiednią, samozamykaczem, blokadą 
otwartych skrzydeł, zamkiem bębenkowym, antabą. 

5. Nad wejściami w elewacjach szczytowej i zachodniej wykonać daszki z 
poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej. 

6. Kolor ślusarki podany na rysunkach elewacji. 
7. Montaż konstrukcji aluminiowych na budowie.         

Zamocowanie okien i drzwi. Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowują 
swoje bardzo dobre właściwości eksploatacyjne pod warunkiem, że zostanie 
prawidłowo wykonany montaż elementów do ścian budynku. Na prawidłowe 
wbudowanie okna w mur mają wpływ następujące czynności: 
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• Przygotowanie otworu w ścianie budynku 
Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okna lub drzwi 
powinien mieć wymiary odpowiednio większe od zewnętrznych 
wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi. Otwór powinien być szerszy o 2 
– 4 cm od szerokości ościeżnicy ( po 1 – 2 cm ) oraz wyższy o 6 – 8 
cm ( 1 – 2 cm na górze i 5 – 6 cm na dole ) w przypadku okna i 1 – 2 
cm ( 1 – 2 cm na górze ) w przypadku drzwi. Kąty otworu powinny 
mieć 90°, a przek ątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, co 
można łatwo sprawdzić za pomocą taśmy lub sznurka. Jeżeli otwór w 
murze jest większy od zalecanego, wówczas zużywa się bezzasadnie 
więcej materiału izolacyjnego, natomiast jeżeli naroża nie zachowują 
kąta prostego, może dojść do deformacji geometrii ościeżnicy. 
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie 
gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być 
jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie 
można oprzeć okno.  

• Ustawienia ościeżnicy w murze 
Okno ustawiamy na progu podokiennym, który stanowi rura stalowa i 
izolujący element tworzywowy. Podłożenie okna względem muru 
powinno być takie, aby izoterma 10°C PRZECHODZIŁA PRZEZ T Ą 
KONSTRUKCJĘ. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się 
pary wodnej na wewnętrznej stronie okna w normalnych warunkach 
użytkowania. W murze warstwowym izolowanym wełną mineralną lub 
styropianem izoterma ta znajduje się w pasie materiału izolacyjnego, 
dlatego tez na jego głębokości powinno być montowane okno. W 
przypadku ściany ocieplonej od zewnątrz okno zaleca się montować 
blisko pasa zewnętrznej izolacji. Okna i drzwi powinny być 
wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcją aluminiową, a 
murem z obydwu stron powinna być jednakowa.  

• Mocowanie okna w murze 
Okna i drzwi zaleca się montować za pomocą kotew stalowych lub 
kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie 
musi gwarantować kompensację dylatacji termicznej konstrukcji 
aluminiowej. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co 
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny być 
rozmieszczone zgodnie z poniższym schematem. 
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• Regulacja okuć obwiedniowych. 

Nowoczesne okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące 
skrzydła w kilku miejscach na całym ich obwodzie z funkcjami 
otwierania i uchylania sterowanymi jedną klamka okna. Okucie 
obwiedniowej jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym 
jednak tolerancję kilku milimetrów na ich regulację w trzech 
kierunkach. Regulacji należy dokonać pod zamontowaniu skrzydeł w 
ościeżnicy.  

• Wykonanie izolacji okna 
Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje się wysoka 
izolacyjnością cieplną i całkowitą szczelnością na przenikanie wody i 
wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu okiennego, 
należy także uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnica a murem tak, 
aby była ona odporna na przenikanie ciepła i wody. W tym celu 
najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną, pianki montażowe lub 
wałki polietylenowe, masy silikonowe, taśmy rozprężne oraz folie 
wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokół ościeżnicy 
powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości. Po 
zewnętrznej stronie wykonujemy izolację wiatroszczelną, szczególnie 
starannie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbka blacharską. 
Należy pamiętać, aby zapewnić bardzo dobrą izolację na przenikanie 
pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej. Jeśli wnęki 
otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji 
aluminiowej to okno lub drzwi należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie 
stykał się z powierzchnią wyrobu. Wapno oraz cement mają 
szczególnie szkodliwy spływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza 
na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez należy 
ograniczyć wykończeniowe roboty „mokre” do minimum. W przypadku 
zetknięcia zaprawy z powierzchnia aluminium należy natychmiast 
zmyć z niej zaprawę ( nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak 
przemycia może spowodować trwałe odbarwienie i uszkodzenie 
powierzchni.  
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4.2.6. Oświetlenie dzienne powierzchni warsztatowej 

Wymagana powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podłogi wynosi ≥ 1/8  - 
powierzchnia podłogi 495 m² 
495:8 = 61.87 m² - przyjęto 62 m² 
Zaprojektowana powierzchnia okien wynosi 116 m², a więc jest prawie 2 razy większa od 
wymaganej. 

4.2.7. Charakterystyka po żarowa obiektu 

• Budynek przemysłowy P.M. zaliczony do budynków niskich o wysokości poniżej 
12m. Parterowy 

• Gęstość obciążenia ogniowego Q≤500 (Mj/m ²) 
• Klasa odporności pożarowej „D” 
• Obiekt nie zagrożony wybuchem 
• Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Gaśnice proszkowe, koce 

azbestowe 
• Hydrant pożarowy wewnątrz budynku Ø25 – szt.2 
• Droga pożarowa przy budynku.  

4.2.8. Kolorystyka budynku 

Kolorystyka budynku jest pokazana na rysunkach elewacji.  

4.3. OB. 42 DYSPOZYTORNIA MD-2  

4.3.1. Lokalizacja 

Obiekt istniejący modernizowany zlokalizowany w środku zakładu w pobliżu budynku 
warsztatowego. 

4.3.2. Zakres opracowania 

Celem opracowania jest poprawienie charakterystyki cieplnej budynku poprzez ocieplenie 
go, wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej oraz naprawa uszkodzonych ścian. 

4.3.3. Funkcja  

Obiekt pełni funkcje jadalni stopnia II dla pracowników trzech zmian. 

4.3.4. Wielko ść obiektu 

• Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysokość od poziomu 
terenu 4,20m 

• Powierzchnia zabudowy 109 m ² 
• Kubatura 415 m ³ 

4.3.5. Konstrukcja istniej ącego obiektu  

• Ławy i mury fundamentowe żelbetowe  
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• Ściany szczelinowe z cegły ceramicznej (25 cm + 3 styropian + 12 cm) 
• Wieńce i nadproża żelbetowe 
• Stropodach niewentylowany dwuspadkowy z płyt kanałowych. 
• Warstwy stropodachu (istniejące): 

− 3x papa asfaltowa,  
− gładź cementowa 3 cm,  
− styropian 8 cm, 
− 2x papa, 
− Gładź cementowa – zatarcie płyt. 

4.3.6. Zakres modernizacji 

• Ocieplenie budynku 
− Ściany : fundamentowe – styropian ekstradowany EPS 200 – 36 gr. 8 cm. 

  Parteru – styropian fasada EPS 70 – 040 gr. 10 cm 
  Stropodach – styropian EPS 100 – 038 gr. 15 cm w okładzinie z 

papy. 
Na styropianie tynk cienkowarstwowy na siatce , a na cokole tynk 
mozaikowy.  

• Pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna 
• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
• Rynny i rury spustowe PCW 
• Wyburzenie dwóch murków ogniowych na dachu 
• Wymiana stolarki okiennej na okna z PCW i parapety wewnętrzne z konglomeratu a 

zewnętrzne PCW. 
• Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe z doświetleniem, zamkiem bębenkowym i 

samozamykaczem 
• Wykonanie podestu z wycieraczką  
• Wykonanie opaski wokół budynku o szerokości 60 cm z kostki brukowej 
• Wykonanie nad wejściem daszku z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej. 
• Naprawa pęknięć zewnętrznej ściany wschodniej i północnej. Zakres robót i sposób podano 

w pkt. 4.3.7 
• Naprawa zewnętrznej ściany fundamentowej wymaga odsłonięcia jej od wewnątrz w pasie 

około 1,0m przez zdjęcie warstw podłogowych. Zakres robót i sposób podano w pkt. 4.3.7. 
Po wykonaniu prac naprawczych odtworzyć warstwy podłogi wraz z ociepleniem. 

• Wyreperować tynki wewnętrzne 
• Zerwać istniejące posadzki, podłoże wyreperować i wyrównać, położyć gres na kleju.  
• Pomieszczenia pomalować farbą akrylową. 

4.3.7. Zakres i sposób naprawy konstrukcji 

1. Fundamenty 
Ściany fundamentowe odkopać do głębokości ław fundamentowych. Oczyścić i odsłonić 
ewentualne pęknięcia bądź rysy w ścianie fundamentowej (ich położenie może być zgodnie z 
widocznymi pęknięciami w ścianach zewnętrznych powyżej posadzki i terenu). Dotyczy to 
szczególnie ściany północnej i wschodniej i narożniki. 
W miejscach pęknięć ściany fundamentowej pęknięcia należy odsłonić również od wewnątrz 
budynku. Zakres wykopów od wewnątrz budynku będzie zależał od ilości i położenia uszkodzeń 
fundamentów. Pęknięcia i rysy należy oczyścić, rozkuć i wypełnić zaprawą cementową Rz≥5MPa z 
obu stron ściany.  
Wykopy przy fundamentach wykonywać ze szczególną starannością, tak aby nie podkopać 
fundamentów oraz ich nie uszkodzić. Zaleca się aby wykonywać je odcinkami np. 5m. 
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Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody opadowe. 
Ponieważ budynek jest posadowiony na nasypach nie wolno dopuścić aby woda opadowa z rur 
spustowych infiltrowała grunt (szczelność połączenia z kanalizacją). 
Podczas wykonywania prac przy fundamentach zaleca się wykonanie odwiertu w narożniku 
północno – wschodnim celem ustalenia warstw oraz stopnia ich zagęszczenia w poziomie 
posadowienia fundamentu. 
W przypadku rozluźnienia nasypów zajdzie konieczność ich konsolidacji dla wyeliminowania 
ewentualnego dalszego osiadania fundamentów. 
Widoczne poziome odspojenie ściany zewnętrznej od ściany fundamentowej należy odsłonić i 
rozkuć a następnie wypełnić, wyszpałdować zaprawą cementową jak wyżej. 
Pracę tą należy wykonywać z obu stron ściany odcinkami metrowymi (naprzemiennie) by nie 
dopuścić do podcięcia ściany na znacznej długości. 
Podczas odsłonięcia ściany fundamentowej należy dokonać oględzin górnej powierzchni odsadzek 
żelbetowej ławy fundamentowej. Ewentualne pęknięcia ławy należy scalić za pomocą żywic 
epoksydowych np. iniekcją ciśnieniową. 

2. Studzienka c.o. 
W studzience co. która znajduje się w narożniku północno – wschodnim należy uszczelnić 
przejścia. 

3. Ściany zewnętrzne powyżej terenu 
Miejsca pęknięć należy odsłonić od wewnątrz i zewnątrz. Ewentualnie rozkuć przez podcięcie a 
następnie oczyścić  i  wypełnić (wyszpałdować) zaprawą cementową Rz≥5MPa. Szczególnie 
starannie wykonać nad filarkiem międzyokiennym oraz poniżej okna i w narożniku północno – 
wschodnim. 
Przy uzupełnianiu tynków wewnętrznych miejsca napraw należy przeprężyć za pomocą maty z 
włókna szklanego (podtynkową). 

4.3.8. Załoga  

Załogę obiektu stanowi 1 osoba na każdej z trzech zmian. Na każdej zmianie z jadalni 
korzysta maksymalnie 12 osób dochodzących, które są pracownikami zatrudnionymi w 
innych obiektach oczyszczalni. Pracownicy fizyczni mający styczność ze ściekami nie 
korzystają z wyżej wymienionego pomieszczenia ( są zatrudnieni w przedsiębiorstwie z 
zewnątrz ). 

4.3.9. Instalacje  

• Elektryczne, siły, oświetlenia, teletechniczne 
• Wentylacji grawitacyjnej 
• Ogrzewania 
• Wodno – kanalizacyjne  

4.3.10. Izolacyjno ść cieplna obiektu  

Temperatura ti>16°C 
• Ściany z otworami – 0,37 W/m²K 
• Stropodach – 0,3 W/m²K 
• Okna – 1,5 W/m²K 
• Drzwi – 1,7 W/m²K 

4.3.11. Charakterystyka po żarowa obiektu 

• Obiekt socjalny zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
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• Gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza Q≤500MJ/m² 
• Zagrożenie wybuchowe nie występuje 
• Klasa odporności budynku „C” 

4.3.12. Kolorystyka budynku 

Pokazana i opisana jest na rysunku elewacji.  
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 
PODLEGAJĄCYCH TERMOMODERNIZACJI   

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę merytoryczną stanowią: 
− „Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków 

w Piotrkowie Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 
070794 

− Projekty archiwalne   
− „Ekspertyzy techniczne konstrukcji budowlanych Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim” opracowane w 2005 r. i stanowiące załącznik Materiałów Przetargowych 
− Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna 
− Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

5.2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania są następujące obiekty: 
Ob.40  Budynek administracyjno - laboratoryjny  
Ob.41  Budynek warsztatowy  
Ob.42  Dyspozytornia MD-2  

zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole 
7/9 
Celem niniejszej ekspertyzy jest określenie stanu technicznego w/w obiektów ze względu 
na planowaną termomodernizację. Opracowanie dotyczy części konstrukcyjno-budowlanej 
obiektów z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.  

5.3. OB.40 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – LABORATORYJNY 

5.3.1. Stan istniej ący 

5.3.1.1. Warunki gruntowo-wodne posadowienia 

− Według dokumentacji geologicznej opracowanej przez Geoprojekt w grudniu 1971 r  w 
miejscu zlokalizowanego budynku zalegają piaski średnie i grube nawodnione w stanie 
średniozagęszczonym.. 

− Najwyższy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badań znajdował się na 
rzędnej 178,5m npm. Środowisko wodne silnie agresywne na beton ze względu na CO2 .  
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   Wejście do budynku 
 

5.3.1.2. Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne obiektu 

 
Budynek został wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku. 
Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze stropodachem, o wymiarach w rzucie 
15,53x36,42m. 

• Powierzchnia zabudowy   – 1439,15 m2 
• Powierzchnia użytkowa  – 606,73 m2 
• Kubatura    – 5821,0 m3 

Elementy konstrukcji i izolacji 
• Stopy fundamentowe i ławy betonowe wykonane na mokro. Powierzchnia stóp i ław 

zabezpieczona dwukrotnie abizolem 
• Ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.  
• Ściany nadziemia z prefabrykowanych ram typu H wypełnionych bloczkami z betonu lekkiego. 
• Po wykonaniu podpiwniczenia wraz ze stropem zabetonowano fragmenty słupów na mokro, 

pod prefabrykowane ramy typu H. 
• Rygle na I kondygnacji żelbetowe, prefabrykowane, podłużne. 
• Ściany osłonowe na parterze z siporeksu. 
• Ściany klatki schodowej z cegły ceramicznej pełnej klasy 100 na zaprawie cementowo-

wapiennej. 
• Płyty stropowe nad piwnicą, parterem i I piętrem żelbetowe prefabrykowane wielootworowe 

typu Żerań. 
• Na stropodachu płyty dachowe korytkowe prefabrykowane ustawione na ściankach ażurowych 

z cegły dziurawki. Ocieplenie stropu płytami wiórowo-cementowymi – suprema grubości 5cm. 
Elementy wykończenia 
• Tynki wewnętrzne kat III 
• Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne 
• Stolarka okienna i drzwiowa na parterze i piętrze wymieniona na PCV 
• W piwnicy okna drewniane do wymiany 
• Drzwi zewnętrzne do wymiany 
• Brak opaski wokół budynku 
Instalacje 
• Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT BUDOWLANY – TOM II Projekt architektoniczno-budowlany 

Część 3 – Budynki do termomodernizacji ;  Zeszyt I – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  
 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 35/40  sierpień 2011  rew.01 
 

 

• Centralnego ogrzewania 
• Elektryczna i odgromowa 
• Wentylacji mechanicznej w laboratorium 

5.3.2. Ocena stanu technicznego 

Konstrukcja budynku administracyjno-socjalnego w stanie dobrym. Wymiany i naprawy wymagają 
elementy wykończeniowe oraz instalacje wewnętrzne. Stan techniczny budynku dobry.  

5.3.3. Planowana modernizacja  

Budynek pełni i będzie pełnił po termomodernizacji rolę obiektu administracyjno – laboratoryjnego.  
W myśl umowy z zamawiający zakres niniejszego opracowania obejmuje 
termomodernizację budynku t.j ocieplenie ścian i dachu. Niezbędną wymianę drzwi i okien 
zewnętrznych. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań przepisów budowlanych. 

5.3.4. Wnioski 

Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zużycia technicznego co 
przedstawiają załączone fotografie. Posadowienie obiektu stabilne.  
Planowana termomodernizacja  wpłynie korzystnie na trwałość obiektu i poprawi jego stan 
techniczny. 
Obiekt mo żna modernizowa ć w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie 
Budowlanym przy zachowaniu obowi ązujących przepisów i norm polskich oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

5.4. OB.41  BUDYNEK WARSZTATOWY  

5.4.1. Stan istniej ący 

5.4.1.1. Warunki gruntowo-wodne posadowienia 

− Według dokumentacji geologicznej opracowanej przez Geoprojekt w grudniu 1971 r  w 
miejscu zlokalizowanego budynku zalegają piaski średnie i grube nawodnione w stanie 
średniozagęszczonym.. 

− Najwyższy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badań znajdował się na 
rzędnej 178,5m npm. Środowisko wodne silnie agresywne na beton ze względu na CO2 .  
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   Wejście do budynku 
 

   Widok ogólny                                                                                                         
 

5.4.1.2. Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne obiektu 

Budynek składa się z dwóch części: warsztatowej – hala o rozpiętości 12,0m z elementów 
żelbetowych prefabrykowanych, od strony wschodniej i części zapleczowej, socjalnej, również o 
konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej o rozpiętości 9,0m od strony zachodniej. 
• Hala dwunawowa – budynek posadowiony na palach drewnianych, impregnowanych. Pale 

sosnowe pod stopami fundamentowymi o przekroju 22cm, długości 6-7m. Stopy 
fundamentowe żelbetowe, prefabrykowane. 

• Na stopach słupy żelbetowe prefabrykowane z betonu żwirowego. Środkowy rząd słupów od 
strony zachodniej ze wspornikiem, dźwigającym belki strunobetonowe części niższej – 
zapleczowej. 
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• Ruszty usztywniające żelbetowe prefabrykowane. 
• Konstrukcję nośną stropodachu stanowią belki strunobetonowe na których ułożone są płyty 

panwiowe o długości 6,0m. Belki ułożone są ze spadkiem, profilującym jednocześnie spadek 
dachu. 

5.4.2. Ocena stanu technicznego 

Stan techniczny żelbetowej prefabrykowanej konstrukcji hali dobry. Ściany również w stanie 
dobrym, a występujące rysy powstały wyłącznie w wyniku innych parametrów termicznych 
konstrukcji i ścian osłonowych oraz pominięcia wykonania dylatacji. 
Elementy wykończeniowe w złym stanie technicznym. 
Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji. Wymaga wykonania robót remontowych, 
modernizacyjnych i termo renowacyjnych. 

5.4.3. Planowana modernizacja  

Budynek pełni i po modernizacji pełnić będzie rolę obiektu warsztatowego.  
W myśl umowy z zamawiający zakres niniejszego opracowania obejmuje 
termomodernizację budynku t.j ocieplenie ścian i dachu. Niezbędną wymianę drzwi i okien 
zewnętrznych. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań przepisów budowlanych. 

5.4.4. Wnioski 

Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zużycia technicznego co 
przedstawiają załączone fotografie. Posadowienie obiektu stabilne.  
Planowana termomodernizacja  wpłynie korzystnie na trwałość obiektu i poprawi jego stan 
techniczny. 
Obiekt mo żna modernizowa ć w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie 
Budowlanym przy zachowaniu obowi ązujących przepisów i norm polskich oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

5.5. OB.42  DYSPOZYTORNIA MD-2 

5.5.1. Stan istniej ący 

5.5.1.1. Warunki gruntowo-wodne posadowienia 

− Według dokumentacji geologicznej opracowanej przez mgr inż. Ewę Kaczmarek w marcu 
2011 r  w pobliżu budynku zalegają nasyp piaszczysty, gł. 1,2 m, piaski drobne z 
domieszkami humusu i torfu średniozagęszczone do gł. 2,6 m p.p.t , poniżej piasek 
drobny średniozagęszczony. 

− Najwyższy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badań znajdował się na 
rzędnej 177,5m npm.  
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 Widok ogólny 
 

   
 
 
 
 

Rysy na elewacji 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT BUDOWLANY – TOM II Projekt architektoniczno-budowlany 

Część 3 – Budynki do termomodernizacji ;  Zeszyt I – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  
 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 39/40  sierpień 2011  rew.01 
 

 

      
Rysy ścian 
 

5.5.1.2. Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne obiektu 

Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysokość od poziomu terenu 
4,20m. Budynek został wybudowany w drugiej połowie lat 80-tych. Konstrukcja budynku 
tradycyjna  

• Ławy fundamentowe żelbetowe  
• Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej gr. 38 cm. 
• Ściany zewnętrzne szczelinowe z cegły ceramicznej (25 cm + 3 styropian + 12 cm) 
• Wieńce i nadproża żelbetowe 
• Stropodach niewentylowany dwuspadkowy z płyt kanałowych opartych na śianach 

zewnętrznych i ścianie środkowej wewnętrznej. 
• Warstwy stropodachu (istniejące): 

− 3x papa asfaltowa,  
− gładź cementowa 3 cm,  
− styropian 8 cm, 
− 2x papa, 
− Gładź cementowa – zatarcie płyt. 

Parametry techniczne budynku 
• Powierzchnia zabudowy 109 m ² 
• Kubatura 415 m ³ 

5.5.2. Ocena stanu technicznego 

Stan techniczny konstrukcji budynku dostateczny z uwagi na pęknięcia w ścianach zewnętrznych 
wschodniej i północnej. Pozostałe ściany konstrukcyjne w stanie dobrym. Nie zarejestrowano rys w 
płytach stropodachu. Stropodach w stanie dobrym. Prawdopodobną przyczyna pękania ścian jest 
nierównomierne osiadanie fundamentów ponieważ budynek jak wynika z archiwalnej dokumentacji 
został posadowiony na nasypach. Złe zagęszczenie nasypów w trakcie budowy bądź ich 
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póżniejsze rozluźnienie mogło doprowadzić do zwiększonego osiadania fundamentów 
uszkodzonych ścian. 
Zakłada się, że po 25 - cio letniej eksploatacji doszło już do skomprymowania gruntów i osiadanie 
ustało.  Budynek wymaga naprawy uszkodzonych ścian.  
Elementy wykończeniowe w złym stanie technicznym. 
Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji. Wymaga wykonania naprawy spękanych ścian, robót 
remontowych i termo renowacyjnych. 

5.5.3. Funkcja po modernizacji 

Obiekt po modernizacji nie zmieni swojej funkcji i będzie pełnił funkcję jadalni stopnia II 
podczas trzech zmian. 

6. Uwagi ko ńcowe 

Klasyfikację zagrożenia wybuchem i pożarem dla obiektów  zawarto w Tom I – KLASYFIKACJA 
ZAGROŻENIA POŻAREM I WYBUCHEM 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką budowlaną oraz „ 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót” 
Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. 
 
 


