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OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI 

 
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. nowelizującą ustawę – Prawo 
Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz.888) oświadczamy, że  

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I ROZBUDOWY 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

Tom II – Projekt architektoniczno-budowlany,  
Część 3 – Budynki do termomodernizacji,   

Zeszyt II/B – Instalacje wewn ętrzne WOD-KAN  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
        Warszawa , marzec 2011 r. 
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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, na 
realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania wchodzącego w zakres projektu budowlanego 
„Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” jest część 3 – 
budynki do termomodernizacji,  zeszyt II – instalac je wewn ętrzne; II/B – wod-kan.   

Opracowanie to ma na celu przedstawienie rozwiązań projektowych pozwalających na rozbudowę 
oczyszczalni, umożliwiających zwiększenie jej wydajności hydraulicznej przy jednoczesnym 
zachowaniu wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych. Przedmiotowa dokumentacja ma 
być podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, w oparciu o które przeprowadzone zostaną 
roboty budowlane. 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejsza dokumentacja jest częścią pełno branżowego projektu budowlanego. 
Spis zawartości wszystkich tomów projektu budowlanego: 

TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

TOM II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
Część 1 – Gospodarka ściekowa  

Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA 

Zeszyt II   –   KONSTRUKCJA 

Zeszyt III  –   TECHNOLOGIA 

Zeszyt IV  –   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zeszyt V   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Część 2 – Gospodarka osadowa 

Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA 

Zeszyt II   –   KONSTRUKCJA 

Zeszyt III  –   TECHNOLOGIA 

Zeszyt IV  –   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
IV/A -  Włączenie kogeneratorów do sieci 

Zeszyt V   –   INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

V/A -   Kotłownia ob. 30 
V/B -   c.o. i wentylacja 
V/C -   wod-kan 

Część 3 – Budynki do termomodernizacji  
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Zeszyt I    –   ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

Zeszyt II   –   INSTALACJE WEWN ĘTRZNE 

II/A -   c.o. i wentylacja 
II/B -   wod-kan 

Zakres projektu obejmuje istniejące i projektowane obiekty oczyszczalni ścieków, które są 
niezbędne dla osiągnięcia przez oczyszczalnię wymaganej wydajności hydraulicznej i przyjęcia 
ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni przy zachowaniu wymaganych 
parametrów oczyszczanych ścieków oraz wymaganego stopnia przeróbki osadów. 

1.4. Wykaz obiektów zawartych w opracowaniu 

Obiekty istniejące modernizowane: 
Ob.41  Budynek warsztatowy  
Ob.42  Dyspozytornia MD-2  

1.5. Cel inwestycji 

Celem planowanej inwestycji jest: 

− dostosowanie istniejącej oczyszczalni do nowej wielkości przepływów i ładunków 
zanieczyszczeń 

− uzyskanie i utrzymanie składu i jakości ścieków oczyszczonych, spełniające wymogi 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (wraz z 
późniejszymi zmianami). 

− uporządkowanie gospodarki osadowej poprzez wprowadzenie bardziej efektywnej 
technologii przeróbki osadów; 

− zminimalizowanie objętości i masy osadów przy jednoczesnym uzyskaniu maksymalnego 
efektu energetycznego; 

− wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej 
jako energii odnawialnej; 

− zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni; 
− usunięcie problemów eksploatacyjnych ujawnionych w czasie eksploatacji istniejącej 

oczyszczalni; 
− automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 

ściekowych 
− uzyskanie optymalnego stopnia sterowania urządzeniami włączonymi w układ AKPiA. 
− poprawa warunków pracy załogi; 
− poprawa standardu technicznego oczyszczalni; 

2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
• Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” 
nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi wyjaśnieniami Zamawiającego. 

• Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 

ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 
• Streszczenie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania „Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” opracowane przez BMT Polska Sp. z o.o. 
w sierpniu 2006r. 
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• Dane jakościowe i ilościowe ścieków dopływających do oczyszczalni 
• Dokumentacja archiwalna. 
• Studium wykonalności Projektu – Aktualizacja, IV 2009 
• Wniosek o dofinansowanie - Aktualizacja, IV 2009 
• Mapa terenu oczyszczalni 
• Ustalenia z Użytkownikiem 
• Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych 
• Dz. Ust. Nr 169 poz. 1650 z 2003r 
• Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z 2002 wraz z późniejszymi zmianami 

 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

3.1. Lokalizacja 

Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9. Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i 
sąsiaduje: 

• Od północy z ul. Podole 
• Od zachodu z ul. Małopolską 
• Od wschodu z rzeką Strawą 
• Od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

 
Orientacyjną lokalizację terenu oczyszczalni wskazano na poniższym rysunku: 
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4. Opis obiektów 

4.1. Ob.41 WARSZTAT  

4.1.1. Lokalizacja  

Budynek zlokalizowany jest w środkowej części zakładu z drogą dojazdową wzdłuż 
dłuższej elewacji i placem manewrowym po przeciwnej stronie budynku.  

4.1.2. Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje modernizację instalacji wodociągowej w obiekcie warsztatowym 
wg nomenklatury projektu architektonicznego /Ob. 41/.  Wymiana instalacji w obiekcie 
objętym opracowaniem ma na celu dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących 
aktów prawnych i przyjętych do stosowania norma także obniżenia ogólnych kosztów jego 
użytkowania. 

4.1.3. Opis stanu istniej ącego 

Budynek parterowy o dwóch nawach różnej wysokości. W wyższej warsztaty mechaniczne 
w niższej pomieszczenia socjalne, szatnie, umywalnie, jadalnia i pomieszczenia usługowe 
akumulatornia, magazynki. Warsztaty nie podlegają pod oczyszczalnie. 
Budynek wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę tj. przyłącze wody, przyłącze 
kanalizacji sanitarnej a także przyłącze sieci cieplnej niskotemperaturowej i przyłącze 
energetyczne niskiego napięcia.  

4.1.4. Opis rozwi ązań projektowych 

Opracowanie obejmuje projekt wymiany istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej 
wraz z modernizacją instalacji przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem zasobnika 
pojemnościowego ustawionego w pomieszczeniu projektowanego węzła cieplnego. 
Projekty nie obejmuje wymiany przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza 
wodociągowego. 

4.1.5. Bilans zapotrzebowania mediów 

W obiekcie może przebywać jednocześnie do 12 osób. Na podstawie Dz. Ust. Nr 8 poz 70 
z 2002r określono przeciętną normę zużycia wody ciepłej i zimnej na poziomie 60 l/os/db 
Qdmax=12x60=720dm3/db dla celów socjalno bytowych  
w tym 50% woda ciepła zmieszana o temp 45°C 
Ze względu na zlokalizowanie w budynku dwóch hydrantów pożarowych do obliczenia 
średnic głównego rurociągu zasilającego przyjęto przepływ 2l/s wymagany dla dwóch 
jednocześnie  pracujących hydrantów DN25. 

4.1.6. Instalacja wodoci ągowa, warunki wykonania i dobór urz ądzeń 

W budynku warsztatowym instalacja wodociągowa rozprowadzona w korytarzu i 
pomieszczeniu węzła  prowadzona jest pod stropem i wykonana z rur stalowych łączonych 
przez skręcanie i uszczelnianych taśmą teflonową wg PN-74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 
instalacje wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwinty wg PN-
95/ISO 228-1. 
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Hydranty należy podłączyć tak aby wywołać przepływ w pionie hydrantowym i 
zminimalizować możliwość powstawania zastoin w instalacji. Zawór hydrantu należy 
zamontować w szafce hydrantowej na wysokości 1,35 ±0,1m nad posadzką. 
Przewody wodociągowe na ścianach lub w bruzdach ściennych należy prowadzić pionowo  
i  poziomo w płaszczyźnie ścian ze spadkiem 0,3% w kierunku odbiorników lub pionów co 
umożliwi w razie konieczności dokładnie odwodnienie instalacji. 
Instalację ciepłej wody projektuje w systemie cyrkulacyjnym z pompą cyrkulacyjną 
sterowaną czasowo. 
Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej prowadzimy po prawej, a ciepłej po lewej 
stronie. Przewody rozdzielcze prowadzone na ścianach powinny być mocowane 
specjalnymi uchwytami.  
Instalacja ciepłej i zimnej wody zasilająca pomieszczenia zaplecza sanitarnego, szatni i wc 
prowadzona jest w sposób pod posadzkowy a podejścia do przyborów należy wynikać w 
bruzdach ściennych. Tę część instalacji projektuje się z rur z tworzyw sztucznych 
łączonych przez zaciskanie. Armatura zastosowana w obiekcie łączona jest za pomocą 
złączek gwintowanych. 
Dla potrzeb utrzymania czystości w pomieszczeniu sanitariatu przewidziano zawór ze 
złączką do węża oraz zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu HA DN15. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany należy instalować tuleje ochronne. 
Opomiarowanie dla potrzeb kontroli zużycia wody realizowane będzie za pomocą zestawu 
wodomierzowego umieszczonego w pomieszczeniu gdzie zlokalizowane jest przyłącze. 
Dobrano wodomierz: 
WS 6,0 Ø32 qp=6,0m3/h; qmin=0,12m3/h; qs=12m3/h 
Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody projektuje się: 
Zasobnik 320 o parametrach: 

- V=320dm3 

- Moc wymiennika max=68kW 
- Wydatek szczytowy 40°C =922dm 3/10min 
- Wydatek szczytowy 45°C =790dm 3/10min 
- Wydatek trwały 40°C =2039 dm 3/h 
- Wydatek trwały 45°C =2285 dm 3/h 
- Czas podgrzewania =23min 

Zbiornik zaprojektowany został w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Pompa obiegowa wodociągowej instalacji cyrkulacyjnej UP20-14 BXUT 
Z wbudowanym timerem (24h) zaworem zwrotnym zintegrowanym z odcinającym i  
termostatem  H=0,8mH2O;V= 0,3m3/h 
Obliczenia i dobór pompy ładującej zasobnik CWU opisano w ZESZYT II/A- CO i 
WENTYLACJA.   

4.1.7. Izolacja termiczna ruroci ągów 

Przewody wodociągowe układane w bruzdach pod tynkiem oraz w posadzce izolować 
izolacją do zastosowań podtynkowych o zakresie pracy temperaturowej do +100°C, 
λ=0,038W/mK i grubości 6mm. 
Przewody wody zimnej prowadzone po ścianach należy izolować paroszczelnie otulinami 
z pianki kauczukowej w postaci cylindrów bez rozcięcia lub matami samoprzylepnymi o 
λ=0,033-0,037 o grubości 13mm.  
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4.1.8.  Instalacja wodoci ągowa – Próby i badania 

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociągowych określają normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04 

Instalację  wody  zimnej i ciepłej należy poddać badaniom w zakresie prób szczelności : 
• badania należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 

0°C 
• badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed  

wykonaniem  izolacji termicznej 
• badaną instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie 

szczelność połączeń 
• po stwierdzeniu szczelności należy podnieść  ciśnienie  w  instalacji do  0,9MPa w 

czasie 30 min. W czasie próby nie mogą wystąpić żadne nieszczelności ani spadek  
ciśnienia. 

Badanie instalacji ciepłej wody przeprowadza się dwukrotnie; 
• zimną wodą wg zasad podanych wyżej oraz wodą ciepłą o temperaturze 55°C i 

ciśnieniu równym roboczemu. 
Instalację wykonaną z tworzyw sztucznych należy poddać badaniom w zakresie prób 
szczelności w/g zasad obowiązujących dla rur z tworzyw sztucznych: 

• badania należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0°C 

• badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej 

• badaną instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie  
szczelność połączeń 

• po stwierdzeniu szczelności, przy próbie wstępnej należy podnieść  ciśnienie  w  
instalacji do wartości o 0,4 MPa  w czasie 30 min., w odstępach 10 min. dwukrotnie 
przywracając jego wartość początkową,  w  tej  fazie próby w ciągu dalszych 30 
min. ciśnienie próbne nie może się obniżyć o więcej niż o 0,06 MPa i nie mogą 
wystąpić żadne nieszczelności- próba główna, przeprowadzona bezpośrednio po 
próbie wstępnej, trwa dwie godziny w czasie, których, odczytane w czasie próby 
wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o  więcej niż o 0,02 MPa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy instalację należy wypłukać.  
Prędkość płukania powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w instalacji. Wodę płuczącą, po zakończeniu płukania, 
należy poddać badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą 
potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten należy przeprowadzić roztworem wapna 
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy ponownie przeprowadzić płukanie 
instalacji i przeprowadzić badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i płukania 
należy powtarzać aż do uzyskania pozytywnych wyników badania wody. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić protokół. 

4.1.9. Instalacja kanalizacyjna  

Podczas wizji lokalnej w obiekcie ustalono z zarządcą obiektu iż instalacja kanalizacyjna 
pod posadzkowa nie wymaga wymiany. 
Wymianie podlegać natomiast będą piony kanalizacji sanitarnej, przykanaliki do przyborów 
sanitarnych prowadzone po ścianach, armatura a także montaż biały. 
Pozostała część instalacji podlegać będzie czyszczeniu i konserwacji. 
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W pomieszczeniu węzła cieplnego projektowany jest wpust żeliwny z odprowadzeniem do 
poziomu zlokalizowanego w umywalni. Modernizacji podlegać będzie część instalacji pod 
posadzkowej w pobliżu węzła cieplnego. 

4.1.10. Charakterystyka po żarowa obiektu 

• Budynek przemysłowy P.M. zaliczony do budynków niskich o wysokości poniżej 
12m. Parterowy 

• Gęstość obciążenia ogniowego Q≤500 (Mj/m ²) 
• Klasa odporności pożarowej „D” 
• Obiekt nie zagrożony wybuchem 
• Obiekt wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Gaśnice proszkowe, koce 

azbestowe 
• Hydrant pożarowy wewnątrz budynku Ø25 – szt.2 
• Droga pożarowa przy budynku.  

4.2. OB. 42 DYSPOZYTORNIA MD-2  

4.2.1. Lokalizacja 

Obiekt istniejący modernizowany zlokalizowany w środku zakładu w pobliżu warsztatu po 
jego południowej stronie. 

4.2.2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji wod-kan wraz z instalacją 
przygotowania ciepłej z wykorzystaniem elektrycznych podgrzewaczy wody. 
Projekty nie obejmuje przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

4.2.3. Opis stanu istniej ącego 

Obiekt pełni funkcje jadalni stopnia II podczas trzech zmian. 
Załogę obiektu stanowi 1 osoba na każdej z trzech zmian. Na każdej zmianie z jadalni 
korzysta maksymalnie do 12 osób dochodzących. 

• Obiekt parterowy o wymiarach w planie 10.60 m x 10.30 m i wysokość od poziomu 
terenu 4,20m 

• Powierzchnia zabudowy 109 m ² 
• Kubatura 415 m ³ 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
• Elektryczne, siły, oświetlenia, teletechniczne 
• Wentylacji grawitacyjnej 
• Ogrzewania wraz z przyłączem ciepłowniczym 
• Wodno – kanalizacyjne wraz z przyłączami. 

4.2.4. Opis rozwi ązań projektowych 

W budynku objętym modernizacją planowana jest wymiana instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Instalację wodociągową projektuje się z rur z tworzyw sztucznych, a do 
przygotowania wody ciepłej planuje się wykorzystanie elektrycznych przepływowych 
podgrzewaczy wody. 
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4.2.5. Bilans zapotrzebowania mediów 

Na podstawie PN-92/B-01706 określono zużycie wody ogółem: 
1 x Zlew  2x0,07= 0,14dm3/s 
2 x Umywalka 2x0.07= 0,28dm3/s 
1 x Płuczka zbiornikowa  1x0,05= 0,05dm3/s 
  0,47dm3/s 

4.2.6. Instalacja wody, ruroci ągi, warunki wykonania i dobór urz ądzeń 

W modernizowanym budynku zostanie przeprowadzona wymiana instalacji wodociągowej, 
która będzie zasilana z projektowanego przyłącza wodociągowego wg odrębnego 
opracowania. Opomiarowanie dla potrzeb kontroli zużycia wody realizowane będzie za 
pomocą zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu sanitariatu. Zestaw 
wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym typu EA DN25 umieścić w szafce 
podtynkowej malowanej proszkowo. 
Projektowana instalacja wodociągowa za zestawem wodomierzowym zostanie wykonana 
z rur z tworzyw sztucznych łączonych przez zaciskanie lub zgrzewanie polidyfuzyjne. 
Instalacja zimnej wody prowadzona będzie podposadzkowo, a podejścia do przyborów w 
bruzdach ściennych. Przygotowanie ciepłej wody dla potrzeb jadalni i pomieszczenia 
sanitariatu będzie się odbywać za pomocą elektrycznych podgrzewaczy, przepływowych, 
podumywalkowych umieszczonych odpowiednio w szafkach pod zlewozmywakiem i 
umywalką. Dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z innych materiałów 
posiadających odpowiednie atesty higieniczne. 
Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody zaprojektowano trzy przepływowe podgrzewacze 
wody z grzałką o mocy 4kW , 1,9l/min. podumywalkowe.  
Zestaw opomiarowania zimnej wody zaopatrzony będzie w wodomierz skrzydełkowy 
JS1,5 DN15, zawór antyskażeniowym typu EA251 DN25 oraz dwa zawory odcinające 
kulowe DN25. 
Dla umywalek zaprojektowano baterie stojące z podłączeniem dolnym, podłączenie 
spłuczki dla miski ustępowej za pomocą wężyka w oplocie stalowym i zaworu 
odcinającego DN15, dla potrzeb utrzymania czystości w pomieszczeniu sanitariatu 
przewidziano zawór ze złączką do węża oraz zaworem zwrotnym antyskażeniowym typu 
HA DN15. 
Wszystkie zastosowane urządzenia, armatura i rurociągi powinny posiadać niezbędne 
dokumenty higieniczno sanitarne i  o dopuszczeniu do użytkowania i stosowania na 
terenie Polski i EU. 

4.2.7. Izolacja termiczna ruroci ągów 

Przewody wodociągowe układane w bruzdach pod tynkiem oraz w posadzce izolować 
izolacją do zastosowań podtynkowych o zakresie pracy temperaturowej do +100°C, 
λ=0,038W/mK i grubości 6mm. 

4.2.8. Instalacja wodoci ągowa – Próby i badania 

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociągowych określają normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04 

Instalację  wody  zimnej i ciepłej należy poddać badaniom w zakresie prób szczelności : 
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• badania należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 
0 oC 

• badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd  i kanałów oraz przed  
wykonaniem  izolacji termicznej 

• badaną instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie 
szczelność połączeń 

• po stwierdzeniu szczelności należy podnieść  ciśnienie  w  instalacji do  0,9 MPa w 
czasie 30 min. W czasie próby nie mogą wystąpić żadne nieszczelności ani spadek  
ciśnienia. 

Badanie instalacji ciepłej wody przeprowadza się dwukrotnie; 
• zimną wodą wg zasad podanych wyżej oraz wodą ciepłą o temperaturze 55 oC i 

ciśnieniu równym roboczemu. 
• Instalację wykonaną z tworzyw sztucznych należy poddać badaniom w zakresie 

prób szczelności w/g zasad obowiązujących dla rur z tworzyw sztucznych 
• badania należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 

0 oC 
• badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej 
• badaną instalację należy wypełnić wodą i odpowietrzyć, kontrolując jednocześnie  

szczelność połączeń 
• po stwierdzeniu szczelności, przy próbie wstępnej należy podnieść  ciśnienie  w  

instalacji do wartości o 0,4 MPa  w czasie 30 min., w odstępach 10 min. dwukrotnie 
przywracając jego wartość początkową,  w  tej  fazie próby w ciągu dalszych 30 
min. ciśnienie próbne nie może się obniżyć o więcej niż o 0,06 MPa i nie mogą 
wystąpić żadne nieszczelności- próba główna, przeprowadzona bezpośrednio po 
próbie wstępnej, trwa dwie godziny w czasie, których, odczytane w czasie próby 
wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o  więcej niż o 0,02 MPa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy instalację należy wypłukać.  
Prędkość płukania powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w instalacji. Wodę płuczącą, po zakończeniu płukania, 
należy poddać badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą 
potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten należy przeprowadzić roztworem wapna 
chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji należy ponownie przeprowadzić płukanie 
instalacji i przeprowadzić badania bakteriologiczne wody.  Proces dezynfekcji i płukania 
należy powtarzać aż do uzyskania pozytywnych wyników badania wody. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić protokół. 

4.2.9. Instalacja kanalizacyjna warunki wykonania i dobór  

Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje się, jako grawitacyjną z 
jednym wyjściem. Rury zbiorcze należy układać nad stopami fundamentowymi z 
minimalnym spadkiem 1,5%. Przejście przez ścianę fundamentową należy zabezpieczyć 
tulejami ochronnymi. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur i kształtek 
z PCV. Na zewnątrz budynku ścieki kierowane będą do istniejącej wewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej. 

Średnice przewodów dla typowych przyborów sanitarnych przyjęto zgodnie z 
następującą zasadą: 

- 160mm poziom zbiorczy, 
- 100mm od ubikacji i odwodnień liniowych 
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- 75mm kratki podłogowej 
- 50mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru. 
Wszystkie przybory i urządzenia podłączane do instalacji kanalizacyjnej musza być 

wyposażone w zamknięcia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w 
rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN110 

Przejście przewodu przez ścianę budynku należy wykonać w tulei ochronnej 
uszczelnionej materiałem plastycznym. 
 

4.2.10. Instalacja kanalizacyjna  – Próby i badania 

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy, PN-81/B-10700.00, 
Instalację kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności w następujący sposób: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- 
gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić protokół. 
 

4.2.11. Charakterystyka po żarowa obiektu 

• Obiekt socjalny zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
• Gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza Q≤500MJ/m² 
• Zagrożenie wybuchowe nie występuje 
• Klasa odporności budynku „C” 

5. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką budowlaną oraz 
„Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót” 
Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. 
 
Zmiany w dokumentacji instalacji wewnętrznych dopuszczone są tylko za zgodą projektanta.  
Ewentualna zmiana elementów wentylacji i ogrzewania będzie możliwa po analizie parametrów 
technicznych dokonanej przez projektanta i za zgodą jednostki projektowej  
Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr 209, 
poz.1776./ 
 


