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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
osadnika pokoagulacyjnego ob. 26, pompowni odciekow z odwadniania ob. 27,
pompowni osadu pokoagulacyjnego ob. 28. S3 to obiekty nowoprojektowane.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami technologicznym ok. 1
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie materiatdw i urzadzen.
Rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnym projekcie sieci
miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robét technologicznych, dostawy i
montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow gospodarki osadowej

. - Obiekty Obiekty_ Obi-ekty
obiektu Nazwa obiektu istniejace Vn;;)r(]jeernlzo- projekto-
wane
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
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22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekdw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne :ijk(\)/vidacji
Poldery osadowe I.DO o
likwidacji
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kotlownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim

- Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekbw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi wyjashieniami
Zamawiajgcego.

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekédw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych
za istotne w mysl| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.
1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— konstrukcyjnej,
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— technologicznej,
— elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od po6inocy z ul. Podole
— od zachodu z ul. Malopolskg
— od wschodu z rzekg Strawg
— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek
Obiekty nr 26, 27, 28 znajduja sie w potnocno — zachodniej czesci dzialki, sasiadujg ze

zbiornikiem osadu przefermentowanego ob. 24 i budynkiem stacji odwadniania i higienizaciji
osadu ob. 25.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych do
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutowatymi (pyly)
osadami zastoiskowymi. W rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy
mutkéw 0 metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a
warstwy namutéw stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6m npm i ponizej,
lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osaddw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne
ztozone w dolnej czesci gtdwnie z torféw, w gornej przewaznie z namutdéw piaszczystych, czesto
Z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy
gliniasto-piaszczystych namutéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu na poziomie
175,3i1176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy
Mmigzszosci nie przekraczajacej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng kontynuacije
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej mineralng (namuty
pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspoiczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach p6zniejszych,
sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej grubosci od 0,4 do
2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

» nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
« nasypy budowlane - nB,

« ograniczne namuty piaszczyste — warstwa IA,

« torfy — warstwa IB,

» piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa Il,

« muiki (pyly) zastoiskowe — warstwa I,

« gliny zwalowe — warstwa V.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 6/15 wrzesien 2011 rew.00
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— Plytko wystepujacych wod typu zaskdrnego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i
by¢é moze okresowym trwaniu, w scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda
wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg ponizej wystepujgce namuty, oraz gliniaste
partie nasypoéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krétkotrwalej
odwilzy (Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie stalym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadlo wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwalowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajace nawet 1,0m
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworéw. Wahania, ze
wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego zasilania wodonosca mogg by¢ dosc
szybkie.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wod zaskérnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wiasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

W miejscu lokalizacji osadnika pokoagulacyjnego ob. 26 wykonano odwiert nr 33/8. Woda
gruntowa wystepowata na poziomie 0,8 — 4,8 m ppt.
Wedlug badan geotechnicznych w poziomie posadowienia znajdujg sie grunty nosne w postaci
pytu piaszczystego twardoplastycznego.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zadaniem przedmiotowych obiektéw jest przetlaczanie odcieku powstajacego z
odwadniania osadu w ob. 25, jego mieszanie z koagulantem, sedymentacja oraz
odprowadzanie osadu pokoagulacyjnego. Sg to czynnosci przewidziane dla realizacji procesu
chemicznego stragcania zwiazkéw fosforu z filtratu. Wszystkie w/w obiekty zlokalizowano w
rejonie projektowanego budynku stacji odwadniania i higienizacji osadéw ob. 25.

Dla zwymiarowania obiektow instalacji stracania fosforu z odciekow przyjeto:
- przeptyw obliczeniowy filtratu z mechanicznego odwadniania -19 m*h
- zalozone stezenie fosforu w filtracie -50 g P/m®.

W rzeczywistosci przeptywy, a szczegolnie stezenie, mogg by¢ mniejsze od zatozonych i
powinny by¢ okresowo sprawdzane i weryfikowane w czasie eksploatacji oczyszczalni.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Osadnik pokoagulacyjny

Zadaniem osadnika jest potgczenie i wymieszanie odciekéw z mechanicznego odwadniania z
koagulantem w celu wytracenia zwigzkéw fosforu oraz sedymentacji tych zwigzkéw w leju
osadnika.

Bedzie to nowy obiekt zelbetowy o wymiarach w planie 4,50 x 4,50 m i wysokosci catkowitej
Hc=5,0 m. Dno osadnika posiada ksztalt odwréconego ostrostupa scietego.

Wyposazenie technologiczne osadnika stanowi¢ bedzie rura centralna z pomostem
obstugowym i kré¢cami dla doptywu filtratu oraz PIX-u, wprowadzonymi stycznie do rury
centralnej. Rura centralna o $rednicy D=1,0 m i diugosci catkowitej Lc=3,0 m wyposazona
zostanie w mieszadto oraz deflektor (na wyptywie) i stanowi¢ bedzie komore reakciji.

Mieszanina filtratu i PIX-u wymieszana zostanie w rurze centralnej, a nastepnie wyptynie do
strefy klarowania w osadniku. Wytrgcone zwiazki fosforu sedymentowa¢ beda grawitacyjnie do
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leja osadowego, a sklarowane wody nadosadowe usuwane bedg do koryt przelewowych i dalej
do kanalizacji wtasnej oczyszczalni.

Osad pokoagulacyjny, gromadzony w leju osadowym, usuwany bedzie okresowo do pompowni
osadu pokoagulacyjnego ob. 28 przewodem 219,1x3 ze stali 1.4301, skad ttoczony bedzie do
zbiornika osadu przefermentowanego — ob. 24. Na przewodzie Dn200 zainstalowana bedzie
zasuwa nozowa.

Wyposazenie technologiczne osadnika tj. rura centralna z deflektorem, mieszadtem i pomostem
obstugowym z barierkami i drabinkami wejsciowymi, kro¢ce dla doptywu filtratu i PIX-u oraz
koryto przelewowe z przewodem odprowadzajgcym sklarowane wody na zewnatrz osadnika
stanowi¢ bedg kompletng dostawe wyposazenia technologicznego osadnika.

Parametry obliczeniowe pracy osadnika

- przeptyw obliczeniowy filtratu - Q=19 m‘h

- pojemnos¢ czynna rury centralnej —Ver=1,9m?

- czas wymieszania z koagulantem w rurze centralnej — =6 min

- zakladana moc mieszadta - Ns=ok. 0,55 kW
- $rednica ramion mieszadta -0k.0,3m

- gtebokos¢ zanurzenia -0ok.0,5m

- pojemnosc¢ czynna czesci przeptywowej osadnika - V=40 m®

- czas zatrzymania w osadniku —-t,=2,0h

- tgczna dlugosé koryt przelewowych - 12 mb.

- obcigzenie 1 mb. koryta przelewowego - 9;=1,5 m%h x mb. koryta
- zalozone stezenie fosforu w filtracie - S¢=50 g P/m®

- ilos¢ dozowanego koagulantu PIX
(przy jednostkowej dawce 2,7 g Fena 1 g Py,

tj. ok. 22 g PIX/1 g Pys) — (¢ =1100 g/m®
(700 ml/m®)
- zuzycie PIX (obliczeniowe) - 13,3 1/h; ok. 110 I/d
- pojemnosc leja osadowego osadnika - Vo =18 m®

llos¢ osadu w osadniku oraz czestotliwosé jego usuwania zaleze¢ bedzie gtownie od
czasu pracy pras, zawartosci zawiesin w filtracie.

3.2. Pompownia odciekéw

Zadaniem pompowni filtratu jest przetlaczanie odcieku z mechanicznego odwadniania
osadu do koagulacji w osadniku ob. 26.

Bedzie to nowy obiekt, dostarczony jako kompletna pompownia prefabrykowana z pompami
zatapialnymi stacjonarnymi (na prowadnicach) i wezlem tlocznym z armaturg wewnatrz
pompowni.

Kompletna pompownia sklada¢ sie bedzie ze zbiornika pompowni o Srednicy
D=1,50 m i wysokosci catkowitej Hc=3,4 m oraz wyposazenia technologicznego, ktére stanowic
bedg 2 pompy (1 prac. + 1 rez.) z wirnikami typu Vortex, armaturg zwrotha, odcinajaca, i
uktadem sterujgcym praca obiektu.

Dostawca kompletnej pompowni zobowigzany bedzie rowniez do okreslenia wielkosci i
wykonania na placu budowy fundamentu pod zbiornik pompowni, zapewniajgcego whasciwe
jego zamocowanie i zabezpieczajgcego przed wyptynieciem obiektu. Dostawa pompowni
obejmuje réwniez zurawik posiadajacy atest UDT o udzwigu 150 kg lub mniejszym, ale
zapewniajgcym demontaz pomp

Pompownie zlokalizowano na trasie istniejgcego przewodu zrzutowego filtratu. Do pompowni
przewidziano wiaczenie przewodu doptywowego Dz160 PVC, natomiast przewdd ttoczny
88,9x3 ze stali 1.4301 poprowadzony zostanie do osadnika pokoagulacyjnego ob. 26. Na trasie
przewodu ttocznego w studzience zainstalowany bedzie przeptywomierz.

Dodatkowo z pompowni przewidziano odptyw awaryjny Dn200 wigczony do istniejacego
przewodu grawitacyjnego.
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Parametry obliczeniowe
Dla zatozonego odptywu filtratu z prasy w iloci Q=19 m®h przyjeto

- wydajno$¢ pompy - Q,=5,5dm%/s
- $rednica przewodu ttocznego — Dn80

- geometryczna wysokos¢ podnoszenia -Hg=3,8 m

- wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp -Hp=4,8m

3.3. Pompownia osadu pokoagulacyjnego

Zadaniem pompowni bedzie przettaczanie osadu pokoagulacyjnego z osadnika ob. 26 do
zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24.

Pompownia dostarczona bedzie jako kompletne urzadzenie, skladajgce sie ze zbiornika
pompowni, pompy zatapialnej z wirnikiem typu Vortex (1prac. + 1 rez magazynowa), armatury
zZwrotno-zaporowej, rurociggu ttocznego wewnatrz pompowni oraz uktadu sterowania pracg
pomp. Dostawca pompowni zobowigzany bedzie réwniez do okreslenia wielkosci i wykonania
na placu budowy fundamentu pod zbiornik pompowni zapewniajgcego jego wihasciwe
zamocowanie i zabezpieczajgcego przed wyptynieciem.

Zbiornik pompowni posiada¢ bedzie srednice D=1,50 m i wysokos¢ catkowitg
Hc=3,4 m. Osad z osadnika doprowadzony bedzie pod cisnieniem hydrostatycznym przewodem
219,1x3 ze stali 1.4301. Na przewodzie tym zainstalowana zostanie zasuwa nozowa. Przewdd
ttoczny 88,0x3 ze stali 1.4301 skierowano do zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24.
W zbiorniku pompowni wykonany zostanie przelew awaryjny Dz200PVC do kanalizaciji.
Dostawa pompowni obejmuje rowniez zurawik posiadajacy atest UDT o udzwigu 150 kg lub
mniejszym, ale zapewniajgcym demontaz pompy.

Parametry obliczeniowe

- wydajno$é 1 pompy - Qp=5 dm¥s
- Srednica przewodu tlocznego — Dn80

- predkosc przeptywu w przewodzie ttocznym Dn80 -V=1,0m/s
- spadek linii cisnieh - i=30%0

- dlugosé przewodu ttocznego -L=10m

- wspotczynnik zwiekszajacy strefe cisnienia
uwzgledniajacy straty miejscowe i rodzaj medium (osad) - 1,5

- geometryczna wysokos¢ podnoszenia - Hg=5,95m
- wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp -Hp=7,0m
- wydajnos¢ 1 pompy - Qp=5 dm®%s

medium: osad pokoagulacyjny o zawartosci 4+-2%sm

SzczegOly rozwigzan projektowych pompowni, stanowigce jednoczesnie wytyczne dla
zamoOwienia pompowni, przedstawiono na rysunku.
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4. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
Pozycja Nazwa . Masa llo$¢ sztuk g
Poz. schematu urzadzenia Parametry techniczne [kg] Prac. Rezer Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Osadnik pokoagulacyjny - ob. 26
Wp-26-2 Wyposazenie technologiczne | - rura centralna D=1,00 m, 25 1 kpl Objete jedng dostawg
osadnika pionowego - koryta przelewowe B=250 m, H=250 mm z Silnik w wersji do
przelewami i przewodem odprowadzajgcym ustawienia na wolnym
- pomost obstugowy B=1,4 m 2z drabinami powietrzu
wejsciowymi z obu stron
- Przewdd doprowadzajacy koagulant PIX
M-26-1 Mieszadto Mieszadio z napgdem typu AMP z silnikiem 1
N=0,55 kW, n=1410 obr/min. Srednica mieszadia
ok. 150 mm, L=1300 mm.
Mieszadlo zamocowa¢ z mozliwoscig demontazu.
Pompownia odciekéw z odwadniania - ob. 27
PF-27 Kompletna pompownia Kompletne wyposazenie pompowni z pompami 1 kpl Dostawa pompowni z
zatapialnymi (na prowadnicach) z wirnikiem o zurawikiem o udzwigu
swobodnym przeptywie i wezlem tlocznym z 150 kg lub mniejszym,
armaturg wewnatrz pompowni ale zapewniajgcym,
- $rednica zbiornika D=1,5 m demontaz pomp,
- wysokosé pompowni H ok. 3,4 m posiadajgcym atest
P-27-1/1+2 - ilo$¢ pomp 2 szt (1prac+1 rez) ubT
Qp=5,5 /s, H=0,048 MPa, N ok 1,5 kW
- Medium: filtrat z odwodnienia osadu na prasach
Pompownia osadu pokoagulacyjnego - ob. 28
PF-28 Kompletna pompownia Kompletna wyposazenie pompowni z pompami 1 kpl Dostawa pompowni z
zatapialnymi (na prowadnicach) z wirnikiem o zurawikiem o udzwigu
swobodnym przeplywie 150 kg lub mniejszym,
- $rednica zbiornika D=1,5 m ale zapewniajacym
- wysokosé pompowni H ok. 3,4 m demontaz pompy,
P-28-1/1+2 - ilo$¢ pomp 2 szt (1 prac + 1 rez magazynowa) posiadajacym atest

- Qp=51I/s, H=0,07 MPa, Ns ok. 2,2 kW
- Medium: osad pokoagulacyjny o zawartosci
4+2%sm

ubT
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Ob.26 Osadnik pokoagulacyjny,

Ob. 27 Pompownia odciekéw z odwadniania, Ob. 28 Pomp

ownia osadu pokoagulacyjnego

5. WYTY

CZNE BRANZOWE

W przedmiotowych obiektach wykonana bedzie instalacja elektryczna i AKPIA.

5.1. Wytyczne elektryczne i AKPIA

- wykonac zasilanie urzgadzen w obiektach: osadniku pokoagulacyjnym ob. 26, pompowni
odciekéw o0b.27, pompowni osadu pokoagulacyjnego ob. 28 zgodnie z wytycznymi
producenta tych urzadzen

- instalacje pompowni ob. 27, 0b.28 posiadaly bedg wtasne uktady sterowania dostarczane w
ramach kompletnej dostawy.

Zestawienie punktéw AKPIA
Okres_lenle Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi
pomiaru
Osadnik pokoagulacyjny - ob. 26
NA Wskazanie pracy mieszadta Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.
Pompownia odciekéw z odwadniania - ob. 27
NCA-2 Wskazanie pracy pomp Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.
LICA HL-1 Pomiar ciagly poziomu $ciekdéw w 0-4m Sterownie od poziomu pracg pomp.
komorze czerpnej Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie
MPC Szafa sterujgca zestawu Wchodzaca w zakres dostawy
pompowni.
Przeniesienie do CD wskazan pracy
urzadzen
FIQRC-1 Pomiar przeptywu odciekow z 0-40 m*h | Pomiar na rurociagu Dn80
odwadniania Steruje pracg i wydajnoscig pompy
dozujacej od przeptywu.
Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie
Pompownia osadu pokoagulacyjnego - ob. 28
NCA-1 Wskazanie pracy pompy Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.
LICA HL-1 Pomiar ciggly poziomu osadu w|0-4m Sterownie od poziomu pracg pomp.
komorze czerpnej Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie
MPC Szafa zasilajgco-sterujgca Wchodzaca w zakres dostawy

pompowni.
Przeniesienie do CD wskazan pracy
urzadzen

6. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z modernizacjg i budowg omawianych obiektéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych

6.1. Wytyczne monta zu urz adzen

Dokona¢ weryfikacji wszystkich domiarow po zakupie urzadzen konkretnych typow,
konkretnego producenta.
Fundamenty pompowni odciekédw i osadu pokoagulacyjnego wykonane zostang w ramach
kompletnej dostawy pompowni.
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Wyposazenie technologiczne obiektow montowaé zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta.
W czasie montazu instalacji, urzadzenia i podstawowg armature oznakowa¢ zgodnie ze
schematem technologicznym, DTR oraz obowigzujacymi przepisami.

Przy montazu urzadzen sprawdzi¢ osiowos¢ i ustawienie poziomu.

Odbior instalacji nalezy rozpocza¢é od dokiadnego sprawdzenia prawidtowosci montazu
urzadzen, armatury i potgczen kotnierzowych oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja.

W szczegodlnosci nalezy zwr6cic uwage czy nie wystepujg naprezenia na potgczeniach
rurociggOw z urzadzeniami poprzez poluzowanie srub kotnierzy.

Zauwazone braki nalezy usungC przed nastepnym etapem prac odbiorowych. Po usunieciu
ewentualnych usterek nalezy przeptukaé instalacje wodg w celu usuniecia z rurociggéw i
urzadzen wszystkich zanieczyszczen, ktére w sposdb przypadkowy mogly sie dosta¢ do
instalaciji.

6.2. Montaz ruroci agéw
Wymagana doktadno$¢ montazu przewodow w pionie (rzedne)

a) rurociggi grawitacyjne: £0,5cm
b) rurociagi cisnieniowe: £1,0cm

W trakcie montazu instalacji nalezy zastosowac¢ niezbedne elementy zigczne jak $ruby,
kotnierze itp.

Wszedzie gdzie to jest niezbedne zastosowaé kompensacje i elementy rozlgczne.

Obejmy, mocowania, podparcia, punkty stale oraz bloki oporowe wykona¢é zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

6.2.1. Ruroci agi ze stali nierdzewne;

Rury i ich wyposazenie wykona¢ ze stalil.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998.
Laczenie:
a) montazowe: spawanie
b) z urzadzeniami, armaturg i rurociggami innych materiatéw: kotnierze luzne, kotnierze ze
stali nierdzewnej, wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur. Najpierw
zamocowac¢ urzadzenia i osadziC przejScia przez Sciang, a nastepnie potaczy¢
rurociggami.

6.2.2. Proby szczelno $ci

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Prébe cisnieniowg rurociggéw ze stali 1.4301 prowadzi¢ zgodnie z PN-EN805 na cisnienie
réwne 1,5 cisnienia roboczego.
Rurociagi, ktére okazaty sie by¢ nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy ponownie poddac
prébie.
Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

7. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia modernizacji na pracujgcej oczyszczalni nalezy
skoordynowac kolejnos¢ realizaciji i funkcjonowania poszczegolnych obiektow i weztow.

Obiekty wezla koagulacji powinny by¢ przygotowane do pracy wraz z zakonczeniem
napetniania komér fermentacyjnych.

Obiekty nr 24, 25+29 tj. zbiornik osadu przefermentowanego ob.24, stacja odwadniania i
higienizacji ob.25, osadnik pokoagulacyjny ob.26, pompownia odciekdéw z odwadniania 0b.27,
pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28, magazyn osadu ob. 29 powinny by¢ realizowane
rownolegle tak by mozna byto dokonaé rownoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowig
wezet odwadniania.

Po przeprowadzeniu prob hydraulicznych i technologicznych nastapi przekazanie catego wezta
Eksploatatorowi do tymczasowego uzytkowania.
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Swiadectwo przejecia bedzie sporzadzone dla wszystkich obiektéw, po uprzednim
dopuszczeniu do uzytkowania przez nadzo6r budowlany.
Sieci konieczne do wykonania przed uruchomieniem wezta koagulaciji tj. obiektéw nr 26, 27, 28.

kanalizacja odciekéw Dn150 z ob.25 do pompowni odciekéw z odwadniania ob.27

przewdd ttoczny Dn80 odciekéw z pompowni ob.27 do osadnika pokoagulacyjnego ob.

26

- przewdéd Dn200 osadu pokoagulacyjnego z osadnika ob.26 do pompowni do osadu
pokoagulacyjnego ob. 28

- przewdd Dn80 ttoczny osadu pokoagulacyjnego z pompowni ob.28 do zbiornika osadu
przefermentowanegoob. 24

- podtgczenie do kanalizacji przewoddw z przelewow awaryjnych Dn150 z ob. 27 i Dn200 z
ob. 28

- doprowadzenia przewodu PIX z ob. 29 do osadnika pokoagulacyjnego ob. 26

8. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

8.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony dla wezta odwadniania obejmujgcego obiekty: 24, 25, 26, 27,
28, 29.
Rozruch stanowi trzecig i ostatnig faze inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji
projektowej i po zakonczeniu robot budowlano — montazowych. Rozruch sktada sie z dwdéch
etapow: rozruchu mechanicznego i technologicznego.

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie
poszczegdlnych urzadzen i obiektow oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego.

Przed rozruchem stacji odwadniania i higienizacji ob. 25 oraz w/w obiektéw zwigzanych
technologicznie powinna by¢ opracowana przez grupe rozruchowa instrukcja rozruchu, a
doswiadczenia z rozruchu powinny by¢ przeniesione do instrukcji obstugi.

Rozruch powinien by¢ prowadzony przez grupe rozruchowg z udziatem pracownikow
przewidzianych do stalej eksploataciji.

Nalezy rozpoczg¢ od mechanicznego rozruchu ktéry przeprowadza sie ,na sucho”,

zgodnie z instrukcjg rozruchu oraz wytycznymi producenta urzadzen. Polega on na sprawdzeniu
czystosci, szczelnosci, droznosci oraz whlasciwych zamocowan i dziatania rurociggéw oraz
urzadzen mechanicznych wchodzacych w sklad obiektu. W ramach tego rozruchu
przeprowadzane sg préby ruchowe urzadzen na biegu ,luzem”.

Skontrolowa¢ nalezy potaczenia elektryczne i sterujgce oraz gotowosé napedow do pracy.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch pod obcigzeniem urzadzen medium
zastepczym (np. woda).

W przedmiotowych obiektach uruchomi¢ pompy, mieszadto i dokona¢ probnych otwaré i
zamknie¢ armatury. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ szczelnosé, wyskalowaé urzadzenia
pomiarowe i wyregulowac¢ urzadzenia.

Rozruch mechaniczny uznaje sie za zakonczony po probie polegajgcej na 72-godzinnej
bezawaryjnej pracy urzadzenh pod obcigzeniem medium zastepczym.

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie mozliwosci
obcigzenia urzadzen medium docelowym (Sciekami lub osadami).
W ramach tej czesci rozruchu nalezy skonfrontowaé zgodnos$¢ wykonania obiektow i instalacji z
projektem, ustali¢ rzeczywiste parametry pracy urzadzen i porownaé¢ z danymi projektowymi.
Przed odbiorem koncowym obiekt, urzadzenia oraz rurociggi muszg by¢ oznakowane zgodnie z
PN. Rurociggi muszg posiada¢ oznakowanie rodzaju medium, kierunku przeptywu.

Testy gwarancyjne nalezy przeprowadzac¢ kompleksowo po rozruchu wszystkich weztow.

Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegac bedzie na:
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udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu koncowej fazy rob6t budowlano

— montazowych

opracowaniu w miare potrzeby szczegotowych, specjalnych badz uzupetniajgcych

instrukcji rozruchowych
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania obiektu z projektem
- przeprowadzeniu prob rozruchowych
- zapewnieniu udziatu w rozruchu specjalistycznych branzowych grup rozruchowych
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowe;j
- opracowaniu sprawozdania koncowego z wykonanych prac
- osiggniecia warunkdéw dopuszczenia obiektu do eksploataciji wstepnej
- przekazaniu oczyszczalni (zespotow obiektdw) do eksploatacji wstepnej

8.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzadzen.

9. ZAGADNIENIABHP I P.POZ

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
w oparciu 0 ogolne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu o szczegdtowg instrukcje bezpiecznej
eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczegétowg instrukcje
obstugi obiektoéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. wsprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).

Dla spetnienia wymogdéw BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i do
obstugi armatury.
Wystepujace niebezpieczenstwa:

kontakt z elementami bedacymi lub mogacymi znalez¢ sie pod napieciem

kontakt z elementami ostrymi i wystajgcymi,

pochwycenie przez obracajgce sie elementy maszyn i urzadzen,

uderzenie przez przedmioty odrzucane

upadek w wyniku potkniecia, poslizgniecia,

zatrucie siarkowodorem lub amoniakiem

przecigzenie uktadu ruchu,

uderzenie lub przygniecenie przez spadajacy w trakcie przenoszenia materiat lub
urzadzenie

kontakt ze srodkiem transportu, przewrécenie srodka transportu,

wystepowanie czynnikbw  biologicznych  jak np. mikroorganizmow
chorobotworczych,

Dlatego nalezy:

stosowac sie do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urzadzen
przed wejsciem do obiektu uruchamia¢ na min.10 minut wentylacje mechaniczng
niezaleznie od stacjonarnych czujnikow stosowac indywidualne przenosne czujniki
siarkowodoru

wykonywac czynnosci zgodnie z kompetencjami
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Ob.26 Osadnik pokoagulacyjny,
Ob. 27 Pompownia odciekéw z odwadniania, Ob. 28 Pomp  ownia osadu pokoagulacyjnego

- eksploatowac wytacznie sprawne urzadzenia

- nie eksploatowac urzgdzen ze zdemontowanymi ostonami

- nie dokonywac¢ zadnych czynnosci serwisowych przy dziatajagcym urzadzeniu
- przestrzega¢ normy dotyczace podnoszenia ciezarow,

10. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostala przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Obiekty wezta koagulacji tj. ob. 26, 27, 28 zaklasyfikowane zostaty jako obiekty
inzynierskie, obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?. Obiekty nie sg zagrozone wybuchem.

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementéw z materialdbw odpornych na korozje. Rurociggi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sg ze stali
kwasoodporne; .

Zlgcza potaczen kotnierzowych, jak sruby, podkitadki, nakretki ze stali kwasoodpornej.
Podktadki pod $ruby od strony konstrukcji ze stali weglowej — TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy taczeniu Srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewnej nalezy
wzajemnie odizolowaé przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np.
TARNAMID, TEXTOLIT.
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