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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
Zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24.  Jest to obiekt nowoprojektowany.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowego obiektu tj. wyposazenie wewnetrzne wraz z rurociggami technologicznym ok. 1
m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branz oraz zestawienie materiatdw i urzadzen.
Rurociggi technologiczne zewnetrzne wspoipracujace bezposrednio z ob. 24 ujete zostang w
odrebnym projekcie sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczego6towienie sposobu wykonania i odbioru robét technologicznych, dostawy i
montazu urzadzen oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

Wykaz obiektow gospodarki osadowej

. ' Obiekty Obiekty. Obl-ekty
. Nazwa obiektu o modernizo- | projekto-
obiektu istniejace | wane
wane
CIAG OSADOWY
16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X
18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X
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22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X
Otwarte Baseny Fermentacyjne :ka?/vidacji
Poldery osadowe I.DO o
likwidacji
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kotlownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X

1.4. Opracowania i dokumenty zwi gzane

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekébw w Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pOzniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajgcego.

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

Dokumentacja archiwalna.
Mapa terenu oczyszczalni
Ustalenia z Uzytkownikiem

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie istotnych odstgpien uznanych

za istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Charakterystyka opracowa n branzowych

Projekt opracowano w nastepujacych branzach:
— konstrukcyjnej,

- technologicznej,
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- elektrycznej i AKPIA,

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

- od potnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Malopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 24 — zbiornik osadu przefermentowanego znajduje sie w poiocno —
zachodniej czesci dziatkki w sasiedztwie komér fermentacyjnych ob. 22B i osadnika
pokoagulacyjnego ob. 26.

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”
opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni sciekow wypetniajg rézne frakcyjne piaski od grubych, poétzwartych do
pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutowatymi (pyly)
osadami zastoiskowymi. W rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy
mutkdéw 0 metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajq piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-zastoiskowe, a
warstwy namutéw stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzednej 173,6m npm i ponizej,
lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych, izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osaddw rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne
zlozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gornej przewaznie z namutdw piaszczystych, czesto
Z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg réwniez namuly pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne warstwy
gliniasto-piaszczystych namutbw o0 migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu na poziomie
175,31176,1m npm.

Gorna czes¢ utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach przy
Migzszosci nie przekraczajgcej 1 m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng kontynuacije
sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej mineralng (namuty
pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspoiczesne, powstate gtdwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach p6zniejszych,
sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej grubosci od 0,4 do
2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

» nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
« nasypy budowlane - nB,

« ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

« torfy — warstwa IB,

» piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa Il,

« muiki (pyly) zastoiskowe — warstwa I,

« gliny zwalowe — warstwa IV.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:
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— Plytko wystepujacych wod typu zaskornego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i
by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi. Woda
wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg ponizej wystepujgce namuly, oraz gliniaste
partie nasypéw o wiekszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze
nawiercono w potnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krétkotrwalej
odwilzy (Il dekada stycznia) - na glebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych
wypelniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu otworach
swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-1,6m do 2,8m.
Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu kopalnej krawedzi
doliny (gliny zwatlowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w rejonie potudniowo-
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet 1,0m
wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie wykonywania otworéw. Wahania, ze
wzgledu na dosé¢ duzy stopien bezposredniego zasilania wodonosca mogg byé dosé
szybkie.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wdd zaskdérnych oraz aluwialnych wod gruntowych
nie wykazaty wiasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2.  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zbiornik osadu przefermentowanego ob. 24 jest obiektem nowoprojektowanym.

W zbiorniku bedzie magazynowany osad przefermentowany odprowadzany z komor
fermentacji WKF ob. 22A, 22B. Zbiornik bedzie peit funkcje zbiornika buforowego przed
koncowym odwodnieniem mechanicznym, a sam osad ulegat bedzie odgazowaniu.

Do zbiornika osad doprowadzany bedzie z kazdej komory WKF przewodem Dn200.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zbiornik osadu przefermentowanego zaprojektowany zostatl jako zbiornik zelbetowy o
srednicy D = 6 m, wysokosci catkowitej Hc = 4,9 m, wysokosci czynnej Hcz = 4,4 m, pojemnosci
catkowitej V¢ = 138 m® i pojemnosci czynnej Vcz = 125 m®.

Zbiornik posadowiony bedzie 1,65 m pod powierzchnig terenu i wyniesiony 3,25 m powyzej
poziomu terenu. Powyzej terenu zbiornik zostanie ocieplony.

Dla ujednolicenia sktadu i uwodnienia osadu w zbiorniku zamontowane bedzie mieszadio
zatapialne s$rednioobrotowe o mocy silnika ok. 2,5 kW. Mieszadlo osadzone bedzie na
pojedynczej prowadnicy.

Mieszadlo sterowane bedzie od poziomu osadu w zbiorniku. Wyitgczenie mieszadta przy
poziomie $ciekdéw ok. 1 m powyzej dna. Réwniez od poziomu osadu w zbiorniku sterowane
beda pompy osadu instalacji odwadniania (zlokalizowane w ob. 25). Do montazu i demontazu
mieszadta zainstalowany zostanie na lokalnym pomoscie (wykonanie stal nierdzewna) zurawik
stupowy z wyciggarka.

Do zbiornika wprowadzone zostang przewody:

- osadu przefermentowanego z komor fermentacji ob. 22 A,B - 2 przewody 219,1x3 ze stali
1.4301

- rurocigg obejsciowy tloczny 114,1x3 ze stali 1.4301 podajacy osady zmieszane z
pompowni wielofunkcyjnej ob. 20

- przewdd ttoczny 88,9x3 ze stali 1.4301 osadu z pompowni osadu pokoagulacyjnego
ob. 28

Z dna zbiornika wyprowadzony zostanie przewdd ssawny 168,3x3 ze stali 1.4301 do pomp
instalacji odwadniania zlokalizowanych w budynku stacji odwadniania ob. 25.
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Zbiornik posiadat bedzie przelew awaryjny Dn200 odprowadzajgcy nadmiar osadu do
najblizszej studzienki kanalizacyjne;j.

4.

Parametry technologiczne:

obliczeniowy doptyw osadu przefermentowanego:
ilos¢ suchej masy: 6610 kg/d
zawarto$¢ suchej masy: 3,6% sm
objeto$é osadu: 188 m®/d

czas zatrzymania w zbiorniku przy pracy

jednego urzadzenia do odwadniania - ok. 8,9 h;
czas zatrzymania w zbiorniku dla sredniodobowej
ilosci osadu przefermentowanego -ok.16 h

wskaznik energetyczny wymieszania zawartosci komor < 20 W/m®,

PRZEPLYW OSADU PRZEZ WEZEt OSADOWY

Ponizsza  analiza  pokazuje  powigzanie  funkcjonowania  zbiornika  osadu

przefermentowanego ob. 24 z powigzanymi obiektami gospodarki osadowej w ukladzie
przyjetych przyptywow, kubatur obiektow i czasu pracy urzadzen.

Analizowano przeptyw osadu przez nastepujace obiekty gospodarki osadowej:

zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego ob. 18A,B
stacje zageszczania osadu nadmiernego ob. 16
zbiornik osadéw zmieszanych ob. 19

komory fermentacyjne WKF ob. 22A,B

zbiornik osadow przefermentowanych ob. 24

stacje odwadniania i higienizacji osadu ob. 25

ZatoZenia przyjete do analizy:

ilos¢ osadu nadmiernego zageszczonego z ob.16 — 86 m®/d

czas pracy zageszczarek - 10 godz.

ilo$¢ odprowadzanego osadu nadmiernego zageszczonego z ob. 16 — 8,6 m*h

ilo$¢ osadu zageszczonego wstepnego — 87 m¥/d

spust é)sadu Z zageszczaczy grawitacyjnych w cyklach co 2 godz. przez calg dobe tj. po
7,25 m°/h

ilo$¢ flotatu z osadnikéw wstepnych i wtornych oraz tluszczy z piaskownika ob.2B
odprowadzanych z ob. 18 do zbiornika ob. 19 — 15,0 m*/d;

doptyw flotatow i ttuszczy do ob. 19 — 1,25 m*h

odptyw z ob. 19 osadéw zmieszanych zageszczonych (188 m*/d) do komér WKF przez
catg dobe tj. w czasie |-j zmiany z wydajnoscig 8,5 m*/h, w czasie Il i lll-j zmiany z
wydajnoscig 7,5 m®h. Zréznicowanie godzinowych iloéci osadu odprowadzanego z ob. 19
do komor WKF wynika z zatozenia zgromadzenia w zbiorniku osadu przefermentowanego
120 m*® osadu przefermentowanego (po Il i lll zmianie).

pojemnos$¢ czynna zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19 — 96 m?

pojemnos$é czynna zbiornika osadéw przefermentowanych ob. 24 — 125 m?

ilo$¢ osadéw przefermentowanych — 188 m*/d

wydajno$¢ zainstalowanych pras odwadniajacych — 2x14 m®h

czas pracy instalacji odwadniania — 8 godz.

wydajnos¢ czynna instalacji odwadniana (na I-ej zmianie) — 23,5 m*h

w zbiorniku osadu przefermentowanego po ll-ej i lll-ej zmianie bedzie zmagazynowane
120 m® osadu przefermentowanego.
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Rozbiory godzinowe osadéw dla zbiornika osadéw zmieszanych ob. 19

Lp.| Godz.| Zmiana Osad Osad Flotat + Osad Odptyw do Osad do
nadmierny wstepny tluszcze | zmagazy- WKF zmagazy-

zageszczony|zageszczony| z 0b.18 nowany nowania

z0b.16 |z 0b.18 (20) (20) w 0b.19
DOPLYW DOPLYW | DOPLYW ODPLYW
(m?) (m?) (m?) (m%) (m?) m?

1 2 3 4 5 6 7=9' 8 9=4+5+6+7-8

1 6-7 | | zmiana 8,6 7,25 8,5 7,4

2 7-8 8,6 1,25 7,4 8,5 8,7
3 8-9 8,6 7,25 8,7 8,5 16,1
4] 9-10 8,6 1,25 16,1 8,5 17,4
5] 10-11 8,6 7,25 17,4 8,5 24,8
6| 11-12 8,6 1,25 24,8 8,5 26,1
7| 12-13 8,6 7,25 26,1 8,5 33,5
8| 13-14 8,6 1,25 33,5 8,5 34,8
9 | 14-15| Il zmiana 8,6 7,25 34,8 7,5 43,2
10| 15-16 8,6 1,25 43,2 7,5 45,5
11| 16-17 7,25 45,5 7,5 45,3
12| 17-18 1,25 45,3 7,5 39,0
13| 18-19 7,25 39,0 7,5 38,8
14| 19-20 1,25 38,8 7,5 32,5
15| 20-21 7,25 32,5 7,5 32,3
16| 21-22 1,25 32,3 7,5 26,0
17| 22-23| Il zmiana| 7,25 26,0 7,5 25,8
18| 23-24 1,25 25,8 7,5 19,5
19| 0-1 7,25 19,5 7,5 19,3
200 1-2 1,25 19,3 7,5 13,0
21| 2-3 7,25 13,0 7,5 12,8

22| 34 1,25 12,8 7,5 6,5

23| 45 7,25 6,5 7,5 6,3

24| 5-6 1,25 6,3 7,5 0,0
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W przedstawionym zestawieniu rozbiorow zatozono, ze w zbiorniku osadu
przefermentowanego ob. 24 po ll-ej i lll-ej zmianie zgromadzone bedzie 120 m3 osadow.
W czasie Il-j i lllj zmiany do WKF kierowane bedzie 120 m*® osadéw i tyle samo odptywato
bedzie osadu przefermentowanego do ob.24.
Osady ze zbiornika ob. 24 bedg pobierane do odwadniania na prasach w ciggu I-ej zmiany.
W czasie I-ej zmiany do zbiornika osadu przefermentowanego ob.24 doptynie 68 m® z WKF.
W czasie I-ej zmiany caly osad przefermentowany 188 m3/d bedzie odwadniany na prasach z
wydajnoscia pras 23,5 m*/h.

Rozbiory godzinowe osaddw dla zbiornika osadow przefermentowanych ob. 24

Lp. Godz. | Zmiana Osad Osad Odptyw do Osad
zmagazynowany| przeferment. z| odwadniania z| pozostaty do
w 0b.24 WKF do ob.24 0b.24 Zmagazyno-
wania
DOPLYW ODPLYW
(m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h)
1 2 3 4=7' 5 6 7=4+5-6
1 6-7 | zmiana 120 8,5 23,5 105
2 7-8 105 8,5 23,5 90
3 8-9 90 8,5 23,5 75
4 9-10 75 8,5 23,5 60
5 10-11 60 8,5 23,5 45
6 11-12 45 8,5 23,5 30
7 12-13 30 8,5 23,5 15
8 13-14 15 8,5 23,5 0,0
9 14-15 Il zmiana 7,5 7,5
10 15-16 15 7,5
11 16-17 22,5 7,5
12 17-18 30 7,5
13 18-19 37,5 7,5
14 19-20 45 7,5
15 20-21 52,5 7,5
16 21-22 60 7,5
17 22-23 | 1l zmiana| 67,5 7,5
18 23-24 75 7,5
19 0-1 82 7,5
20 1-2 90 7,5
21 2-3 97,5 7,5
22 3-4 105 7,5
23 4-5 1125 7,5
24 5-6 120 7,5
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH
Pozycja Nazwa . Masa llo$¢€ sztuk '
e schematu urzadzenia SR LGl [kq] Prac. Rez. Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Zbiornik osadu przefermentowanego — ob. 24
1 M-24-1 Mieszadto zatapialne Mieszadto Srednioobrotowe zatapialne z 1
prowadnicg. Ns ok. 2,5 kW,
2 W-24-2 Zuraw stupowy z wciggarka, | Udzwig 150 kg. 1
obrotowy, przenosny Materiat: stal 1.4301.

Zestawienie obejmuje urzadzenia technologiczne oraz armature elektromechaniczng. Pozostate elementy wyposazenia takie jak: armatura reczna, rurociagi,
ksztaltki zostaly wyspecyfikowane na rysunkach.
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6. WYTYCZNE BRANZOWE

W przedmiotowym obiekcie wykonana bedzie instalacja elektryczna i AKPIA.

Nalezy wykona¢ zasilanie urzadzen stanowigcych wyposazenie zbiornika osadu
przefermentowanego ob. 24 zgodnie z wytycznymi producenta.

Zestawienie punktéw AKPIA

Okres_lenle Okreslenie pomiaru Zakres Uwagi
pomiaru
Zbiornik osadéw zag eszczonych —ob. 19
NAC -1 Wskazanie pracy mieszadta Przeniesienie do CD i lokalne
wskazanie pracy.
LISCA HL-1 | Pomiar ciggly poziomu osadu 0+5m Wylaczenie mieszadta przy

poziomie osadu min od dna.
Sterownie pracg pomp réwniez od
poziomu nadawy osadu na prasy w
ob. 25

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

Prace budowlane zwigzane z budowg przedmiotowego obiektu nalezy prowadzic¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym i z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

7.1. Wytyczne monta zu urz adzen

Dokona¢ weryfikacji wszystkich domiaréw po zakupie urzadzen konkretnych typdw,
konkretnego producenta.

Maszyny i urzadzenia montowac zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta.

W czasie montazu instalacji, urzadzenia i podstawowg armature oznakowaé zgodnie ze
schematem technologicznym, DTR oraz obowigzujacymi przepisami.

Odbior instalacji nalezy rozpocza¢é od dokiadnego sprawdzenia prawidtowosci montazu
urzadzen, armatury i polaczen kotnierzowych oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja.

W szczegolnosci nalezy zwrécic uwage czy nie wystepujg naprezenia na potaczeniach
rurociggOw z urzadzeniami poprzez poluzowanie srub kotnierzy.

Zauwazone braki nalezy usung¢ przed nastepnym etapem prac odbiorowych. Po usunieciu
ewentualnych usterek nalezy przeptukaé¢ instalacje wodg w celu usuniecia z rurociggéw i
urzadzen wszystkich zanieczyszczen, ktére w sposob przypadkowy mogly sie dosta¢ do
instalaciji.

7.2. Montaz ruroci agéw
Wymagana doktadno$¢ montazu przewodow w pionie (rzedne)

a) rurociggi grawitacyjne: £0,5cm
b) rurociagi cisnieniowe: +1,0cm

W trakcie montazu instalacji nalezy zastosowacC niezbedne elementy zigczne jak Sruby,
kotnierze itp.

Wszedzie gdzie to jest niezbedne zastosowacé kompensacje i elementy rozlgczne.

Obejmy, mocowania, podparcia, punkty state oraz bloki oporowe wykona¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.

7.2.1. Rurociagi ze stali nierdzewnej

Rury i ich wyposazenie wykonac ze stalil.4301 wg normy PN-EN10088-1:1998.
Laczenie:
a) montazowe: spawanie
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b) z urzadzeniami, armaturg i rurociggami innych materiatow: kotnierze luzne, kotnierze ze
stali nierdzewnej, wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur. Najpierw
zamocowaé urzadzenia i osadzi¢ przejscia przez sciane, a hastepnie polgczy¢
rurociggami.

8. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU

Ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia modernizacji na pracujgcej oczyszczalni nalezy
skoordynowac kolejnos¢ realizaciji i funkcjonowania poszczegolnych obiektow i weztow.

Zbiornik osadu przefermentowanego powinien by¢é przygotowany do pracy wraz z
zakonczeniem napetniania komor fermentacyjnych. Osad przefermentowany kierowany bedzie
do zbiornika po uzyskaniu odpowiedniego stopnia przefermentowania osadu w WKF.

Obiekty nr 24, 25+29 tj. zbiornik osadu przefermentowanego ob.24, stacja odwadniania i
higienizacji ob.25, osadnik pokoagulacyjny 0b.26, pompownia odciekéw z odwadniania ob.27,
pompownia osadu pokoagulacyjnego ob. 28, magazyn osadu ob. 29 powinny by¢ realizowane
rownolegle tak by mozna byto dokonaé rownoczesnego ich uruchomienia. Obiekty te stanowig
wezet odwadniania.

Po przeprowadzeniu prob hydraulicznych i technologicznych nastapi przekazanie catego wezta
Eksploatatorowi do tymczasowego uzytkowania.

Swiadectwo przejecia bedzie sporzadzone dla wszystkich obiektéw, po uprzednim
dopuszczeniu do uzytkowania przez nadzor budowlany.

Sieci konieczne do wykonania przed uruchomieniem obiektu nr 25:

- przewdéd Dnl50 osadu ze zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24 do stacji
odwadniania 0b.25

- przewody Dn200 osadu przefermentowanego z komér fermentacji ob. 22 AB do
zbiornika ob. 24

- przewodd Dn80 ttoczny osadu pokoagulacyjnego z pompowni ob.28 do zbiornika osadu
przefermentowanego ob. 24

- rurocigg obejsciowy ttoczny Dnl00 podajacy osady zmieszane z pompowni

wielofunkcyjnej ob. 20 do zbiornika ob. 24

podigczenie przelewu awaryjnego Dn200 z ob. 24 do kanalizacji

W przypadku ewentualnego nie wykonania doprowadzenia przewodu z powyzszego zakresu,,
zrealizowany wilot rurociggu do zbiornika ob. 24 nalezy zadeklowac do czasu wykonania catego
przewodu.

9. WYTYCZNE ROZRUCHU | EKSPLOATACJI

9.1. Wytyczne rozruchu

Rozruch bedzie prowadzony dla wezta odwadniania obejmujgcego obiekty: 24, 25, 26, 27,
28, 29.
Rozruch stanowi trzecig i ostatnig faze inwestycji po okresie przygotowania dokumentacji
projektowej i po zakohczeniu robot budowlano — montazowych. Rozruch sklada sie z dwdéch
etapow: rozruchu mechanicznego i technologicznego.

Podstawowym celem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie, przygotowanie i uruchomienie
poszczegdlnych urzadzen i obiektow oraz przekazanie ich do rozruchu technologicznego.

Przed rozruchem zbiornika osadu przefermentowanego ob. 24 oraz w/w obiektéw
zwigzanych technologicznie powinna by¢ opracowana przez grupe rozruchowsg instrukcja
rozruchu, a doswiadczenia z rozruchu powinny by¢ przeniesione do instrukcji obstugi.

Rozruch powinien byé prowadzony przez grupe rozruchowg z udziatem pracownikéw
przewidzianych do stalej eksploataciji.
Nalezy rozpoczg¢ od mechanicznego rozruchu ktéry przeprowadza sie ,na sucho”,
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zgodnie z instrukcjg rozruchu oraz wytycznymi producenta urzadzen. Polega on na sprawdzeniu
czystosci, szczelnosci, droznosci oraz wiasciwych zamocowan i dziatania rurociggéw oraz
urzadzen mechanicznych wchodzacych w sklad obiektu. W ramach tego rozruchu
przeprowadzane sg préby ruchowe urzadzen na biegu ,luzem”.

Skontrolowac nalezy potaczenia elektryczne i sterujgce oraz gotowos¢ napedow do pracy.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ rozruch pod obcigzeniem urzadzen medium
zastepczym (np. woda) i w tym czasie nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢, wyskalowacé urzadzenia
pomiarowe i wyregulowac urzadzenia.

Rozruch mechaniczny uznaje sie za zakonczony po probie polegajgcej na 72-godzinnej
bezawaryjnej pracy urzadzenh pod obcigzeniem medium zastepczym.

Ostatecznym celem przeprowadzonych prac rozruchowych jest stwierdzenie mozliwosci
obcigzenia urzadzen medium docelowym (osadami).
Rozruch technologiczny dla wezta odwadniania obejmujacego obiekty: 24, 25+29 powinien by¢
prowadzony facznie.

W ramach tej czesci rozruchu nalezy skonfrontowac¢ zgodnos¢ wykonania obiektow i instalacji z
projektem, ustali¢ rzeczywiste parametry pracy urzadzen i porownaé z danymi projektowymi.
Przed odbiorem koncowym obiekt, urzadzenia oraz rurociggi muszg by¢ oznakowane zgodnie z
PN. Rurociggi muszg posiadac¢ oznakowanie rodzaju medium, kierunku przeptywu.

Testy gwarancyjne nalezy przeprowadza¢ kompleksowo po rozruchu wszystkich weztow.
Generalnie przeprowadzenie rozruchu polegac bedzie na:

udziale Grupy Rozruchowej w koordynowaniu przebiegu koncowej fazy rob6t budowlano
— montazowych

opracowaniu w miare potrzeby szczegotowych, specjalnych badz uzupetniajgcych
instrukcji rozruchowych
- sprawdzeniu zgodnosci wykonania obiektu z projektem
- przeprowadzeniu prob rozruchowych
- zapewnieniu udziatu w rozruchu specjalistycznych branzowych grup rozruchowych
- prowadzeniu dokumentacji rozruchowe;j
- opracowaniu sprawozdania koncowego z wykonanych prac
- osiggniecia warunkdéw dopuszczenia obiektu do eksploataciji wstepnej
- przekazaniu oczyszczalni (zespotow obiektdw) do eksploatacji wstepnej

9.2. Wytyczne do eksploatacji

Eksploatacja obiektéw powinna by¢ prowadzona na podstawie instrukcji obstugi.
Serwisowanie i utrzymanie urzadzen w ruchu nalezy realizowa¢ zgodnie DTR urzadzen.

10. ZAGADNIENIA BHP | P.PO Z

Pracownicy obstugujacy obiekty muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
w oparciu 0 ogolne przepisy BHP, jak réwniez w oparciu 0 szczegbtowg instrukcje bezpiecznej
eksploatacji opracowang na podstawie doswiadczen rozruchowych.
Przed rozpoczeciem eksploatacji Uzytkownik powinien opracowac takg szczegdtowa instrukcje
obstugi obiektoéw i zapoznac z nig personel.

W sprawie zagadnien BHP nalezy uwzglednia¢ ustalenia zawarte miedzy innymi
w ponizszych aktach prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. wsprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni sciekow (Dz. U. Nr 96/93).
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Dla spetnienia wymogow BHP zaprojektowano bezpieczne dojscia do urzadzen i do
obstugi armatury.
Wystepujace niebezpieczenstwa:
- kontakt z elementami bedacymi lub mogacymi znalez¢ sie pod napieciem
- kontakt z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- pochwycenie przez obracajgce sie elementy maszyn i urzadzen,
- uderzenie przez przedmioty odrzucane
- upadek w wyniku potkniecia, poslizgniecia,
- zatrucie siarkowodorem
- przecigzenie uktadu ruchu,
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajacy w trakcie przenoszenia materiat lub
urzadzenie
- kontakt ze srodkiem transportu, przewrédcenie srodka transportu,
- wystepowanie czynnikbw  biologicznych  jak np. mikroorganizmow
chorobotworczych,

Dlatego nalezy:
- stosowac sie do instrukcji i wytycznych eksploatacyjnych oraz DTR urzadzen
- przed wejsciem do obiektu uruchamia¢ na min.10 minut wentylacje mechaniczng
- niezaleznie od stacjonarnych czujnikow stosowac indywidualne przenosne czujniki
siarkowodoru
- wykonywac czynnosci zgodnie z kompetencjami
- eksploatowac wytgcznie sprawne urzadzenia
- nie eksploatowac urzgdzen ze zdemontowanymi ostonami
- nie dokonywac zadnych czynnosci serwisowych przy dziatajagcym urzadzeniu
- przestrzega¢ normy dotyczace podnoszenia ciezarow,

11. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU

Klasyfikacja zagrozenia pozarem i wybuchem zostala przedstawiona w Projekcie
Budowlanym.

Zbiornik osadu przefermentowanego ob. 24 zaklasyfikowany zostat jako obiekt
inzynierski, obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?. Obiekt nie jest zagrozony wybuchem.

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urzadzen technologicznych
przewidziano zastosowanie elementéw z materialdbw odpornych na korozje. Rurociggi w
obiekcie nie wymagajg dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyz wykonane sag ze stali
kwasoodpornej .

Zlgcza potaczen kotnierzowych, jak sruby, podkitadki, nakretki ze stali kwasoodpornej.
Podktadki pod $ruby od strony konstrukcji ze stali weglowej — TARNAMID gr. 1 mm oraz tuleje
w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy taczeniu Srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewnej nalezy
wzajemnie odizolowaé przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego o gr. 5 mm np.
TARNAMID, TEXTOLIT.
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