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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej -
Kanaly otwarte, kanat awaryjny. Sg to obiekty istniejgce.
Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — wrzesien 2011.
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzania budowlano-konstrukcyjne.
Uszczegodtowienie sposobu wykonania i odbioru robét budowlano-konstrukcyjnych
podano w specyfikacjach technicznych.

Wykaz obiektow
al Nazwa obiektu oL gt(;idegrt%izo- Orzl'elsty-
obiektu likwidacji | o0 projexto
wane
CIAG SCIEKOWY
1 Budynek krat X
2A Piaskownik istniejacy X
2B Piaskownik nowy
3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z
kontenerem
4 Pompownia $ciekdw i osadéw X
5A,B Osadniki wstepne X
6A,B Reaktory biologiczne X
7A,B Osadniki wtérne X
8 Punkt pomiaru jakosci $ciekdw oczyszczonych X
9 Pompownia wysokich cisnien X
10A,B Zbiorniki retencyjne I° X
11A.B Zbiorniki retencyjne II° X
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N Nazwa obiektu Do S]gicila(rtxizo- Srzzztii-
obiektu likwidacji wane wane
12 Stacja dmuchaw X
14 Stacja dozowania PIX X
15 Biofiltr X
CIAG OSADOWY

16 Stacja zageszczania osadu nadmiernego X
17 Magazyn polielektrolitu X

18A, 18B | Zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego (fermenter) X
19 Zbiornik osadéw zmieszanych X
20 Pompownia wielofunkcyjna wezta osadowego X
21 Biofiltr X

22A, 22B | Komora fermentacyjna WKF X
23 Budynek operacyjny WKF X
24 Zbiornik osadu przefermentowanego X
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu X
26 Osadnik pokoagulacyjny X
27 Pompownia odciekéw z odwadniania X
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego X
29 Magazyn osadu odwodnionego X

Otwarte Baseny Fermentacyjne X
Poldery osadowe X
INSTALACJA BIOGAZU
30 Kottownia X
31 Zbiornik biogazu X
32 Odsiarczalnia X
33 Komora rozdzielcza biogazu X
34 Pochodnia biogazu X
35 Studnia kondensatu X
POZOSTALE OBIEKTY

40 Budynek administracyjno-socjalny X
41 Budynek warsztatowy X
42 Dyspozytornia MD-2 X
43 Budynek energetyczny X

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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— Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za

istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie

Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sasiaduje:

2.1.

od pétnocy z ul. Podole
— od zachodu z ul. Matopolskg

od wschodu z rzekg Strawg

od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Istniejace kanaly otwarte od piaskownika do pompowni wysokich cisnien i
kanat awaryjny;

2.1.1. Opis konstrukcji obiektu:

Dwa kanaty otwarte wychodzace z piaskownikow taczg sie w kanat gtéwny,
prowadzacy do pompowni Sciekow i osadu. Zamkniety kanat awaryjny, po ominieciu
piaskownika zamienia sie w otwarty i wspolnie z gtdwnym prowadzi do pompowni Sciekow
i osadu. Stamtad kanat awaryjny prowadzi do naturalnego cieku, a kanat gtéwny do
osadnikéw wstepnych.

Konstrukcja kanatéw to zbiornik Zelbetowy otwarty wykonany z betonu Rw=170at,
zbrojonego pretami stalowymi — prety gtébwne zebrowane Qr =3600at, zbrojenie
pomocnicze Qr =2500at.

Kanaty zaréwno ze strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej pokryte masami
izolacyjnymi bitumicznymi. Wzdtuz kanatéw barierki z pretéw, rurek i ksztattownikéw
stalowych pomalowanych farbg olejna.

2.1.2. Ocena stanu technicznego obiektu i mozliwosci modernizacji:

Oba kanaty otwarte narazone na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
Ponadto kanat gtéwny nieustannie pod wptywem zwigzkéw chemicznych, znajdujgcych
sie w Sciekach przed oczyszczeniem. W zwigzku z tym warstwy powierzchniowe kanatow
z licznymi ubytkami, silnie skorodowane. Réwniez zniszczona i nieszczelna powtoka
izolacyjna.

Dna obu kanatow w ztym stanie technicznym — beton skorodowany.
W najgorszym stanie jest fragment od piaskownika do osadnikéw wstepnych i komoér
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napowietrzajacych.

Kanaly otwarte — gtéwny i awaryjny zostang poddane remontowi kapitalnemu. Po
remoncie moga by¢ dalej eksploatowane.

Zalecenia:

e Kanaly dokfadnie oczysci¢, przed przystgpieniem do renowacji usung¢ luzne czastki
skorodowanego betonu, kurz i brud. W miejscach silnie skorodowanych powierzchnie
betonowg oczyscic przez piaskowanie.

e W miejscach, gdzie odkryte zostato zbrojenie odku¢ otuline i dokfadnie oczyscic¢
szczotkami drucianymi. Zastosowac¢ naprawczg technologie system PCC

o Wewnatrz kanatow utozy¢ powtoke zabezpieczajgca chemoodporng

natomiast na zewnatrz izolacje grubowarstwowg bitumiczng

Kanat awaryjny na odcinkach jest przykryty prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi.
Piyty te, w zaleznosci od ich stanu technicznego, nalezy wyremontowacé lub

wymienic.

2.1.3. Opis prac naprawczych na obiekcie:

W ramach prac naprawczych na kanatach, przewidziano ich odkopanie oraz
gruntowne oczyszczenie przez piaskowanie i usuniecie luznych oraz pozostatosci starych
powtok. Powierzchnie betonowe nalezy naprawi¢ systemem PCC wg wytycznych na
koncu opisu technicznego. Plyty zelbetowe prefabrykowane przykrywajace kanat awaryjny
nalezy wymieni¢ na nowe. Ptyty pod przejazdami nalezy wyremontowac, jezeli ich stan
techniczny pozwala na ich pozostawienie , w przeciwnym razie nalezy je rowniez
wymienic.

Istniejgce balustrady przy otwartych kanatach nalezy wymieni¢ na nowe ze stali
OH18N9. Wysokos¢ balustrady 1,1m. Stupki balustrad wykonac z rury @38x2,5, pochwyty
z rury @38x2, a poprzeczke posrednig z rury @32x1,5. Bortnice szerokosci 150mm
wykonac z blachy grubos$ci 1,5mm z krawedziami zagietymi na 1cm w celu wzmocnienia.
Stupki balustrady mocowaé do konstrukcji zelbetowej Scian kanatéw za pomocg kotew
wklejanych nierdzewnych M10.

2.1.4. Zabezpieczenie powfokowe powierzchni wewnetrznych kanatéw:

Nalezy przeprowadzi¢ szlamowanie matowo-wilgotnego podioza betonowego
zaprawg cementowo-epoksydowg o podwyzszonej chemoodpornosci, a nastepnie
wykona¢ powloke o wysokiej chemoodpornosci i bardzo wysokiej odporno$ci na scieranie,
systemowg epoksydowo-smotowa.

2.1.5. Zabezpieczenie powfokowe zewnetrznych powierzchni piaskownika i komory
rozdzielczej przed piaskownikiem:

Powierzchnie betonowe zagtebione w gruncie zabezpieczaC¢ grubowarstwowg
powtokg bitumiczng. Przed zasypaniem powtoke zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Nastepnie
nalezy wykona¢ zasypke z piasku réznoziarnistego zageszczonego warstwami grubosci
30cm do I1s=0,97.

2.2. Wytyczne naprawy powierzchni zelbetowych kanatéw i ich dylatacji:

Naprawa betonu w konstrukcji zelbetowej winna by¢ wykonana w systemie
naprawczym PCC/SPCC, zaprawg na bazie cementu modyfikowanego polimerem z
dodatkiem mikrokrzemionki, wzmocniong witdoknami syntetycznymi. Zaprawa naprawcza
charakteryzujgca sie podwyzszong odpornoscig na agresje siarczanowg, penetracje
chlorkami, dobrymi cechami wytrzymatosciowymi, wodoszczelnoscig i mrozoodpornoscia.
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2.2.1. Oczyszczenie i przygotowanie podioza:

Stare zanieczyszczone podtoze betonowe wymaga oczyszczenia przez piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Nalezy usuna¢ skorodowany beton, az do osiggniecia zdrowego
podtoza. Beton musi by¢ oczyszczony, twardy bez luznych czastek i pytu. Nalezy zdjg¢
mleczko cementowe, resztki starej powloki i pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych.
Powierzchnia powinna by¢é mocna i lekko szorstka. Wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ 1,5 N/mm2.

2.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne podioza:

Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po
okoto 2cm w kazdym kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz 1/2 obwodu odstonietego
preta zbrojeniowego jest skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym
obwodzie preta na gtebokos¢ okoto 1cm poza pret. Odstonieta w ten sposéb stal
zbrojeniowg nalezy oczysci¢ metodg piaskowania do stopnia czystosci SA 2 (wg PN-ISO
8501-1) i natozy¢ dwie warstwy powtoki systemowej antykorozyjnej o tgcznej grubosci
Imm.

2.2.3. Warstwa sczepna:

Przed aplikacjg beton nalezy zwilzy¢ wodg az do nasycenia powierzchni do stanu
matowo-wilgotnego. Przygotowane podtoze betonowe pokry¢ warstwg sczepng. Warstwe
sczepng dobrze wetrze¢ w podtoze. Wyprowadzi¢ na okoto 1cm poza obszar ubytku.

2.2.4. Naprawy iniekcyjne rys:

Naprawy iniekcyjne, ciSnieniowe rys <0,5mm oraz >0,5mm wykona¢ zywicami
poliuretanowymi. przed reprofilacjg ubytkow.

2.2.5. Naprawa ubytkéw i rys:

Na sSwiezg warstwe sczepng natozy¢ systemowg zaprawe naprawczg PCC/SPCC
(cementowo-polimerowg). Dla ptytkich ubytkéw zaprawe ukfada¢ w sposoéb reczny (z
uzyciem narzedzi murarskich) warstwami 1+4cm. Ubytki uzupetnia¢ metodg ,na wcisk”.
Naniesiony materiat mozna zagtadzi¢ paca stalowa, a po wstepnym Sciggnieciu zaprawy
delikatnie zatrze¢ wilgotng gabka lub filcem.

Przy reprofilacji ubytkdw o wiekszej powierzchni i gtebokos$ci, jako uzupetnienie
recznego systemu naprawczego mozna nakfada¢ maszynowo gotowe mieszankKi
torkretowe.

Naprawy iniekcyjne rys wykona¢é przed reprofilacjig ubytkéw Zywicami
poliuretanowymi.

2.2.6. Naprawa i uszczelnienie istniejacych szczelin dylatacyjnych:

Istniejace szczeliny dylatacyjne nalezy dokfadnie oczysci¢. Wszystkie powierzchnie
muszg by¢ suche, pozbawione luzno przylegajgacych czastek, ttuszczu i oleistych plam.
Powierzchnie boczne szczelin dylatacyjnych zagruntowa¢ materiatem gruntujgcym do
podtozy mineralnych. Do uszczelnienia szczelin od wnetrza komory stosowac
polietylenowy sznur podpierajacy o srednicy 25% wiekszej od szerokosci szczeliny. Na
sznurze podpierajgcym uktadac poliuretanowy, elastyczny kit.
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Szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ i zamkna¢ powierzchniowo stosujgc elastyczne
tasmy hypalonowe na kleju epoksydowym.
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