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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, 
na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
w Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
modernizacji osadników wstępnych i adaptacja ich na zbiorniki retencyjne I° - 
ob. 10A, B.  
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – maj 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do 
projektu budowlanego. 

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 

przedmiotowego obiektu tj. wyposażenie wewnętrzne wraz z rurociągami 
technologicznym ok. 1 m poza gabarytami obiektu, wytyczne dla branż oraz zestawienie 
materiałów i urządzeń.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne ujęte zostaną w odrębnym projekcie sieci 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni.  
 Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy 
i montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

Wykaz obiektów  

Nr 
obiektu Nazwa obiektu Do 

likwidacji 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 
projekto- 
wane 

CIĄG ŚCIEKOWY 
1 Budynek krat  X  

2A Piaskownik istniejący  X  
2B Piaskownik nowy   X 

3 Pomieszczenie skratek oraz separatora piasku wraz z 
kontenerem   X 

4 Pompownia ścieków i osadów  X  
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Nr 
obiektu Nazwa obiektu Do 

likwidacji 

Obiekty 
modernizo- 
wane 

Obiekty 
projekto- 
wane 

5A,B Osadniki wstępne    X 
6A,B Reaktory biologiczne   X 
7A,B Osadniki wtórne  X  

8 Punkt pomiaru jakości ścieków oczyszczonych   X 
9 Pompownia wysokich ciśnień  X  

10A,B Zbiorniki retencyjne I°  X  
11A,B Zbiorniki retencyjne II°  X  

12 Stacja dmuchaw   X 
14 Stacja dozowania PIX   X 
15 Biofiltr   X 

CIĄG OSADOWY 
16 Stacja zagęszczania osadu nadmiernego   X 
17 Magazyn polielektrolitu  X  

18A, 18B Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego (fermenter)   X 
19 Zbiornik osadów zmieszanych    X 
20 Pompownia wielofunkcyjna węzła osadowego   X 
21 Biofiltr   X 

22A, 22B Komora fermentacyjna WKF  X  
23 Budynek operacyjny WKF  X  
24 Zbiornik osadu przefermentowanego    X 
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadu   X 
26 Osadnik pokoagulacyjny    X 
27 Pompownia odcieków z odwadniania   X 
28 Pompownia osadu pokoagulacyjnego   X 
29 Magazyn osadu odwodnionego    X 

 Otwarte Baseny Fermentacyjne X   
 Poldery osadowe X   

INSTALACJA BIOGAZU 
30 Kotłownia  X  
31 Zbiornik biogazu   X 
32 Odsiarczalnia   X 
33 Komora rozdzielcza biogazu   X 
34 Pochodnia biogazu   X 
35 Studnia kondensatu   X 

POZOSTAŁE OBIEKTY
40 Budynek administracyjno-socjalny  X  
41 Budynek warsztatowy  X  
42 Dyspozytornia MD-2  X  
43 Budynek energetyczny  X  

 

1.4. Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 
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− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi 
wyjaśnieniami Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana 
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia (uzupełnienie) Nr ............... z dnia ...................... 

− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych  

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
 W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się odstępstw uznanych za 
istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Charakterystyka opracowań branżowych 
Projekt opracowano w następujących branżach: 

− konstrukcyjnej, 
− technologicznej, 
− elektrycznej i AKPiA, 

1.7. Lokalizacja obiektu 
 Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie 
Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren 
oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 
− od zachodu z ul. Małopolską 
− od wschodu z rzeką Strawą 
− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

Obiekt nr 10A, 10B – zbiorniki retencyjne I° znajdują się w południowej części działki, na 
której zlokalizowana jest Oczyszczalnia pomiędzy istniejącymi OBF-ami a zbiornikami 
retencyjnymi II° (Ob. 11A, 11B). 

1.8. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 
Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 
Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych 
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone 
mułowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można 
wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej miąższości. 
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W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 
173,6m npm i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, 
izolowanych warstw.  
Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory 
organiczne złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów 
piaszczystych, często z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 
Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  
Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne 
warstwy gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu 
na poziomie 175,3 i 176,1m npm. 
Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach 
przy miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną 
kontynuację sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej 
mineralną (namuły pylaste, gliniaste i piaszczyste). 
Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach 
późniejszych, są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej 
grubości od 0,4 do 2,5m. 
Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach 

zwierciadła i być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami 
atmosferycznymi. Woda występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz 
najwyższych warstwach piasków rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są 
poniżej występujące namuły, oraz gliniaste partie nasypów o większym 
rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze nawiercono w 
północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej odwilży 
(II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych 
wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach 
rzecznych wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu 
otworach swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu 
kopalnej krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w 
rejonie południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania 
przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie 
wykonywania otworów. Wahania, ze względu na dość duży stopień bezpośredniego 
zasilania wodonośca mogą być dość szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 
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2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

2.1. Maksymalny dopływ 
Zgodnie z danymi w SIWZ maksymalny przepływ godzinowy określono jako 
maksymalną przepustowość kanału dopływowego tj. w wielkości 6000m3/h. 

2.2. Maksymalny odpływ 
W celu ograniczenia wymaganej pojemności retencyjnej w sytuacji deszczy 
nawalnych i związanych z tym ekstremalnych dopływów do oczyszczalni zgodnie z 
wymaganiami SIWZ maksymalny przepływ godzinowy przez ciąg oczyszczania 
biologicznego przyjęto w wielkości 2000m3/h. 

2.3. Czas trwania maksymalnych dopływów 
Według koncepcji zatwierdzonej przez Inwestora „w celu weryfikacji wielkości 
retencyjnej sprawdzono wymaganą pojemność retencyjną w oparciu o założenie 
dopływów większych od maksymalnej przepustowości części biologicznej 
oczyszczalni w wysokości skrajnej 10h i odpowiadającej wartościom zbliżonym do 
rzeczywistości 16h, w którym to okresie niezależnie od rozkładu natężenia 
godzinowego (kryterialnym założeniem jest utrzymanie ciągłego przepływu 
przekraczającego wydajność ciągu biologicznego, a tym samym ciągłe 
wymuszenie kierowania ścieków do retencji) dopływ przekraczający wydajność 
ciągu biologicznego odprowadzany będzie do zbiorników retencyjnych.” 
 

2.4. Pojemność retencyjna 
Pojemność retencyjną określono dla przypadku dopływów ekstremalnych 
(>2000m3/h) rozłożonych nieprzerwanie w okresie 16h, przy dopływie w 
analizowanym okresie wynoszącym 54.300m3 (średnio Qhmax ~3.400m3/h). Dla 
tak przyjętych założeń ustalono pojemność retencyjną wielkości ok. 22.000m3. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Istniejące osadniki wstępne zostały wykonane jako dwa identyczne zbiorniki radialne o 
średnicy 40m. Projekt oparto na systemie unifikacji Uniklar. Głębokość czynna osadnika 
wynosi ok. 2,8m, powierzchna 1256m2, objętość czynna ok. 3500m3 każdy. Ścieki 
wprowadzane są rurą Dn800 do komory centralnej, skąd poprzez kratę segmentową i 
stożki spływowe dostają się do osadnika. 
Ścieki odpływają z osadnika przez przelew pilasty do zewnętrznego koryta 
odpływowego i dalej do zewnętrznego zbiorczego koryta odpływowego szerokości 
b=1,3m, odprowadzającego oczyszczone ścieki do pompowni wysokiego ciśnienia. 
Osadzający się na dnie osadnika osad zgarniany jest zgarniaczem mechanicznym do 
leja osadowego, skąd odprowadzany jest rurociągiem Dn200 do studzienki 
połączeniowej, skąd kanałem Dn300 dopływa do pompowni osadu surowego. 
Części pływające zgarniane są listwowym zgarniaczem powierzchniowym do koryta, z 
którego rurociągiem odprowadzane są do studzienki połączeniowej, skąd razem z 
osadem wstępnym dostają się do pompowni osadu surowego. 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Ob. 10A, 10B - zbiorniki retencyjne I° 
 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9/15  wrzesień 2011  rew.00 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
Przewiduje zmiany funkcji istniejących obiektów z osadników wstępnych na zbiorniki 
retencyjne. W ramach prac modernizacyjnych zostaną zlikwidowane:  

• istniejące zgarniacze osadu,  
• ściany koryt przelewowych, 
• koryta części pływających z rurociągami, 

Następnie wykonane zostaną następujące prace: 
• Renowacja starych konstrukcji betonowych. 
• Wykonanie nowej, skróconej ścianki przelewowej z regulowanym przelewem i 

nowej zewnętrznej ściany koryta przelewowego - podniesienie krawędzi 
przelewu o 15 cm. 

• nadbetonowanie istniejącej płyty dennej nadlewką żelbetową o zmiennej 
grubości 51cm÷24cm, co stanowi zabezpieczenie dna przed wyporem wody 
gruntowej 

• Montaż nowych zgarniaczy osadu bez instalacji do odprowadzania części 
pływających (istniejące przejścia rurociągów części pływających zostaną 
zabetonowane) 

• Wykonanie przy dnie osadników odprowadzeń do pompowni ścieków i osadów 
(ob. 4) rurą DN600 wykonaną z GRP z zasuwą z napędem. 

• Wymianę rury doprowadzającej ścieki od połączenia kołnierzowego i wykonanie 
w nowym kolanie w możliwie najniższym punkcie otworu Ø25 dla zapewnienia 
samoczynnego opróżniania się rurociągu dopływowego. 

• Połączenie rurociągów odprowadzających osad z pompownią ścieków i osadów; 
każde odejście zostanie wyposażone w nową zasuwę z napędem. 

• Wykonanie rurociągu Dn600 łączącego zbiornik retencyjny 10A z kanałem 
awaryjnym. Od strony kanału awaryjnego przewód zakończony będzie zastawką 
naścienną okrągłą Dn600. 

• Wykonanie dwóch rurociągów Dn600 z zasuwą łączących zbiornik retencyjny 
10A ze zbiornikiem 10B. 

• Wyposażenie zbiorników w czujniki poziomu. 
• Wykonanie nowych barierek wokół zbiorników. 

Wszystkie nowe elementy stalowe będą wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9 lub 
1H18N9T 
Zmodernizowane zbiorniki retencyjne I° będą miały pojemność około 8000 m3 
(2x4000m3). Łączna pojemność zbiorników retencyjnych wyniesie około 22000 m3 
(8000m3 zbiorniki I° plus 14000 m3 zbiorniki II°). 
 
Poniżej przedstawiono sposób działania zbiorników retencyjnych (opis dotyczy 
zbiorników I i II stopnia). 
Napełnianie. 
Gdy dopływ ścieków do oczyszczalni przekroczy 2000m3/h, ich nadmiar będzie 
pompowany do komory rozdzielczej przed zbiornikami retencyjnymi I°. Możliwe będzie 
napełnianie zbiorników równocześnie, lub najpierw jednego do poziomu maksymalnego 
(przelew) a następnie drugiego, co będzie realizowane przez operatora przez 
otwieranie odpowiednich zastawek w komorze rozdzielczej. Gdy oba zbiorniki I° będą 
napełnione zaczną działać jak osadniki wstępne. Należy wtedy uruchomić zgarniacze 
osadu. Ścieki będą odpływały istniejącymi rurociągami DN1000 do zbiorników 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Ob. 10A, 10B - zbiorniki retencyjne I° 
 

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 10/15  wrzesień 2011  rew.00 

retencyjnych II°. Zainstalowane na nich zastawki przelewowe umożliwiają kolejne 
napełnianie poszczególnych zbiorników. W przypadku napełnienia się wszystkich 
zbiorników retencyjnych, należy zaprzestać pompowania do nich ścieków. Musi być 
wtedy uruchomiony odpływ kanałem awaryjnym.  
W przypadku braku zasilania elektrycznego (sytuacja awaryjna) możliwe jest 
napełnianie zbiorników retencyjnych bezpośrednio z kanału awaryjnego. Należy w tym 
celu zamknąć zastawkę kanałową na kanale awaryjnym. Następnie w celu napełnienia 
zbiorników I° należy otworzyć zastawkę naścienną na końcu rurociągu Dn400 
łączącego kanał awaryjny ze zbiornikiem 10A i zasuwę na rurociągu łączącym zbiorniki 
10A I 10B. 
 
Opróżnianie. 
Gdy przepływy obniżą się poniżej 2000m3/d, można rozpocząć opróżnianie zbiorników 
retencyjnych. Zbiorniki retencyjne I° będą opróżniane w dwóch fazach. Najpierw ścieki 
będą odprowadzane rurociągami DN500 do pompowni wód deszczowych a stamtąd 
pompowane przed lub za nowy osadnik wstępny. Gdy poziom ścieków w zbiornikach I° 
obniży się na tyle, że nie będzie możliwe ich grawitacyjne odprowadzenie, włączona 
zostanie pompa w pompowni ścieków i osadów, która pierwszą partię z leja osadników 
odprowadzi do komory czerpnej osadu wstępnego a po osiągnięciu zadanego przez 
operatora poziomu gęstości pompowanych ścieków nastąpi przełączenie i pompowanie 
ścieków ze zbiorników I° do komory czerpnej ścieków surowych. 
Opróżnianie zbiorników retencyjnych II° odbywać się będzie rurociągiem DN500 do 
pompowni wód deszczowych analogicznie jak dla pierwszej fazy opróżniania 
zbiorników I°. 
 

4.1. Pomost ze zgarniaczem osadu. 
Zgarniacz  radialny  osadu 

średnica  zbiornika   D = 40,0 m, 
koryto odpływowe istniejące; żelbetowe 

Wyposażenie: 
szerokość pomostu  B = 1,2 m  
długość pomostu     L = 22 m 
kraty pomostowe  tworzywo sztuczne 
zgarniacz osadu dennego zgrzebłowy pługowy o wysokości  H = 0,35 m 
układ napędowy jazdy zgarniacza ;   moc silnika   Ns = 0,55 kW ,  400 V,  50 Hz 
szybkość jazdy zgarniacza      V ≈ 2,2 m/min 
Szczotka mechaniczna bieżni Ø 350 mm,  H = 180 mm;  
moc silnika  Ns = 0,37 kW ,  400 V,  50 Hz 
myjka – szczotka do czyszczenia koryta Ø 450 mm,  H = 700 mm 
moc silnika   Ns = 0,55 kW ,   400 V,    50 Hz 
Węzeł łożyskowo-energetyczny: łożysko toczne wielkogabarytowe 
zbierak prądowy 12-polowy  25 A,   400 V 

Wykonanie:  Stal kwasoodporna  gat. 0H18N9, wg PN-EN 10088-1,  DIN 1.4301   
 
Szafa  zasilająco-sterownicza  na pomoście. 

sterowanie  ręczne,  automatyczne i zdalne  
sygnalizacja  pracy i awarii  z przekazaniem do  sterowni 

Wykonanie;  tworzywo  sztuczne,    IP 65       
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4.2. Obliczenia hydrauliczne 
Przelew o ostrej krawędzi: 

 
Długość krawędzi przelewu  b=7m 
Przepływ    Q=2000m3/h 
Wysokość warstwy przelewowej H=7cm 

 
Hydrauliczne parametry pracy przewodów obliczone dla najbardziej niekorzystnych 
przypadków przedstawiają poniższe tabele: 
 
 

Charakterystyka hydrauliczna przewodu dopływowego  
do zbiornika 10A 

Średnica [mm] 800 
Długość [m] 64 m 
Maksymalny przepływ [m3/h] 4000 
Prędkość [m/s] 2,21 
Spadek ciśnienia i [‰] 6,4 
Strata ciśnienia [m H2O] 0,78 

 
 

Charakterystyka hydrauliczna przewodu odpływowego  
do zbiornika retencyjnego II° 

Średnica [mm] 1000 
Długość [m] 20 
Ciśnienie dyspozycyjne [m H2O] 0,35 
Maksymalny przepływ [m3/h] 4000 
Prędkość [m/s] 1,41 
Spadek ciśnienia i [‰] 1,54 
Strata ciśnienia [m H2O] 0,17 

 
 

Charakterystyka hydrauliczna przewodu odpływowego  
do pompowni ścieków i osadów 

Średnica [mm] 600 
Długość [m] 174 
Maksymalny przepływ [m3/h] 2000 
Prędkość [m/s] 1,97 
Spadek ciśnienia i [‰] 4 
Strata ciśnienia [m H2O] 1,59 
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 Charakterystyka hydrauliczna przewodu Dn600 długości 7m 

Kanał awaryjny – zbiornik retencyjny 10A 
Różnica poziomów ścieków 
kanał-zbiornik 

0,09 0,35 0,79 
1,41 

Przepływ [m3/h] 1000 2000 3000 4000 
Prędkość [m/s] 0,98 1,96 2,65, 3,93 
Spadek ciśnienia i [‰] 1,0 4,0 10,1 18,0 
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH 

Poz. Pozycja 
schematu 

Nazwa 
urządzenia Parametry techniczne Masa 

[kg] 
Ilość sztuk Uwagi Prac. Rezer 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Osadniki wtórne – ob. 7A, B 

1 Zg1/1A, 
Zg1/7B 

Zgarniacz radialny denny z 
łożyskiem centralnym oraz 
szczotką koryta przelewowego i 
szczotką bieżni 

Zgarniacz denny zgrzebłowy pługowy o wysokości 
35 cm. Napęd pomostu 0,55kW, szczotki 
czyszczące: bieżni 0,37kW, koryta 0,55kW 

5500 2 0  

2 ZE1/10A 
ZE1/10B 

Zasuwa miękko uszczelniona 
Dn300 kołnierzowa z napędem 

- ~130 2 0  

3 ZE2/10A 
ZE2/10B 

Zasuwa miękkouszczelniona 
Dn500 kołnierzowa z napędem 

- ~460 2 0 …………….. 

 
Zestawienie obejmuje urządzenia technologiczne oraz armaturę elektromechaniczną. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak: armatura ręczna, rurociągi, 
kształtki zostały wyspecyfikowane na rysunkach. 
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6. WYTYCZNE BRANŻOWE 
W przedmiotowym obiekcie wykonana będzie instalacja elektryczna i AKPiA. 

6.1. Wytyczne elektryczne i AKPiA 
− wykonać zasilanie zgarniaczy (napęd pomostu) zgodnie z wytycznymi dostawcy 
− zgarniacz posiada własne układy sterowania dostarczane w ramach kompletnej 

dostawy urządzeń. Do nadrzędnego systemu sterowania przekazywany będzie 
zbiorczy sygnał pracy/awarii. 

− zgarniacz będzie załączany z lokalnej szafy sterowniczej lub ze sterowni.  
Zestawienie punktów AKPiA 

Określenie 
punktu Opis Zakres Uwagi 

NA 10101 
NA 10201 

Sterowanie pracą zgarniacza   

GSA 10101 
GSA 10201 

Sterowanie napędem zasuwy.   

GSA 10103 
GSA 10203 

Sterowanie napędem zasuwy.   

LIA 10101 
LIA 10201 

Pomiar poziomu 0,00-6,90 m  

7. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU 
Prace budowlane związane z modernizacją i budową omawianych obiektów należy 
prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 

8. UWARUNKOWANIA REALIZACJI OBIEKTU 
Po zrealizowaniu i rozruchu nowych obiektów oczyszczania biologicznego (osadniki 
wstępne, reaktory biologiczne) prowadzony będzie remont i przebudowa osadników w 
celu ich adaptacji na zbiorniki retencyjne I° (ob. 10A, 10B).  
Prace rozpoczną się w III kwartale pierwszego roku realizacji i zakończą w II kwartale 
roku następnego. Równolegle będą wykonywane prace przy zbiornikach retencyjnych 
II°. Równocześnie z zakończeniem adaptacji zbiorników wybudowana zostanie 
pompownia wód deszczowych.  
Po zakończeniu powyższych zadań układ retencji będzie gotowy do pracy. 

9. WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI 

9.1. Wytyczne rozruchu 
Rozruch obiektu prowadzić zgodnie z instrukcjami postępowania zawartymi w projekcie 
rozruchu. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac modernizacyjnych kolejnych zbiorników 
retencyjnych i po ukończeniu budowy pompowni wód deszczowych można będzie 
korzystać z retencji w okresach zwiększonego napływu ścieków. 

9.2. Wytyczne do eksploatacji 
Eksploatacja obiektów powinna być prowadzona na podstawie instrukcji obsługi. 
Serwisowanie i utrzymanie urządzeń w ruchu należy realizować zgodnie DTR urządzeń. 
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10. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ 
Pracownicy obsługujący obiekty muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej 
obsługi w oparciu o ogólne przepisy BHP, jak również w oparciu o szczegółową 
instrukcję bezpiecznej eksploatacji opracowaną na podstawie doświadczeń 
rozruchowych.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji Użytkownik powinien opracować taką szczegółową 
instrukcję obsługi obiektów i zapoznać z nią personel. 
W sprawie zagadnień BHP należy uwzględniać ustalenia zawarte między innymi w 
poniższych aktach prawnych: 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97).  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.93 r. w sprawie BHP w oczyszczalni ścieków (Dz. U. Nr 96/93). 

Dla spełnienia wymogów BHP zaprojektowano bezpieczne dojścia do urządzeń i do 
obsługi armatury. 

11. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU 
Klasyfikacja zagrożenia pożarem i wybuchem została przedstawiona w Projekcie 
Budowlanym.  
Dla zbiorników retencyjnych I° (ob. 10A i 10B), jako obiektów inżynieryjnych, określono 
obciążenie ogniowe do 500 MJ/m2. Obiekt nie zagrożony wybuchem. 

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 
Dla maksymalnego wyeliminowania korozji instalacji i urządzeń technologicznych 
przewidziano zastosowanie elementów z materiałów odpornych na korozję. Rurociągi w 
obiekcie nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej, gdyż wykonane są ze stali 
kwasoodpornej . 
Złącza połączeń kołnierzowych, jak śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej. 
Podkładki pod śruby od strony konstrukcji ze stali węglowej – TARNAMID gr. 1 mm oraz 
tuleje w otworach tej konstrukcji z tworzywa (TARNAMID, TEXTOLIT) przy łączeniu 
śrubami ze stali. 
Konstrukcje ze stali węglowej mające kontakt z elementami ze stali nierdzewnej należy 
wzajemnie odizolować przez zastosowanie przekładek z tworzywa sztucznego 
o gr. 5 mm np. TARNAMID, TEXTOLIT. 
 


