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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
sieci miedzyobiektowych, przewody technologiczne cz. 3 w zakresie odciekéw,
osadu deszczowego i czesci ptywajacych. Sg to nowoprojektowane przewody ww.
sieci, projektowane w taki sposéb, aby byly one dostosowane do wymagan Inwestora,
aktualnych rozporzadzen, norm.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowej sieci tj. mapy i profile przewoddéw sieci z okreslonymi spadkami,
zagtebieniami, materiatem przewoddw oraz uzbrojeniem.

Pozostate rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnych projektach
sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robdt technologicznych, dostawy i
montazu urzadzenh oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badanh geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od pétnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg,

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Projektowane przewody znajdujg sie w centralnej czesci oczyszczalni, znajdujacej sie w
srodkowo — wschodniej czesci dziatki, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni Sciekdw wypetniajg rézne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W rejonie potnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkdw o metrowej migzszosci.

W  rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory
organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutdéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszka rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutow o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Goérna czesc utworéw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Zupetnie wspodtczesne, powstate gtdwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
grubosci od 0,4 do 2,5m.
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Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa ll,

muiki (pyty) zastoiskowe — warstwa I,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyrézni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:

— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskérnego o wybitnie okresowych wahaniach
zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

— Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywa¢ dos¢ duze wahania
przekraczajagce nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodono$ca moga by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wod zaskérnych oraz aluwialnych wod
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Odcieki z zageszczaczy grawitacyjnych ob. 18A,B z zawartoscig LKT bedg
pompowo ttoczone po przez pompownie wielofunkcyjng wezta osadowego ob. 20
do reaktora biologicznego ob. 6A,B.

2. Osad deszczowy ze zbiornikéw retencyjnych 1° ob. 10A,B bedzie pompowo tloczony
do czesci osadowej po przez pompownie sciekéw i osadéw ob. 4.

3. Czesci ptywajgce z osadnikow wstepnych ob. 5A,B i wtérnych ob. 7A,B beda
pompowo ttoczone po przez przewdd osadu do zageszczaczy grawitacyjnych
osadu wstepnego ob. 18A,B.

2.1. Istniejaca i projektowana infrastruktura.

W pasach drogowych i na terenach, po ktérych przebiega¢ bedq projektowane
przewody, znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu oraz projektuje sie nowe sieci:

- sieci technologiczne (z wodg technologiczng),

- sie¢ wodociggowag z hydrantami,

- sie€ c.o.,

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- stupy i kable sieci energetycznej i teletechniczne.
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3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Parametry technologiczno — hydrauliczne przewodéw i kanatow

Nr Zakres | Opis profilu Parametry Srednica
profilu | odcinka hydrauliczne | / Dlugosc¢
profilu odcinka
Przewdd ttoczny odciekéw z Q =3-10
20 - zageszczaczy z zawartoscig LKT z m3h D290 /
ODC1 6AB | Pompowni wielofunkcyjnej wezta v=017- | 24765m
osadowego 0b.20 do reaktora 055 m /s ’
biologicznego ob. 6A,B ’
Przewdd ssawny osadow deszczowych ze Q=70 m¥h
0SD1 4 - zbiornikow retencyjnych ob. 10A,B do v=062ms Dz225/
10B,10A | pompowni $ciekdw i osadéw ob. 4 (pompa ’ 114,65 m
wyporowa)
Przewdd ttoczny z komory pomp przy
CP1 PCP1 - | osadnikach wstepnych ob.5A,B, do studni Q~22mh Dz90 /
CP9 typowej (wkaczenie w przewodd osadu v=122m/s | 217,70 m
wstepnego)
Przewdd ttoczny z komory pomp przy
CP2 PCP2 - | osadnikach wtérnych ob.7A,B, do studni Q ~ 23 m*h Dz90 /
CP20 | typowej (wlgczenie w przewdd osadu v=127m/s | 307,90 m
wstepnego)
gmax=55
pPcp2 - | Kanat grawitacyjny odbierajacy scieki z m%h Dz250 /
CP2.1 7B osadnika wtérnego 7B do komory pomp i=7,96% 6,55 m
przy osadniku v=0,4m/s
h=17cm
gmax=55
PCp2 - | Kanat grawitacyjny odbierajacy scieki z m*/h Dz250 /
CP2.2 7A osadnika wtérnego 7A do komory pomp i=3,82% 13,60 m
przy osadniku v =0,35m/s
h=20cm

3.2. Trasa przewodow sieci

Trasy przewodow projektuje sie wzdtuz pasdw drogowych na terenach zielonych.

3.3. Zagtebienia i spadki

Minimalne oraz maksymalne zagtebienia projektowanych przewoddéw technologicznych

wynoszg odpowiednio: 1,1 — 3,32 m p.p.t.

Przewody zaprojektowano ze spadkami w zakresie — 0,21 + 9,55%.

Przewody o zgtebieniu mniejszym niz gtebokosé przemarzania gruntu (H=1,2m) ociepli¢

np. otuling PU zabezpieczong folig PVC.

3.4. Przekroje i materiat przewodu

Przewody projektuje sie z rur:
- PEHD PE100 PN10 SDR11 o srednicach: Dz250x22.7mm, Dz90x8.2mm,

- PEHD PE80 PN8 SDR17 o $rednicach: Dz225x13.4mm,

taczonych za pomoca zgrzewania doczotowego.
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Tab. 1. Zestawienie dtugosci przewodow

Lp. | Numer Zakres Dtugo$¢ | Srednica | Zakresy Zakres Materiat
profilu odcinka odcinka [mm] spadkéw | zagtebien osi
profilu [m] [%] w gruncie [m]

Rura PEHD PE100

1 | ODC1 | 20-6A,B' | 247.65 Dz90 |0,46-1,35| 1,44-2,61 SDR11 Dz90x8,2mm

Rura PEHD PES80
2 | OSD1 | 4-10B,10A | 114,65 Dz225 |0,21-1,52| 2,87-3,32 SDR17
Dz225x13,4mm

Rura PEHD PE100
3 | CP1 | PCP1-CP9 | 217.70 Dz90 |0,22-9,55 1,1-1,78 SDR11 Dz90x5,4mm

PCP2- Rura PEHD PE100
4 | CP2 307.90 Dz90 |0,21-9,06| 1,47-3,24 SDR11 Dz90x5.4mm

CP20

Rura PEHD PE100
5 CP2 PCP2-7B 6.55 Dz250 7,96 1,28-1,76 SDR11
Dz250x22,7mm

Rura PEHD PE100
6 | CP2 PCP2-7A 13.60 Dz250 3,82 1,28-1,76 SDR11
Dz250x22,7mm

Suma dtugosci odcinkow:

Rura PEHD PE100 SDR11 Dz90x8,2mm -773,25m
Rura PEHD PE80 SDR17 Dz225x13,4mm - 114,65 m
Rura PEHD PE100 SDR11 Dz250x22,7mm -20,15m

Potaczenia w weztach wykonac¢ odpowiednio z ksztattek PE PN8, PN10 i armatury
zeliwnej, kotnierzowej. Potaczenia rur PE z armaturg zeliwna przyjeto za pomocg
ksztattek jednokotnierzowych (tuleje kotnierzowe) wraz z luznym kotnierzem stalowym
(galwanizowanym). Uszczelki do potaczen kotnierzowych EPDM. Sruby nakretki i
podkfadki ze stali nierdzewne;.

3.5. Uzbrojenie i armatura

Uzbrojenie technologiczne przewodow projektuje sie w odpowiednich obiektach
oczyszczalni. Uzbrojenie przewodow zewnetrznych sktada sie z tukéw i trojnikow na
zatamaniach trasy i skrzyzowaniach.

tuki zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Bloki oporowe dobra¢ w zaleznosci od srednicy
nominalnej oraz gtebokosci utozenia przewodu zgodnie z normg BN-81/9192-05 Bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Tab. 2. Zestawienie uzbrojenia i ksztattek przewodow

Lp. Numer Trojniki Luki
profilu 1§ | grednica |il. $rednica/ kat
1 3 Dz90/90°
2 ODCH1 4 Dz90/45°
3 2 Dz90/11°
4 osp1 1] Dn200 |2 Dz225/90°
5 2 Dz225/45°
6 CcP1 5 Dz90/90°
7 2 Dz90/45°
8 1 Dz90/90°
9 CP2 4 Dz90/45°
10 2 Dz90/15°
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3.6. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

Projektowane przewody krzyzujg sie z istniejgcym oraz projektowanym uzbrojeniem
terenu. Skrzyzowania wg profili przewoddw.

3.7. Odwodnienia i odpowietrzenia przewodoéw.

Nie przewiduje sie montazu dodatkowych urzadzeh majgcych na celu odwodnienie i
odpowietrzenie przewoddéw w trakcie normalnego cyklu pracy oczyszczalni sciekéw. W
przypadku zaistnienia potrzeby odwodnienia przewodu, w wyniku awarii przewodu,
nalezy wytaczy¢ go z pracy i odwodni¢ awaryjnie poprzez roboczy wykop (np. poprzez
nawiertke z krocciem przytgczeniowym lub oprozniajac rure bezposrednio do
rurociggu). Wykop oprézniac¢ przenosng pompa zatapialna.

3.8. Roboty ziemne

Roboty ziemnie prowadzone beda na terenach zielonych i drogach wewnetrznych
oczyszczalni.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywa¢ zgodnie z
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego).

Przewiduje sie, ze przewody ukfadane bedg w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedag
mechanicznie i recznie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia
do robdt nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacC roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110.

W czasie prowadzenia robét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyc.
barierkami zaopatrzonymi w swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do Switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
.Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbiér robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczynac¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

3.9. Ukiadanie rur

Rury uktada¢ na podtozu piaskowym wysokosci 10cm w postaci tawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
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nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rurg 30 cm.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2—-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej
20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku natrafienia na grunt nie nosny nalezy dokona¢ jego wymiany po
udokumentowaniu zalegania. Rozwigzanie problemu w Nadzorze Autorskim.

Udokumentowane poziomy wystepowania wody gruntowej wskazujg na koniecznos$c¢
odcinkowego odwodnienia wykopow.

3.10. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢é wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapéw:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach
rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronna. W tej strefie mozna zageszczacé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod
jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzgdzajgcego drogg (min 10=0,98).

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowaé stopien zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorig drogi i wymogami Zarzgdzajgcego.

3.11. Proba szczelnosci

Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;.

3.12. Uwagi dla Wykonawcy

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac¢ tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci wraz z przytgczami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem odstoniete
urzadzenia podziemne.
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