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PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
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SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/01
Scieki surowe, oczyszczone, deszczowe
(grawitacyjne) - plan sytuacyjny

2 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/02
Scieki surowe, deszczowe (ciénieniowe) - plan
sytuacyjny

3 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/03
Scieki surowe - profil przewodu SCS1-SCS9

4 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/04
Scieki deszczowe - profil przewodu SCD1-SCD7

5 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/05
Scieki oczyszczone - profil przewodu SCO1

6 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/06
Scieki surowe - profil przewodu SCS14

7 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE 046/PW/SM/SC/07
Scieki deszczowe - profil przewodu SCD8

8 Studnia pomiarowa KP1 046/PW/SM/SC/08

9 Studnia pomiarowa KP2 046/PW/SM/SC/09

10 Studnia pomiarowa KP3 046/PW/SM/SC/10

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 3/14

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
Sieci Miedzyobiektowe: Przewody technologiczne $ciekdw surowych, sciekow deszczowych cz.1

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum: CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a
Wykonawca, na realizacjg¢ prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekoéw w Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy technologicznej -
sieci miedzyobiektowych, przewody technologiczne cz. 3 w zakresie przewodow
sciekdw surowych i sSciekéw deszczowych. Sg to nowoprojektowane przewody,
projektowane w taki sposob, aby byly one dostosowane do wymagan Inwestora,
aktualnych rozporzadzen, norm.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim” — maj 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do
projektu budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie techniczno-technologiczne
przedmiotowych przewodow, tj. mapy i profile przewodéw sciekdw z okreslonymi
spadkami, zagtebieniami, materiatem przewodow oraz uzbrojeniem.

Pozostate rurociggi technologiczne zewnetrzne ujete zostang w odrebnych projektach
sieci miedzyobiektowych na terenie oczyszczalni.

Uszczegotowienie sposobu wykonania i odbioru robot technologicznych, dostawy i
montazu urzadzeh oraz wykonania sieci miedzyobiektowych podano w specyfikacjach
technicznych.

1.4. Opracowania i dokumenty zwigzane
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

— Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pdzniejszymi
wyjasnieniami Zamawiajgcego.

— Koncepcja programowo — przestrzenna, sierpien 2010r

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA
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— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r.

— Dokumentacja archiwalna.

— Mapa terenu oczyszczalni

— Ustalenia z Uzytkownikiem

— Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego

W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie odstepstw uznanych za
istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego.

1.6. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dziatce ewidencyjnej nr 524/2. Teren
oczyszczalni zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sgsiaduje:

— od pétnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg,

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Projektowane przewody i kanaty znajdujg sie w centralnej czesci oczyszczalni,
znajdujacej sie w srodkowo — wschodniej czesci dziatki, na ktérej zlokalizowana jest
oczyszczalnia.

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne

Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r zostata wykonana ,Dokumentacja badan
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794

Teren oczyszczalni $ciekdw wypetniajg rozne frakcyjne piaski od grubych, potzwartych
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone
mutowatymi (pyty) osadami zastoiskowymi. W rejonie pétnocno-zachodnim mozna
wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej migzszosci.

W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namutéow stwierdzono na wiekszych gtebokosciach, na rzedne;j
173,6m npm i ponizej, lub sporadycznie na gtebokosci 2-3m w postaci nieciggtych,
izolowanych warstw.

Powyzej opisanego zespotu osadow rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory
organiczne ztozone w dolnej czesci gtéwnie z torféw, w gérnej przewaznie z namutéw
piaszczystych, czesto z charakterystyczng domieszkg rozproszonego zwiru.

Wystepujg rowniez namuty pylaste i gliniaste do zwieztych wigcznie.

Pozostatoscig starszego, rozmytego osadu sg izolowane obecnie, prawie identyczne
warstwy gliniasto-piaszczystych namutdéw o migzszosci nie przekraczajgcej 1m i spagu
na poziomie 175,31 176,1m npm.

Godrna czesc utwordw organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach
przy migzszosci nie przekraczajgcej 1m. Wystepujac na torfach, stanowig naturalng
kontynuacje sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodzac w coraz bardziej
mineralng (namuty pylaste, gliniaste i piaszczyste).

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 5/14 wrzesien 2011 rew.00
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Zupetnie wspodtczesne, powstate gtéwnie w okresie budowy oczyszczalni i latach
pozniejszych, sg nasypy przykrywajgce rodzime utwory ptaszczem o bardzo zmiennej
gruboséci od 0,4 do 2,5m.

Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podtozu wydzielono:

nasypy nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia (niebudowlane) — nN,
nasypy budowlane - nB,

ograniczne namuty piaszczyste — warstwa |A,

torfy — warstwa IB,

piaski rzeczne (nierozdzielone) — warstwa I,

mutki (pyty) zastoiskowe — warstwa lll,

gliny zwatowe — warstwa V.

W podtozu wyr6zni¢ mozna dwie warstwy wodonosne:
— Plytko wystepujgcych wdd typu zaskdérnego o wybitnie okresowych wahaniach

zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu, w Scistym zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi. Woda wystepuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz
najwyzszych warstwach piaskow rzecznych. Horyzontem utrzymujacym wody sg
ponizej wystepujagce namuty, oraz gliniaste partie nasypow o wiekszym
rozprzestrzenieniu. Zwierciadto wod o opisanym charakterze nawiercono w
poétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czesciowo w okresie krotkotrwatej odwilzy
(Il dekada stycznia) - na gtebokosci 0,2 — 1,2 m (rzedne 180,1-181,1 m n.p.m.) i
0,4m do 2,2m powyzej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonosnej w tych
wierceniach.

Warstwa wodonosna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach
rzecznych wypetniajgcych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadto wody w wielu
otworach swobodnych, a w wiekszosci naporowe, stwierdzono na gtebokosci 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra uktadajg sie w poziomie 179,5-180,0m w poblizu
kopalnej krawedzi doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w
rejonie potudniowo-wschodnim. Poziom wody moze wykazywaé dos¢ duze wahania
przekraczajace nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie
wykonywania otworéw. Wahania, ze wzgledu na dos¢ duzy stopien bezposredniego
zasilania wodonosca mogqg by¢ dos¢ szybkie.

Analizy prébek wody pobranych z warstwy wéd zaskérnych oraz aluwialnych woéd
gruntowych nie wykazaty wtasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

2.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowane kanaty i przewody:

1.
2.

3.

i

Scieki surowe z budynku krat ob. 1 do studni rozdziatu przed piaskownikiem ob. 2B.

Scieki surowe z komory rozdzielczej KR1 za piaskownikiem ob. 2B do komory
czerpnej pompowni $ciekow i osadow ob. 4.

Scieki z osadnikéw wstepnych ob. 5A,B do reaktoréw biologicznych ob. 6A,B.
Scieki z reaktora ob. 6A,B do komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi 7A,B.

Scieki z komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi 7A,B do osadnika wtérnego
ob. 7A.

Scieki z komory rozdziatu przed osadnikami wtérnymi 7A,B do osadnika wtérnego
ob. 7B.

Rurociggi do oprdzniania reaktoréw biologicznych.

Scieki deszczowe ze zbiornikéw retencyjnych ob. 10AB i 11A,B do komory
czerpnej pompowni $ciekow i osadow ob. 4.
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9. Potgczenie kanatu $ciekdw oczyszczonych z wylotem kanatu omijajacego.

10.Scieki deszczowe z pompowi $ciekéw i osadéw ob. 4 do komory rozdzielczej przed

osadnikami wstepnymi ob. 5A,B.

11.Scieki deszczowe z pompowi $ciekdw i osadéw ob. 4 do komory rozdzielczej przed

zbiornikiem retencyjnym I° ob. 10A,B.

2.1. Istniejaca i projektowana infrastruktura.

W pasach drogowych i na terenach, po ktérych przebiegaé beda projektowane

przewody, znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu oraz projektuje sie nowe sieci:
- sieci technologiczne (z wodg technologiczng),
- sie¢ wodociggowag z hydrantami,

- sie¢ c.o.,

- kanalizacje sanitarna,
- kanalizacje deszczowa,
- stupy i kable sieci energetycznej i teletechniczne;j.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Parametry technologiczno — hydrauliczne przewodoéw i kanatéw

Nr Zakres | Opis profilu Parametry Srednica
profilu | odcinka hydrauliczne /
profilu Dtugosc
odcinka
Qmax=2000
Kanat grawitacyjny sciekow surowych m®h DN80O /
SCS1 SR-1 | z budynku krat ob. 1 do studni i=0,31% 9.6
rozdziatu przed piaskownikiem ob. 2B. v=15m/s 0 m
h=52cm
Kanat grawitacyjny $ciekéw surowych Qmax?;ﬁ 000
z komory rozdzielczej KR1 za DTI8OO DN800/
SCS2 | 4-KR1" | piaskownikiem ob. 2B do komory = 032.041% | DNB00/
czerpnej pompowni $ciekow i osaddw '__’ e 28,95 m
ob. 4 v=15-2m/s
h = 52-50 cm
_ | Kanat cisnieniowy $ciekéw z Qmax=2000
SCS3 56?&% osadnikéw wstepnych ob. 5A,B do m®/s 5)5] ?go /
’ reaktorow biologicznych ob. 6A,B v=0,87 m/s fom
SCs4 _ | Kanat grawitacyjny $ciekdw z reaktora _
- 52?3 ob. 6A,B do komory rozdziatu przed Qv_j’fggmzh D7'\é110 ?r(l)/
SCS5 osadnikami wtérnymi 7A,B ’ ’
Kanat grawitacyjny sciekéw z komory _
SCS6 | KR3-7A | rozdziatu przed osadnikami wtérnymi Qmai<1—325400/m3/h D2'\1110 00/
7A,B do osadnika wtdrnego ob. 7A v=l.eamis 1 m
»_ | Kanat grawitacyjny $ciekow z komory _
SCS7 KI;S rozdziatu przed osadnikami wtérnymi Qmai<1—325400/m3/h DZT 10 00/
7A,B do osadnika wtérnego ob. 7B v=l,eamis 1 m
scss | 11B-eB' | Rurociag do oprdzniania reaktora DN200 /
biologicznego 6,6 m
sSCs9 | 11B-6A | Rurociag do oprozniania reaktora DN200 /
biologicznego 6,6 m
Kanalty cisnieniowe Sciekéw _
SCD1 _SscD7 | deszczowych ze zbiornikow Qmaxe2000 | pNeoo /
retencyjnych ob. 10A,B i 11A,B do v=1.97 m/s 263,85m

komory czerpnej pompowni $ciekow i
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Nr Zakres | Opis profilu Parametry Srednica
profilu | odcinka hydrauliczne /
profilu Dtugosc
odcinka
osadoéw ob. 4.
_ | Potaczenie kanatu sciekéw Qmax=2000

SCO1 88%17 oczyszczonych z wylotem kanatu m%h 58N250 o
omijajacego o9 M
Przewdd ttoczny Sciekéw surowych z Qmax =

SCS14 | 4-5AB pompowi $ciekéw i osadoéw ob. 4 do 2000 m*h DN700 /
komory rozdzielczej przed osadnikami v=1,44m/s 208,5m

wstepnymi ob. 5A,B

Przewdd ttoczny Sciekow
deszczowych z pompowi sciekow i
SCD8 | 4-KR2 | osadéw ob. 4 do komory rozdzielcze;
przed zbiornikiem retencyjnym 1° ob.
10A,B

Qmax =
4000 m®h DN900 /
v=1,75m/s 100,6 m

3.2. Trasa przewodow sieci

Trasy przewodow projektuje sie wzdtuz pasdw drogowych na terenach zielonych.

3.3. Zagtebienia i spadki

Minimalne oraz maksymalne zagtebienia projektowanych przewoddéw i kanatéw
technologicznych wynoszg odpowiednio: 1,45 - 4,3 m p.p.t.

Przewody zaprojektowano ze spadkami w zakresie — 0,11 + 55,33%.
Przewody o zgtebieniu mniejszym niz gtebokosé przemarzania gruntu (H=1,2m) ociepli¢
np. otuling PU zabezpieczong folig PVC.

3.4. Przekroje i materiat przewodoéw i kanatow

Przewody i kanaty projektuje sie z rur z zywicy poliestrowej GRP z potaczeniami
blokowanymi (odcinki blokowanych potgczen winien okresli¢ dostawca rur):

- PN1 SN5000 o $rednicach DN1000, DN900, DN800, DN600, DN200,

- PN6 SN5000 o srednicach DN900, DN700, DN600,

taczonych za pomoca tacznikow wykonanych z tworzywa GRP z uszczelkg z np.
EPDM.

Tab. 1. Zestawienie dtugoSci przewodow i kanatow

Zakres
x| zagtebien

Numer| Zakres odcinka Dlugosc Srednica Zakre§y osi ,

Lp. . . odcinka spadkow Materiat
profilu profilu [mm] o przewodu
[m] w [%] :
w gruncie
[m]

Rura z zywicy
SCS1 SR-1 9,6 DN800 0,31 1,85-1,84 poliestrowej GRP
DN800 PN1 SN5000

Rura z zywicy
SCS2 4-R1 7,05 DN800 |0,11-0,32|2,56-2,73 poliestrowej GRP
DN800 PN1 SN5000

Rura z zywicy
SCS2 R1-R2 9,2 DN600 0,11 [2,68-2,73| poliestrowej GRP
DN600 PN1 SN5000
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Zakres
g zagfebien
L Numer | Zakres odcinka Dfugosc Srednica Zakregy osi .
p. . . odcinka spadkow Materiat
profilu profilu [mj [mm] w [%] przewod_u
w gruncie
[m]
Rura z zywicy
4 R2-KR1" 7 DN800 4,95 2,05-2,68 poliestrowej GRP
DN800 PN1 SN5000
0 55- Rura z zywicy
5 | SCS3 5A,B-6A,B 12,75 | DN900 1i2 7 1,85-3,2 poliestrowej GRP
’ DN900 PN1 SN5000
Rura z zywicy
6 | SCS4 KR3-6A.B 73,1 | DN1000 | 0,5-20,37 | 2,4-4,3 poliestrowej GRP
DN1000 PN1 SN5000
wg projektu ob.
7 | SCS5 6A.B
Rura z zywicy
8 | SCS6 KR3'-7A 21,1 | DN1000 0,43 2,4-3,29 poliestrowej GRP
DN1000 PN1 SN5000
Rura z zywicy
9 | SCS7 KR3"-7B 21,1 | DN1000 0,43 2,4-2,94 poliestrowej GRP
DN1000 PN1 SN5000
Rura z zywicy
10 | SCS8 11B-6B' 6,6 DN200 0,46 |2,03-2,06 poliestrowej GRP
DN200 PN1 SN5000
Rura z zywicy
11 | SCS9 11B'-6A 6,6 DN200 0,46 |2,03-2,06 poliestrowej GRP
DN200 PN1 SN5000
Rura z zywicy
12 | SCD1 4-SD8 189,4 | DN600 |0,19-1,37| 3,0-4,19 poliestrowej GRP
DN600 PN1 SN5000
0.95- F\’_ura z iy\_/vicy
13 | SCD2 SD4-11A 9,7 DN600 1é 29 3,75-4,35 poliestrowej GRP
’ DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
14 | SCD3 SD5-11A 10,15 | DN600 8,71 3,75 poliestrowej GRP
DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
15 | SCD4 SD6-10B 27,8 DN600 1,55 |2,08-4,08 poliestrowej GRP
DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
16 | SCD5 SD10-10A 5,95 DN600 1,55 |2,08-4,08 poliestrowej GRP
DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
17 | SCD6 SD7-11B' 10,25 | DN600 573 3,4-3,44 poliestrowej GRP
DN600 PN1 SN5000
Rura z zywicy
18 | SCD7 SD8-11B 10,6 DN600 2,45 3,0-3,44 poliestrowej GRP
DN600 PN1 SN5000
057- Rura z zywicy
19 | SCO1 S01-S0O7 28,65 | DN800 5’5 33 1,45-2,98 poliestrowej GRP
' DN800 PN1 SN5000
Rura z zywicy
20 | SCD8 4-R 52,1 | DN900 |0,2-16,03|1,98-2,86| poliestrowej GRP

DN900 PN6 SN5000
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Zakres
g zagtebien
L Numer | Zakres odcinka Dfugosc Srednica Zakregy osi .
p. . . odcinka spadkow Materiat
profilu profilu [mj [mm] w [%] przewod_u
w gruncie
[m]
Rura z zywicy
21 R-R1 7,45 | DN700 0 2,65-2,69 poliestrowej GRP
DN700 PN6 SN5000
Rura z zywicy
22 | SCD8 R1-KR2 41,05 | DN900 0,8 2,67-4,22 poliestrowej GRP
DN900 PN6 SN5000
0.42- Rura z zywicy
23 4-R 9,9 DN700 2’8 9% 2,5-3,47 poliestrowej GRP
’ DN700 PN6 SN5001
Rura z zywicy
24 | SCS14 R-R1 7,7 DN600 0 3,27-3,37 | poliestrowej GRP
DN600 PN6 SN5002
Rura z zywicy
25 R1-5A,B 190,9 | DN700 |0,12-4,23| 1,2-3,29 poliestrowej GRP
DN700 PN6 SN5001
Suma dtugosci odcinkow:
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN800 PN1 SN5000 -52,3m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN600 PN1 SN5000 -273,05m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN900 PN1 SN5000 -12,75m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN1000 PN1 SN5000 -115,3m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN200 PN1 SN5000 -13,2m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN900 PN6 SN5000 -93,15m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN700 PN6 SN5000 - 208,25 m
Rura z zywicy poliestrowej GRP DN600 PN6 SN5002 -7,7m

Potaczenia rur z zywicy poliestrowej GRP wykona¢ wg wytycznych producenta rur.

3.5. Uzbrojenie i armatura przewodéw i kanatéw (do weryfikacji w trakcie

montazu)

Uzbrojenie technologiczne przewoddéw projektuje sie w odpowiednich obiektach
oczyszczalni. Uzbrojenie przewodow zewnetrznych sktada sie z tukéw i trojnikow z
potaczeniami blokowanymi na zatamaniach trasy i skrzyzowaniach. .

Tab. 2. Zestawienie uzbrojenia i ksztaftek

Lp. | Numer Tréjniki tuki
profilu | i $rednica il. | $rednica/kat
1 SCS1 - 1 | Dn800/90°
0
3 - 2 | Dn800/11,25
0
5 - 2 | Dn900/90
Dn1000/400 +kotnierz slepy
6 SCS4 1 |+rura Dn800 zakonczona 4 |Dn1000/11,25°
witazem zeliwnym fi600
7 SCS6 - 1 | Dn1000/90°
8 SCS7 - 1 | Dn1000/90°
9 SCD1 | 3 |Dn600 4 | Dn600/90°

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 10/14

wrzesien 2011 rew.00




Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA TECHNOLOGICZNA

Sieci Miedzyobiektowe: Przewody technologiczne $ciekdw surowych, sciekow deszczowych cz.1

Lp. | Numer Tréjniki tuki
profilu | jj $rednica il. | $rednica/ kat
10 1 | Dn600/60° skosny -
Dn600/400 +rura Dn400
11 SCD2 1 |zakonczona wltazem zeliwnym
@400, dt.rury ~5,3m -
12 1 | Dn600 1 | Dn600/30°
13 | SCD4 - 1 | Dn600/38°
14 - 2 |Dn600/45°
15 SCD5 - 1 | Dn600/37°
16 SCD5 2 | Dn600/45°
Dn800/400 +rura Dn400
17 1 |zakonczona wtazem zeliwnym 2 |Dn800/30°
SCO1 @400, dt.rury ~2,1m
18 - 1 | Dn800/90°
19 - 1 |Dn800/11,25°
20 - 1 | Dn900/30°
21 SCD8 - 1 | Dn900/25°
22 - 2 |Dn900/11,25°
23 - 2 |Dn700/90°
24 | gcs14a - 3 |Dn700/45°
25 - 3 |Dn700/30°
26 - 2 |Dn700/15°

3.6. Komory pomiarowe
1. Komora Pomiarowa KP1

Na kanale grawitacyjnym sciekbw surowych z komory rozdzielczej KR1 za
piaskownikiem ob. 2B do komory czerpnej pompowni $ciekow i osadow ob. 4 (profil
SCS2) projektuje sie komore pomiarowg KP1 w prefabrykowanej studni zelbetowej
@3000 mm. Wyposazenie komory pomiarowej: przeptywomierz elektromagnetyczny,
wstawka montazowa oraz zasuwy odcinajgce wg rys. nr 046/PW/SM/SC/08.

2. Komora Pomiarowa KP2

Na przewodzie ttocznym Sciekow surowych z pompowi Sciekdéw i osadow ob. 4 do
komory rozdzielczej przed osadnikami wstepnymi ob. 5A,B (profil SCS14) projektuje
sie komore pomiarowg KP2 w prefabrykowanej studni zelbetowej @3000 mm.
Wyposazenie komory pomiarowej: przeptywomierz elektromagnetyczny, wstawka
montazowa oraz zasuwy odcinajgce wg rys. nr 046/PW/SM/SC/09.

3. Komora Pomiarowa KP3

Na przewodzie ttocznym sciekdw deszczowych z pompowi $ciekdw i osadow ob. 4
do komory rozdzielczej przed zbiornikiem retencyjnym 1° ob. 10A,B (profil SCD8)
projektuje sie komore pomiarowg KP2 w prefabrykowanej studni zelbetowej @3000
mm. Wyposazenie komory pomiarowej: przeptywomierz elektromagnetyczny,
wstawka montazowa oraz zasuwy odcinajgce wg rys. nr 046/PW/SM/SC/10.

3.7. Odwodnienia i odpowietrzenia przewodow.

Na projektowanych przewodach przewiduje sie nastepujace sposoby odwodnienia:

— Przewody sciekdéw surowych
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0 SCS2 — mozliwe odwodnienie do komory czerpnej sciekow surowych przy
Pompowni $ciekow i osadéw (ob. 4) lub poprzez tréjnik odwadniajacy
zamontowany w komorze KP1

0 SCS4 — na przewodzie, w najnizszym punkcie (wezet SS14) na trojniku
redukcyjnym zamontowana zostata rura pionowa DN400 umozliwiajgca
witozenie przenosnej pompy odwadniajgcej. Z uwagi na wysoki poziom
Sciekdw w reaktorze biologicznym, wierz rury odwadniajgcej zakonczony
zostat ponizej poziomu terenu, a z uwagi na zabezpieczenie przed
przelaniem sie sSciekow musi by¢ szczelnie zamknieta. W celu
zapewnienia dostepu do kotnierza wokot rury zaprojektowana zostata
obudowa z tworzywa o $rednicy DN800 z wiazem zeliwnym @600
(dopuszcza sie zastosowanie obudowy betonowej). Kotnierz, ktorym
zakonczona jest rura odwaniajgca mozna odkrecic jedynie po uprzednim
obnizeniu zwierciadet sciekdéw z reaktorach biologicznych (6A,B) oraz z
komorze rozdziatu przed osadnikami wtérnymi (KR3) do poziomu ponizej
krawedzi rury. Schemat przedstawiony na profilu przewodu rys.
046/PW/SM/SC/03

0 SCS14 — mozliwe odwodnienie przewodu poprzez tréjnik odwadniajacy
zamontowany w komorze KP2

— Przewody sciekow deszczowych

o0 SCD1 — 7 — zaprojektowany uktad wysokosciowy przewoddéw umozliwia
ich odwodnienie poprzez rure odwodnieniowg DN400 zamontowang na
przewodzie SCD2 w najnizszym punkcie w wezle SD4/1, do ktorej
witozy¢é mozna pompe odwodnieniowg. W celu zabezpieczenia przed
przelaniem sie $ciekdw, gbérna krawedz rury wyciggnieta zostata ponad
poziom Sciekdw w zbiornikach retencyjnych. Schemat przedstawiony na
profilu przewodu rys. 046/PW/SM/SC/04

0 SCD8 — mozliwe odwodnienie przewodu poprzez trojnik odwadniajacy
zamontowany w komorze KP3

— Przewody $ciekow oczyszczonych SCO1 — na przewodzie w wezle SO4
zaprojektowana zostata ksztattka z zamontowang rurg pionowg DN400
umozliwiajagcg  wiozenie  przenosnej pompy odwadniajgcej. W celu
zabezpieczenia przed przelaniem sie Sciekdw, gbérna krawedz rury wyciggnieta
zostata ponad poziom sciekow w kanale awaryjnym. Schemat przedstawiony na
profilu przewodu rys. 046/PW/SM/SC/05.

Z uwagi na przewidywang niskg czestotliwos¢ koniecznosci oprézniania w/w rurociggéw
(wytaczenie tych rurociagdéw wigze sie z przerwa pracy oczyszczalni) nie przewiduje sie
dodatkowych punktow zasilania energetycznego do podtgczenia pomp przenosnych.
Pompy za posrednictwem przediuzaczy nalezy zasilic z najblizszego mozliwego
miejsca. Scieki z oprézniania przewodéw odprowadzaé do najblizszej studni kanalizacj
sanitarne;j.

3.8. Kolizje z uzbrojeniem terenu.
Projektowane przewody i kanaly krzyzujg sie z istniejgcym oraz projektowanym
uzbrojeniem terenu. Skrzyzowania wg profili przewodow.

3.9. Roboty ziemne

Roboty ziemnie prowadzone bedg na terenach zielonych i drogach wewnetrznych
oczyszczalni.

Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywaé zgodnie z
projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego).
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Przewiduje sie, ze przewody ukfadane bedg w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi ukfadanymi poziomo. Wykopy wykonane bedg
mechanicznie i recznie.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia
do robdt nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi wykonywacC roboty ziemne. Przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia, wykopy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami typu AROT @110.

W czasie prowadzenia robo6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyc.
barierkami zaopatrzonymi w swiatta koloru zottego zapalone od zmierzchu do Switu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 —
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbiér robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczynac¢ od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami
zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”.

3.10. Uktadanie rur
Rury z zywicy poliestrowej GRP uktada¢ wg wytycznych producenta rur.

Rury ukfadaé¢ na podtozu piaskowym wysokosci 10cm w postaci fawy piaskowej oraz
warstwy wyrownawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska
nosnego do kata 90°. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczna jest obsypka
ochronna po bokach i nad rurg 30 cm.

Materiat obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2-20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren
<0,02mm.

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czgstek o wymiarach powyzej
20 mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W przypadku natrafienia na grunt nie nosny nalezy dokona¢ jego wymiany po
udokumentowaniu zalegania. Rozwigzanie problemu w Nadzorze Autorskim.

Udokumentowane poziomy wystepowania wody gruntowej wskazujg na koniecznos$é¢
odcinkowego odwodnienia wykopow.
3.11. Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Zasypke wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
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Zasypka wykopu sktada sie z dwéch etapéw:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubijaC dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu.
Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach
rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod
jezdnig wykonaé zgodnie z warunkami zarzgdzajgcego drogg (min 10=0,98).

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowacC stopien zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorig drogi i wymogami Zarzgdzajacego.

3.12. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;.

3.13. Uwagi dla Wykonawcy

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowac¢ tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy sieci wraz z przytgczami.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem odstoniete
urzadzenia podziemne.
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