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SPIS RYSUNKÓW 
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1 Sieć wodociągowa - plan sytuacyjny 046/PW/SM/W/01 
2 Sieć wodociągowa - profil przewodu W1 wraz z 

włączeniami 
046/PW/SM/W/02 

3 Sieć wodociągowa - profil przewodu W2 wraz z 
włączeniami 

046/PW/SM/W/03 

4 Sieć wodociągowa - profil przewodu W3, W4 wraz z 
włączeniami 

046/PW/SM/W/04 

5 Sieć wodociągowa - profil przewodu W5 wraz z 
włączeniami 

046/PW/SM/W/05 

6 Sieć wodociągowa - profil przewodu W6,W7,F wraz z 
włączeniami 

046/PW/SM/W/06 

7 Komora wodomierzowa 046/PW/SM/W/07 

 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Sieci Miedzyobiektowe: Sieć wodociągowa  

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4/15  wrzesień 2011  rew.00 

OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 
Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  

Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 
 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  

01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a 
Wykonawcą, na realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży technologicznej -  
sieci międzyobiektowych w zakresie sieci wodociągowej. Jest to nowoprojektowana 
sieć wodociągowa wraz z przyłączami, w taki sposób, aby była ona dostosowana do 
wymagań Inwestora, aktualnych rozporządzeń, norm oraz wymogów 
przeciwpożarowych.  
Niniejsze opracowanie poprzedzał Projekt Budowlany „Modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” – maj 2011.  
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do 
projektu budowlanego.  

1.3. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwiązanie techniczno-technologiczne 
przedmiotowej sieci tj. mapy i profile sieci wodociągowej z określonymi spadkami, 
zagłębieniami, materiałem przewodów oraz uzbrojeniem sieci.  
Rurociągi technologiczne zewnętrzne ujęte zostaną w odrębnym projekcie sieci 
międzyobiektowych na terenie oczyszczalni.   
Uszczegółowienie sposobu wykonania i odbioru robót technologicznych, dostawy i 
montażu urządzeń oraz wykonania sieci międzyobiektowych podano w specyfikacjach 
technicznych. 

1.4. Opracowania i dokumenty związane 
Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

− Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 

− Założenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z późniejszymi 
wyjaśnieniami Zamawiającego. 

− Koncepcja programowo – przestrzenna, sierpień 2010r  
− Dokumentacja badań geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni 

Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana 
Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r 
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− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia Nr ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007r. 

− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
− Ekspertyza techniczna konstrukcji budowlanych  

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego 
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza się odstępstw uznanych za 
istotne w myśl artykułu 36a ust. 5 Prawa Budowlanego. 

1.6. Lokalizacja obiektu 
Istniejąca oczyszczalnia zlokalizowana jest w południowo-wschodnim rejonie Piotrkowa 
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na działce ewidencyjnej nr 524/2. Teren 
oczyszczalni zajmuje powierzchnię ok. 20.24ha i sąsiaduje: 

− od północy z ul. Podole 
− od zachodu z ul. Małopolską 
− od wschodu z rzeką Strawą 
− od południa z ciekiem wodnym Śrutowy Dołek 

Sieć wodociągowa obejmuje zaopatrzenie w wodę oraz zabezpieczenie 
przeciwpożarowe wszystkich obiektów oczyszczalni, znajdujących się w środkowo – 
wschodniej części działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia. 

1.7. Warunki geologiczne i gruntowo-wodne 
Dla potrzeb inwestycji w marcu 2011 r została wykonana „Dokumentacja badań 
geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim” opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego upr. geol. nr 070794 
Teren oczyszczalni ścieków wypełniają różne frakcyjne piaski od grubych, półzwartych 
do pylastych pochodzenia rzecznego i rzeczno-zastoiskowego przedzielone 
mułowatymi (pyły) osadami zastoiskowymi. W rejonie północno-zachodnim można 
wydzielić co najmniej 3 warstwy mułków o metrowej miąższości. 
W rejonie południowo-wschodnim przeważają piaski rzeczne, rzadziej rzeczno-
zastoiskowe, a warstwy namułów stwierdzono na większych głębokościach, na rzędnej 
173,6m npm i poniżej, lub sporadycznie na głębokości 2-3m w postaci nieciągłych, 
izolowanych warstw.  
Powyżej opisanego zespołu osadów rzecznych i zastoiskowych występują utwory 
organiczne złożone w dolnej części głównie z torfów, w górnej przeważnie z namułów 
piaszczystych, często z charakterystyczną domieszką rozproszonego żwiru. 
Występują również namuły pylaste i gliniaste do zwięzłych włącznie.  
Pozostałością starszego, rozmytego osadu są izolowane obecnie, prawie identyczne 
warstwy gliniasto-piaszczystych namułów o miąższości nie przekraczającej 1m i spągu 
na poziomie 175,3 i 176,1m npm. 
Górna część utworów organicznych jest obecna we wszystkich wykonanych otworach 
przy miąższości nie przekraczającej 1m. Występując na torfach, stanowią naturalną 
kontynuację sedymentacji wybitnie organicznej (torfy) przechodząc w coraz bardziej 
mineralną (namuły pylaste, gliniaste i piaszczyste). 
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Zupełnie współczesne, powstałe głównie w okresie budowy oczyszczalni i latach 
późniejszych, są nasypy przykrywające rodzime utwory płaszczem o bardzo zmiennej 
grubości od 0,4 do 2,5m. 
Na podstawie odmiennego pochodzenia i litologii w podłożu wydzielono: 

• nasypy nie nadające się do bezpośredniego posadowienia (niebudowlane) – nN, 
• nasypy budowlane - nB, 
• ograniczne namuły piaszczyste – warstwa IA, 
• torfy – warstwa IB, 
• piaski rzeczne (nierozdzielone) – warstwa II, 
• mułki (pyły) zastoiskowe – warstwa III, 
• gliny zwałowe – warstwa IV. 

W podłożu wyróżnić można dwie warstwy wodonośne:  
 – Płytko występujących wód typu zaskórnego o wybitnie okresowych wahaniach 

zwierciadła i być może okresowym trwaniu, w ścisłym związku ze zjawiskami 
atmosferycznymi. Woda występuje w piaszczysto-humusowych nasypach oraz 
najwyższych warstwach piasków rzecznych. Horyzontem utrzymującym wody są 
poniżej występujące namuły, oraz gliniaste partie nasypów o większym 
rozprzestrzenieniu. Zwierciadło wód o opisanym charakterze nawiercono w 
północno-zachodnim obszarze wierceń - częściowo w okresie krótkotrwałej odwilży 
(II dekada stycznia) - na głębokości 0,2 – 1,2 m (rzędne 180,1-181,1 m n.p.m.) i 
0,4m do 2,2m powyżej ustalonego lustra drugiej warstwy wodonośnej w tych 
wierceniach. 

 – Warstwa wodonośna o względnie stałym charakterze występuje w piaskach 
rzecznych wypełniających kopalną dolinę Strawy. Ustalone zwierciadło wody w wielu 
otworach swobodnych, a w większości naporowe, stwierdzono na głębokości 1,3-
1,6m do 2,8m. Hydroizohipsy lustra układają się w poziomie 179,5-180,0m w pobliżu 
kopalnej krawędzi doliny (gliny zwałowe) poprzez 178,5-178,1m do 177-178m w 
rejonie południowo-wschodnim. Poziom wody może wykazywać dość duże wahania 
przekraczające nawet 1,0m wobec odnotowanego, niskiego stanu w okresie 
wykonywania otworów. Wahania, ze względu na dość duży stopień bezpośredniego 
zasilania wodonośca mogą być dość szybkie. 

Analizy próbek wody pobranych z warstwy wód zaskórnych oraz aluwialnych wód 
gruntowych nie wykazały własności agresywnych środowiska wodnego wobec betonu. 

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
Na terenie oczyszczalni istnieje sieć wodociągowa.  
Wg PFU projektuje się nową sieć wodociągową z hydrantami nadziemnymi dla 
zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego.  
Zestawienie zapotrzebowania na wodę oczyszczalni: 

Nr obiektu Obiekt 
Woda na cele bytowo 

gospodarcze 
[l/s] 

1 Budynek krat 1,23 
2A Piaskownik istniejący - 
2B Piaskownik projektowany - 
4 Pompownia ścieków i osadów 1,57 
6 Reaktor biologiczny  - 
9 Pompownia wysokich cisnień 1,67 

10A,B Zbiornik retencyjny Ist  - 
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Nr obiektu Obiekt 
Woda na cele bytowo 

gospodarcze 
[l/s] 

11A,B Zbiorniki retencyjne IIst  - 
14 Stacja dozowania PIX 0,35 
15 Biofiltr - bud krat - 
16 Stacja zagęszczania osadów 2,56 

21A Biofiltr 0,003 
21B Biofiltr 0,003 
23 Bud. Operacyjny WKF 0,31 
25 Stacja odwadniania i higienizacji osadów 4,60 
30 Kotłownia 2,00 
40 Budynek administarcyjno-laboratoryjny 2,69 
41 Budynek warsztatowy 2,00 
42 Dyspozytornia MD-2 0,50 

  Inne - 
 Razem: 19,5 

2.1. Istniejąca i projektowana infrastruktura. 
W pasach drogowych i na terenach, po którym przebiegać będzie projektowana sieć 
wodociągowa, znajduje się istniejące uzbrojenie terenu oraz projektuje się nowe sieci:  
-  sieci technologiczne (z wodą technologiczną), 
-  sieć wodociągową z hydrantami, 
-  sieć c.o., 
-  kanalizację sanitarną, 
-  kanalizację deszczową, 
-  słupy i kable sieci energetycznej i teletechnicznej. 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Trasa kanałów kanalizacyjnych 
Trasy głównych ciągów sieci wody technologicznej projektuje się wzdłuż pasów 
drogowych oraz na terenach zielonych.  
Zasilanie sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni projektuje się z istniejącego 
przewodu wodociągowego Ø200 doprowadzającego wodę miejską. Włączenie 
projektowanej sieci projektuje się na trójnik żeliwny kołnierzowy Dn200/1500 uzbrojony 
w dwie zasuwy odcinające: Dn200 (na istn. przewodzie) i Dn150 (na nowym 
przewodzie).  

3.2. Zagłębienia i spadki 
Minimalne oraz maksymalne zagłębienia projektowanej sieci wodociągowej wynoszą 
odpowiednio: 0,5 – 2,6 m p.p.t. 
Przewód wodociągowy zaprojektowany został ze spadkami w zakresie – 0,3÷ 333 ‰. 
Przewody o zgłębieniu mniejszym niż głębokość przemarzania gruntu ocieplić  
np. otuliną PU zabezpieczoną folią PVC. 
3.3. Przekroje i materiał przewodu wodociągowego 
Przewody wodociągowe projektuje się z rur PEHD PE100 PN10 SDR 17 o średnicach: 
Dz160x9.5mm, Dz110x6.6mm, Dz90x5.4mm, Dz75x4.5mm, Dz63x3.8mm, 
Dz50x3.0mm, Dz40x2.4mm, Dz32x2.0mm łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego lub elektrooporowego. 



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim 
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANŻA TECHNOLOGICZNA 

Sieci Miedzyobiektowe: Sieć wodociągowa  

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 8/15  wrzesień 2011  rew.00 

Tab. 1. Zestawienie długości przewodów wodociągowych 

Lp. Numer 
profilu 

Zakres 
odcinka 
profilu 

Długość 
odcinka 

[m] 

Średnica 
[mm] 

Zakresy 
spadków w  

[‰] 

Zakres 
zagłębień osi 
przewodu  w 

gruncie 
[m] 

Materiał 

1 
W1 

W1-W7 167,75 Dz160 4,73 0,5-0,6 Rura PEHD100 SDR17 
Dz160x9.5mm 

2 W7-HP 392,55 Dz110 0,5 3,19-2,0 Rura PEHD100 SDR17 
Dz110x6.6mm 

3 

 
W2 

W7-H9 200,7 Dz160 1,4-14,6-153

0,93-1,9 
(odcinek 

103,85m w 
kanale bet.) 

Rura PEHD100 SDR17 
Dz160x9.5mm 

4 H9-W21 168,2 Dz110 0,6-4,9-333 
0,92-1,67 

(odcinek 89,95m 
w kanale bet.) 

Rura PEHD100 SDR17 
Dz110x6.6mm 

5 
W3 

W12-
W22 15,45 Dz110 0,5 odcinek w 

kanale bet. 
Rura PEHD100 SDR17 

Dz110x6.6mm 

6 W22-
W23 2,75 Dz90 0,5 odcinek w 

kanale bet. 
Rura PEHD100 SDR17 

Dz90x5.4mm 

7 W3.2 W23-23 37,05 Dz90 2,5-85,7 1,04-1,88 Rura PEHD100 SDR17 
Dz90x5.4mm 

8  
W4 

W13-
W28 114,5 Dz160 2,4-8 odcinek w 

kanale bet. 
Rura PEHD100 SDR17 

Dz160x9.5mm 

9 W28-
HP2 79,35 Dz110 2,5-13,6-

154,1 0,87-1,9 Rura PEHD100 SDR17 
Dz110x6.6mm 

10 W5 W28-H8 383,35 Dz110 0,4-61,8 
1,34-2,55 

(odcinek 24,5m 
w kanale bet.) 

Rura PEHD100 SDR17 
Dz110x6.6mm 

11 W5.2 W39-
W52 35 Dz90 0,7-17,7 1,66-1,86 Rura PEHD100 SDR17 

Dz90x5.4mm 

12 W6 W40-
HP5 116,3 Dz110 0,5-27,9 1,56-2,14 Rura PEHD100 SDR17 

Dz110x6.6mm 

13  
W7 

W29-
W59 32,95 Dz110 0,6 1,67-1,78 Rura PEHD100 SDR17 

Dz110x6.6mm 

14 W59-25 82,5 Dz90 3-77,3 1,67-2,6 Rura PEHD100 SDR17 
Dz90x5.4mm 

15 W2.1 W16-43 37,4 Dz110 10,7 odcinek w 
kanale bet. 

Rura PEHD100 SDR17 
Dz110x6.6mm 

16 W2.2 W17-
H16 21,8 Dz110 0,3 0,8-0,82 Rura PEHD100 SDR17 

Dz110x6.6mm 

Tab. 1. Zestawienie długości odgałęzień wodociągowych 
Lp. Numer 

profilu 
Zakres 
odcinka 
profilu 

Długość 
odcinka 

[m] 

Średnica 
[mm] 

Zakresy 
spadków 

w   
[‰] 

Zakres 
zagłębień 

osi 
przewodu  

[m] 

Materiał 

1 HP1 H1-HP1 1,5 Dz90 33,3 1,9-1,95 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 
2 W3.1 W22-30 3,45 Dz50 11,1 1,02-1,0 Rura PEHD100 SDR17 Dz50x3.0mm 
3 W4.1 W26-1 4,35 Dz40 13,7 0,9 Rura PEHD100 SDR17 Dz40x2.4mm 
4 HP3 H3-HP3 3,4 Dz90 55,9 0,91-1,2 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 
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Lp. Numer 
profilu 

Zakres 
odcinka 
profilu 

Długość 
odcinka 

[m] 

Średnica 
[mm] 

Zakresy 
spadków 

w   
[‰] 

Zakres 
zagłębień 

osi 
przewodu  

[m] 

Materiał 

5 W4.2 W27-21A 35,9 Dz32 1,2 0,89-1,05 Rura PEHD100 SDR17 Dz32x2.0mm 
6 W5 H8-9 7,4 Dz40 2,5 1,5-1,52 Rura PEHD100 SDR17 Dz40x2.4mm 

7 W5.1 W38-4 6 Dz50 
36,7-
536,7 1,5-2,5 Rura PEHD100 SDR17 Dz50x3.0mm 

8 W5.2 W52-6 1,05 Dz63 17,7 1,6-1,72 Rura PEHD100 SDR17 Dz63x3.8mm 
9 W5.3 W52-17 8,55 Dz63 13,8 1,5-1,72 Rura PEHD100 SDR17 Dz63x3.8mm 

10 W5.4 W41-42 2,3 Dz32 4,4 1,45-1,53 Rura PEHD100 SDR17 Dz32x2.0mm 
11 H6 H6-HP6 7 Dz90 50,1 1,25-1,65 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 
12 H7 H7-HP7 3 Dz90 16,7 1,65-1,69 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 
13 H8 H8-HP8 24,4 Dz90 2,1 1,5-1,52 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 
14 W7.1 W57-14 1,5 Dz63 107,1 1,6-1,78 Rura PEHD100 SDR17 Dz63x3.8mm 

15 W7.2 
W59-
W62 14,05 Dz63 0,7 1,67-1,75 Rura PEHD100 SDR17 Dz63x3.8mm 

16 W7.2 W62-21B 2 Dz25 79,8 1,6-1,75 Rura PEHD80 SDR13,6 Dz25x2.0mm 
17 W7.3 W62-20 15,15 Dz63 37 1,75 Rura PEHD100 SDR17 Dz63x3.8mm 
18 HP9 H9-HP9 3,5 Dz90 91,4 1,1-1,5 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 
19 W2.2 H16-40 11,15 Dz75 0,3 0,79-0,8 Rura PEHD100 SDR17 Dz75x4.5mm 

20 HP16 
H16-
HP16 2 Dz90 4,9 0,8-0,81 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 

21 W2.3 W18-41 8,8 Dz50 17 0,92-0,93 Rura PEHD100 SDR17 Dz50x3.0mm 

22 HP10 
H10-
HP10 6,1 Dz90 6,5 1,65-1,75 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 

23 HP11 
H11-
HP11 11 Dz90 4,5 1,35-1,45 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 

24 HPŁ HpŁ-HPŁ 16,15 Dz25 24,6 1,5-1,9 Rura PEHD80 SDR13,6 Dz25x2.0mm 

25 HP12 
H12-
HP12 1,5 Dz90 51,8 1,77-1,85 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 

26 HP13 
H13-
HP13 1,5 Dz90 19,6 1,75-1,77 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 

27 HP14 
H14-
HP14 9 Dz90 22,2 1,5-1,7 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 

28 HP15 
H15-
HP15 9 Dz90 4,7 1,7-1,74 Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm 

29 F 41'-F 19,15 Dz40 2,6 1,55-1,6 Rura PEHD100 SDR17 Dz40x2.4mm 
 
Suma długości odcinków: 
Rura PEHD100 SDR17 Dz110x6.6mm - 1247,35 m 
Rura PEHD100 SDR17 Dz160x9.5mm - 482,95 m 
Rura PEHD80 SDR13,6 Dz25x2.0mm - 54,05 m 
Rura PEHD100 SDR17 Dz32x2.0mm - 2,3 m 
Rura PEHD100 SDR17 Dz40x2.4mm - 30,9 m 
Rura PEHD100 SDR17 Dz50x3.0mm - 18,25 m 
Rura PEHD100 SDR17 Dz63x3.8mm - 40,3 m 
Rura PEHD100 SDR17 Dz75x4.5mm - 11,15 m 
Rura PEHD100 SDR17 Dz90x5.4mm - 240,2 m 
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Połączenia w węzłach sieci wodociągowej wykonać z kształtek PE PN10 i armatury 
żeliwnej, kołnierzowej. Połączenia rur PE z armaturą żeliwna przyjęto za pomocą 
kształtek jednokołnierzowych (tuleje kołnierzowe), PE PN10 wraz z luźnym kołnierzem 
stalowym PN10 (galwanizowanym). Uszczelki do połączeń kołnierzowych EPDM, 
PN10. Śruby nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.  
3.4. Uzbrojenie i armatura 
Uzbrojenie projektowanego przewodu składa się z komory pomiarowej, hydrantów, 
zasuw odcinających, łuków i trójników na załamaniach trasy i skrzyżowaniach.  
Hydranty:  
– w celach eksploatacyjnych projektuje się hydranty podziemne montowane na 
przewodach,  
- w celach przeciwpożarowych hydranty nadziemne, spełniające również funkcje 
eksploatacyjną.  
Hydranty nadziemne DN80 montowane bedą na odnogach sieci na kolanach 
stopowych z żeliwa sferoidalnego, z możliwością odcięcia na zasuwie ZL80. Hydranty 
eksploatacyjne DN80  montowane są bezpośrednio na przewodzie na trójnikach z 
żeliwa sferoidalnego. Korpus hydrantów z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z 
atestem PZH dopuszczającym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem 
zgodności CNBOP.  
Kolana stopowe zabezpieczyć blokami oporowymi.  
Bloki oporowe dobrać w zależności od średnicy nominalnej oraz głębokości ułożenia 
przewodu zgodnie z normą BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki 
stosowania.  
Hydranty nadziemne rozstawiono na sieci w odległości min. 100 – 150 m.  
Zasuwy na sieci wodociągowej – zasuwy żeliwne klinowe, PN 10, kołnierzowe z 
uszczelnieniem miękkim o średnicy DN150, DN100, DN80 z atestem PZH 
dopuszczającym do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z żeliwa 
sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z żeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego 
(łącznie z rdzeniem) powłoką z gumy EPDM. 
Na odejściach pod hydranty nadziemne projektuje się zasuwy odcinające ZL80. 
Zasuwy na przyłączach wodociągowych – zasuwy przeznaczone do montażu na 
przewodach PEHD z połączeniem gwintowym lub do zgrzewania. 
Do obsługi zasuw zastosowano obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z 
profili zamkniętych. Skrzynka uliczna do sieci wodociągowych z żeliwa szarego min. 
GG-20, DIN4056. Pokrywa oznaczona literą „W”. 
Zasuwy umieszczone zostały w odległości max 300 m na odcinkach prostych sieci i w 
miejscach odejść projektowanych przewodów w taki sposób, aby w przypadku awarii 
odcinka sieci, zapewniona była stała dostawa wody. Zasuwy na odejściach do przyłączy 
wodociągowych oraz hydrantów, zaprojektowane zostały w odległości ok.0,5m od 
przewodu głównego. Zasuwy odcinające należy rozmieścić zgodnie z profilem 
podłużnym. 
Zasuwy należy posadawiać na płycie stabilizacyjnej, betonowej o wymiarach 
50x50x5cm. Przy zamontowanej armaturze zainstalować tabliczki informacyjne zgodnie 
z normą PN-86 B-09700.  
Komorę pomiarową projektuje się jako betonową komorę prostokątną o wymiarach  
3660x2360mm. Dobrano wodomierz sprzężony, DN150 o przepływie qp 40m3/h, przed i 
za wodomierzem zamontować zawór kołnierzowy odcinający DN150mm. Za zaworem 
odcinającym zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu BA DN150mm. Wykonać 
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wentylację studni wodomierzowej np. rurą Dz110 PVC. W trakcie budowy komory 
pomiarowej należy zapewnić zasilanie oczyszczalni w wodę z sieci wodociągowej 
tymczasowym obejściem. 

Tab. 3. Zestawienie uzbrojenia i kształtek przewodów wodociągowych 

Lp. Numer 
profilu 

Zasuwy Hydranty Dn80 Trójniki Redukcje Łuki 

il. średnica il. typ il. średnica il. średnica il. średnica/ kąt
1 

W1 

2 ZL150 1 nadziemny 1 Dn150 1 Dn150/100 2 Dz160/90st.
2 2 ZL100 4 Dn100/80 2 Dz160/30st.
3 1 Dn100/25 1 Dz160/11st.
4 1 Dz110/90st 
5 2 Dz110/45st.
6 

W2 

3 ZL150 2 Dn150 1 Dn150/100 5 Dz160/90st.
7 2 ZL100 2 Dn150/100 2 Dz110/90st 
8 2 Dn150/80 
9 2 Dn100 

10 2 Dn100/80 
11 1 Dn100/40 
12 HP1 1 ZL80 1 nadziemny
13 

W3 
1 ZL100 1 Dn100/40 1 Dn100/80 

14 1 ZL80 
15 W3.1 1 ZD40 
16 W3.2 1 podziemny 1 Dn80 1 Dz90/90st. 
17 

W4 

1 ZL150 1 nadziemny 1 Dn150/100 2 Dz110/30st.
18 2 ZL100 1 Dn150/80 
19 1 Dn150/32 
20 1 Dn150/20 
21 1 Dn100 
22 W4.1 1 ZD32 
23 HP3 1 ZL80 1 nadziemny
24 

W4.2 
1 ZD20 1 Dz32/30st. 

25 1 Dz32/60st. 
26 

W5 

5 ZL100 2 Dn100 9 Dz110/90st 
27 1 ZD25 1 podziemny 5 Dn100/80 2 Dz110/30st 
28 1 Dn100/40 1 Dz40/90st 
29 1 Dn100/25 
30 W5.1 1 ZD40 
31 W5.2 1 ZD50 
32 W5.3 1 ZD50 2 Dz63/90st. 
33 

W6 
1 ZL100 1 nadziemny 1 Dn100/80 

34 1 podziemny
35 W5.4 1 ZD25 
36 H6 1 ZL80 1 nadziemny
37 H7 1 ZL80 1 nadziemny
38 H8 1 ZL80 1 nadziemny
39 

W7 
1 ZL100 1 Dn100/80 2 Dz110/90st 

40 2 Dn100/50 2 Dz90/90st. 
41 W7.1 1 ZD50 
42 W7.2 1 ZD50 
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Lp. Numer 
profilu 

Zasuwy Hydranty Dn80 Trójniki Redukcje Łuki 

il. średnica il. typ il. średnica il. średnica il. średnica/ kąt
43 1 ZD20 
44 W7.3 1 ZD50 
45 W2.1 1 ZL100 1 Dz110/90st 
46 HP9 1 ZL80 1 nadziemny
47 

W2.2 
1 ZL100 1 Dn100/80 1 Dn100/65 1 Dz110/90st 

48 1 ZD65 2 Dz75/90st. 
49 HP16 1 ZL80 1 nadziemny
50 W2.3 1 ZD40 1 Dz50/90st. 
51 HP10 1 ZL80 1 nadziemny
52 HP11 1 ZL80 1 nadziemny

53 HPŁ 1 ZD20 1 ogrodowy 
Dn25       

54 HP12 1 ZL80 1 nadziemny
55 HP13 1 ZL80 1 nadziemny
56 HP14 1 ZL80 1 nadziemny
57 HP15 1 ZL80 1 nadziemny
58 F 1 ZD32 

3.5. Kolizje z uzbrojeniem terenu. 
Projektowane przewody krzyżują się z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem 
terenu. Skrzyżowania wg profili sieci wodociągowej. 

3.6. Odwodnienia i odpowietrzenia przewodów 
Odwodnienia i odpowietrzenia przewodów należy realizować za pośrednictwem 
hydrantów zamontowanych na sieci. 

3.7. Roboty ziemne 
Roboty ziemnie prowadzone będą w drogach wewnętrznych oczyszczalni oraz na 
terenach zielonych. 
Roboty ziemne oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych wykonywać zgodnie  
z projektem drogowym (integralne opracowanie projektu wykonawczego). 
Przewiduje się, że przewody układane będą w wykopach wąsko-przestrzennych, 
szalowanych wypraskami stalowymi układanymi poziomo. Wykopy wykonane będą 
mechanicznie i ręcznie.  
Miejsce składowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we własnym zakresie. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody 
uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z projektowanymi kanałami. Fakt przystąpienia 
do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem  
i w uzgodnieniu z nimi wykonywać roboty ziemne. Przy zbliżeniach do istniejącego 
uzbrojenia, wykopy wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone  
w sposób zapewniający ich eksploatację. Sposób zabezpieczenia zgodnie  
z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli 
energetycznych. 
Wszystkie skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi 
zabezpieczyć rurami typu AROT Ø110.  
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W czasie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych wykopy należy zabezpieczyć. 
barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. 
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normą PN-EN805 – 
„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych”. Odbiór robót instalacyjnych należy prowadzić zgodnie z Polską Normą 
PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop 
rozpoczynać od najniższego punktu. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami 
BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i wg PN-EN1610 oraz przepisami 
zawartymi w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty 
budowlane”.  

3.8. Układanie rur 
Rury układać na podłożu piaskowym wysokości 10cm w postaci ławy piaskowej oraz 
warstwy wyrównawczej wysokości 10 cm niezagęszczonej z wyprofilowaniem łożyska 
nośnego do kąta 90°. Dla przeciwdziałania odkształceniom rur konieczna jest obsypka 
ochronna po bokach i nad rurą 30 cm. 
Materiał obsypki: piasek o uziarnieniu 0,2–20 mm z dopuszczeniem max. 5% ziaren 
<0,02mm. 
Rury z PE można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 
piaszczysto-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 
20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem 
piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  
W przypadku natrafienia na grunt nie nośny należy dokonać jego wymiany po 
udokumentowaniu zalegania. Rozwiązanie problemu w Nadzorze Autorskim. 
Udokumentowane poziomy występowania wody gruntowej wskazują na konieczność 
odcinkowego odwodnienia wykopów. 

3.9. Zasypka wykopów 
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PN-B-03020. Zasypkę wykopu wykonać gruntem rodzimym. 
Zasypka wykopu składa się z dwóch etapów: 

- etap I to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami  
o grubości nie większej niż 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury 
należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Obsypka ochronna musi sięgać 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po bokach 
rur i 30cm bezpośrednio nad rurą należy zagęszczać ręcznie. 

- etap II to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać 
mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm. Stopień zagęszczenia pod 
jezdnią wykonać zgodnie z warunkami zarządzającego drogą (min Io=0,98). 

Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolować stopień zagęszczenia. 
Odtworzenie nawierzchni zgodnie z kategorią drogi i wymogami Zarządzającego.  

3.10. Próba ciśnieniowa  
Wbudowany przewód ciśnieniowy należy poddać próbie ciśnieniowej w celu 
sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu. 
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Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 
żądanie Zamawiającego lub Eksploatatora należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności 
podane są w normie PN-EN 805.  
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 
zewnętrznej nie może być niższa niż 1 °C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 
20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin w celu ustabilizowania, 
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Eksploatatora. 

3.11. Dezynfekcja i płukanie 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności odcinków o długości ok. 250 m, 
sieć wodociągową należy poddać płukaniu i dezynfekcji do osiągnięcia pozytywnego 
efektu potwierdzonego wynikami badań wykonanych w laboratorium posiadającym tzw. 
nadzór SANEPID-u.  
Dezynfekcję przewodów należy wykonać roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 
mg/l, a następnie przewód należy poddać intensywnemu płukaniu. Wodociąg trzeba 
płukać z prędkością ≥ 1 m/s, pod nadzorem użytkownika sieci wodociągowej. Po 
uzgodnieniu z użytkownikiem sieci – OPWiK, wodę do płukania można pobrać z 
istniejącej sieci wodociągowej. Wody po płukaniu wodociągu odprowadzić w miejsce 
uzgodnione z Inwestorem.  
Dezynfekcja powinna odbyć się zgodnie z normą PN-EN 805. 

3.12. Uwagi dla Wykonawcy 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować tylko wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie.  
W trakcie budowy należy zlecić uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzację 
powykonawczą trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.  
Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem odsłonięte 
urządzenia podziemne.  
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