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OPIS  TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

Inwestor: Miasto Piotrków Trybunalski  
Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Wykonawca:  Konsorcjum firm: CDM Sp. z o.o. i Biprowod Sp. z o.o. 

 Lider konsorcjum: CDM Sp. z o.o., ul. Stawki 40  
01-040 Warszawa; 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy w/w Inwestorem, a Wykonawcą, na 
realizację prac projektowych pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim”. 

1.2. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnętrznych c.o. i 
c.t.w. –  dla budynku administracyjno-laboratoryjnego ob. 40. Jest to obiekt istniejący. 
W projekcie wykonawczym nie wprowadzono żadnych istotnych zmian w stosunku do 
projektu budowlanego.  

2. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
− Założenia budowlano architektoniczne   
− Wytyczne technologiczne dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pom. 
− Dokumentacja archiwalna. 
− Mapa terenu oczyszczalni 
− Ustalenia z Użytkownikiem 
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3.   Opis rozwiązań projektowych 

3.1. Instalacje centralnego ogrzewania – opis techniczny 
Zaprojektowano instalację systemu zamkniętego dwururową, pompową, z rozdziałem 
dolnym, o parametrach instalacji wewnętrznej 80/600C.  Parametry sieci zasilającej 
zewnętrznej z kotłowni 90/700C. Dokładna regulacja temperatury w pomieszczeniach 
będzie uzyskiwana przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi. Regulacja hydrauliczna 
całego zładu będzie się odbywała poprzez regulacyjne zawory podpionowe i nastawy 
wstępne na zaworach grzejnikowych. Odpowietrzanie instalacji będzie się odbywało 
poprzez odpowietrzniki automatyczne na zakończeniach pionów i wszystkich najwyższych 
punktów poziomów rozprowadzających czynnik grzewczy. Instalacja będzie napełniana 
wodą uzdatnioną w zmiękczalni wg projektu kotłowni. 
Instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych”    - Zeszyt 6 COBRTI INSTAL i obowiązującymi normami. 

3.1.1. Instalacja c.o. – materiały i wykonanie 
Instalację należy wykonać z rur stalowych ze szwem, przewodowych, czarnych, wg normy  
PN-79/H74244. Rury należy łączyć poprzez spawanie acetylenowe. Jako armaturę 
odcinającą zaprojektowano zawory kulowe z przyłączami gwintowanymi o parametrach 
pracy Pn = 0.6 MPa przy T = 1000C. Połączenia gwintowane należy wykonywać przy użyciu 
taśmy teflonowej lub pasty do uszczelniania gwintów. Poziomy należy układać ze spadkami 
pokazanymi na rysunkach. Przez elementy konstrukcyjne budynku rury należy prowadzić w 
specjalnie wykonanych w nich tulejach wg projektu budowlanego. 
 Jako armaturę regulacyjną przy grzejnikach zaprojektowano termostatyczne zawory 
grzejnikowe z nastawą wstępną, z głowicami termostatycznymi. Jako armaturę regulacyjną 
podpionową i przy rozdzielaczach zastosowano  zawory regulacyjne typ MSV-B. 
 Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki płytowe, stalowe. Grzejniki należy 
montować na wysokości minimum 10 cm nad podłogą i minimum 10 cm poniżej parapetów 
przykrywających te grzejniki od góry. Wszystkie grzejniki powinny być wyposażone w 
odpowietrzniki i powinny być mocowane do przegród budowlanych na fabrycznych 
wieszakach.  
 Odpowietrzniki automatyczne na rurociągach należy montować na zbiorniczkach 
odpowietrzających o pojemności minimum 2.5 dm3. Odpowietrzniki bezwzględnie muszą 
być wyposażone w zawory stopowe. 

3.1.2. Instalacja c.o. – ogólne wytyczne montażowe 
 
1. Po zmontowaniu całej instalacji należy wykonać jej próbę ciśnieniową, zaś po jej 

pomyślnym przebiegu dokładnie wypłukać instalację, a następnie zamontować 
przewidziane w projekcie głowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. 

2. Po rozpoczęciu pierwszego sezonu grzewczego należy wykonać próbę instalacji na 
gorąco. 

3. Po wykonaniu wszystkich prac montażowych i prób rurociągi stalowe należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie i cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale 6. 
niniejszego opisu technicznego. 
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Uwaga: 
1. Zarówno płukanie instalacji jak i jej próbę ciśnieniową należy przeprowadzać przy 
zdjętych głowicach termostatycznych i dokręconych do oporu kapturkach ochronnych na 
zaworach w celu maksymalnego otwarcia przepływu. Przy zdjętym kapturku zawór 
grzejnikowy ulega zamknięciu. 
2. Wszystkie prace montażowe, próby i regulacje należy wykonywać zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych” - część 
II - ”Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”. 

3.2. Instalacja ciepła technologicznego wentylacji – opis techniczny 
 Zaprojektowano, tak jak w przypadku instalacji c.o., instalację systemu zamkniętego, 
dwururową, pompową o parametrach 80/600C. Instalacja zasila nagrzewnice dla 4szt. 
central wentylacyjnych wg projektu wentylacji. Wszystkie elementy regulacji dopływu ciepła 
i zabezpieczeń przed zamrożeniem nagrzewnic znajdują się po stronie automatyki tych 
central i będą dostarczone wraz z nimi. Pozostałe rozwiązania  i zalecenia montażowe jak 
w instalacji c.o. 
Instalacja ciepła technologicznego należy wykonać z rur i w technologii jak w c.o. 
 
4.  Obliczenia i dobór urządzeń. 
 Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy programu komputerowego Purmo 
OZC.,CO. Komplet obliczeń znajduje się w archiwum Biura. W niniejszym opisie załączono 
podstawowe zestawienia tabelaryczne. 
 
4.1. Zapotrzebowanie ciepła: 
• Zapotrzebowanie ciepła na centralne ogrzewanie:         Qco    = 72000 W 
• Zapotrzebowanie ciepła na ciepło technologiczne went.                 Qctw = 69900 W 
• Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby c.o.          80/60°C. 
• Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na potrzeby wentylacji 80/60°C. 
• Obliczeniowa temperatura zewnętrzna  Tz= -20°C. 
 
4.2. Zestawienie współczynników przenikania ciepła  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyniki - Zestawienie przegród 
Symbol Opis U 

    W/m2·K 
D1 Dach 0,599 
DW Drzwi wewnętrzne 2,600 
DZ Drzwi zewnętrzne 2,600 
OD2 Okno (świetlik) zewnętrzne 1,200 
P4 Strop ciepło do dołu 1,212 
P5 Strop ciepło do dołu 1,591 
P6 Podłoga w piwnicy 0,417 
P7 Podłoga w piwnicy 0,412 
SW12 Ściana wewnętrzna 1,863 
SW25 Ściana wewnętrzna 26,0 cm 1,211 
SZ2 Ściana zewnętrzna 0,259 
SZ2G Ściana zewnętrzna 0,275 
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4.3. Wyciąg z obliczeń cieplnych  
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5.  Zestawienie materiałów 
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6.  Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Instalację  c.o. i ciepła technologicznego wykonaną  z rur stalowych czarnych należy 
oczyścić do 2o czystości wg. PN-70/H-97050÷52 a następnie pomalować jednokrotnie farbą  
olejno - żywiczną  do gruntowania przeciwrdzewną cynkową 60% szarą  metaliczną  
"cynkol"  oraz dwukrotnie farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania. Całkowita 
grubość powłoki malarskiej powinna wynosić 90µm. 
Izolacje termiczne 
 Wszystkie rurociągi ciepła technologicznego oraz poziomy instalacji c.o., należy 
zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej typ Thermaflex FRZ-A. Grubości 
otulin dla rurociągów do φ50 mm - 20 mm, powyżej φ50 mm - 25 mm. 
Producentem otulin jest F-ma „Thermaflex Izolacji” Sp. z o. o.  
Można także zastosować inny porównywalny technicznie materiał izolacyjny 
 
7.  Wykonanie  i  odbiór 
 Roboty należy prowadzić z zachowaniem wymogów BHP, które powinien określać projekt 
 organizacji robót sporządzony przez wykonawcę. 
Prace montażowe, próby i regulacje należy wykonywać zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych” - część II - ”Roboty 
Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”. 
 

UWAGA: 

Wszystkie materiały zastosowane w projekcie są materiałami przykładowymi. W porozumieniu w 
Inwestorem i  zespołem projektowym można zastosować podczas realizacji zamienniki 
porównywalne co do parametrów technicznych. 
 
7.1.  Roboty demontażowe 
 
Należy wykonać demontaż istniejących przewodów c.o. i ctw. oraz grzejników , nagrzewnic 
wentylacyjnych w budynku wg dokumentacji archiwalnej.  
 
7.2.  Wytyczne  branżowe 
 
Projekt  elektryczny 
 
- Należy  doprowadzić  energię  elektryczną  do  zaprojektowanych  urządzeń 
   pompowych co i ctw. 
- Instalacje  uziemiającą urządzeń pod napięciem 

 
 Wytyczne dla instalacji elektrycznych i sterowania 
 

Automatyka obróbki powietrza wentylacyjnego i sterowanie poszczególnymi zespołami 
wentylacyjnymi będzie dostarczona w ramach kontraktu na dostawę central nawiewnych. 
Automatyka obróbki powietrza będzie polegała w przypadku wszystkich zespołów 
nawiewnych na: 

• utrzymywaniu założonej temperatury powietrza,  
• zapobieganiu zamrożenia nagrzewnic powietrza w przypadku nieodpowiedniej 

podaży energii cieplnej, 
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8.  Zagadnienia BHP i P.POŻ 
 
1. Wszystkie prace montażowe i próby należy wykonywać zgodnie z "Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych" - część II - 
"Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych"  

2. W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów BHP 
     zawartych w: 
     - Rozporządzeniu Ministra Pracy z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów 
        bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami, 
     - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa  
       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
     - Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r w sprawie szkolenia 
       dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
       Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
3. Należy  przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów używanych w 

czasie montażu instalacji.  
4. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy podczas prac 

spawalniczych.  Wszystkie elementy łatwopalne należy odsunąć  na bezpieczną 
odległość lub skutecznie osłonić, przekucia  przez  stropy i przez ściany zasłaniać 
kocami azbestowymi i zawsze  mieć  pod ręką wiadro z wodą lub gaśnicę. Po 
zakończeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach należy prowadzić dyżury - ok. 
4 godz. od zakończenia spawania. 

5. Przejścia rur instalacji c.o. i c.t. przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych należy 
uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą CP601S produkcji HILTI lub 
porównywalnym technicznie produktem. 

 
 


