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Projekt  opracowano w ZAKŁADZIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO 
„DROGBUD” w Zielonej Górze na podstawie umowy z Miastem Piotrków Trybunalski  
 

1. DANE DO OPRACOWANIA 

1.1  Mapy geodezyjne w skali 1:500  
1.2  Warunki techniczne, opinie, decyzje, przekazane przez Urząd miasta Piotrków 

Trybunalski 
1.3 Uzgodnienia branżowe 
1.4 Pomiary uzupełniające 
 

Parametry techniczne skrzy żowania:  
 

ulice: Śląska i Krakowskie Przedmie ście – drogi krajowe KL. Z 

ulice: Żeromskiego i Przedborska – drogi powiatowe KL. Z 
Vp = 50 km/h 
ruch KR 4 
-jezdnia z betonu asfaltowego SMA 
-szerokość jezdni –  6,40-8,30 m,  
-ciągi piesze - o szerokości 2,0 -3,50 m z kostki betonowej gr. 8,0 cm (szarej „starodruk”) 
-zjazdy na posesje z kostki betonowej gr. 8,0 cm (kolorowej „starodruk”) 
 
RONDA nr 1 i nr 2: 
- jezdnie z betonu asfaltowego SMA, szerokości 5,0 m 
- pierścień najazdowy szer. 2,50 m z kostki kamiennej 
- Ø wyspy centralnej = 16,0 m ; R = 8,0 m 
- Ø zewnętrzna 31,0 m 
- zjazdy z ronda szer. 4,0 m i 4,50 m 
- wjazdy na ronda szer. 3,50 m 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Skrzyżowanie , znajduje się na terenie zabudowanym, w ciągu drogi krajowej Nr 
91 i dróg powiatowych. Jest to skrzyżowanie skanalizowane o dużym natężeniu ruchu. 
Skrzyżowanie zostało zlokalizowane na terenie o znacznych różnicach wysokości (do 3 
m). 

W obrębie pasa drogowego skrzyżowania występuje sieć wodociągowa, gazowa, 
sanitarna, doziemne i napowietrzne sieci energetyczne i teletechniczne. Skrzyżowanie 
nie posiada odwodnienia.  

 
2.1. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

Analizowane warunki gruntowe można sklasyfikować jako zróżnicowane. 
W zależności od rozpatrywanego odcinka podłoże daje się zaliczyć do grup no-

śności w przedziale G3÷G4. Grunty występujące szczególnie w płytkim podłożu są ge-
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neralnie gruntami nośnymi. Grunty słabsze zazwyczaj występują tutaj nieco głębiej. 
Podkreślić jednak należy, że w płytkim podłożu powszechnie występują grunty nasypo-
we o miąższości rzędu kilkudziesięciu centymetrów, a w bezpośrednim podłożu istnie-
jącej drogi zazwyczaj są to nasypy kontrolowane (budowlane), szczególnie w partii stro-
powej. 

3. PROJEKT  

3.1 ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Budowa skrzy żowania , zakłada wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni z betonu as-
faltowego, na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego, stabilizowanego mechanicznie, 
oraz wybudowaniu chodników, z kostki betonowej brukarskiej (szarej), grubości 8,0 cm, oraz 
krawężników na ławie betonowej. 

Spadki podłużne złagodzono łukami pionowymi o stosownych promieniach. Przyjęto 
przekrój poprzeczny jezdni: jednostronny w obrębie rond i daszkowy na drogach poza obsza-
rem rond o nachyleniu 2%. Załamania trasy skrzyżowania w planie, złagodzono łukami pozio-
mymi o stosownych promieniach. 

• skrzy żowanie zostało o świetlone poprzez projektowan ą lini ę oświetleniow ą.  
• zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., należy przebudo-

wać linie NN w celu likwidacji kolizji z urządzeniami energetycznymi. 
• zgodnie z warunkami wydanymi przez TP. S.A., należy przebudowa ć urządze-

nia teletechniczne leżące w pasie drogowym, w celu usunięcia kolizji. 
• Zgodnie z warunkami techn. PWIK, należy przebudować sieć wodociągową w ce-

lu usunięcia kolizji. 
• odwodnienie drogi  – do wpustów deszczowych włączonych do projektowanej 

kanalizacji deszczowej  z rur PVC-u Ø 400 i 315 mm w pasie drogowym. 
• zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Mazowiecką Spółkę gazow-

nictwa należy przebudować sieć gazową w celu usunięcia kolizji. 
• Zjazdy do działek przyległych  szerokości 3,50 m, zaprojektowano w taki spo-

sób by zapewnić niezbędną obsługę komunikacyjną przy założeniu istniejących i 
projektowanych podziałów gruntu. 

 
Tabela Nr 1.  ZAKRES RZECZOWY ROZBUDOWY SKRZY ŻOWANIA 

(zestawienie powierzchni i długo ści elementów skrzy żowania ) 
 

ELEMENTY DROGI POWIERZCHNIE 
I DŁUGOŚCI 

jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego 2 894,86 m2 

chodniki z kostki betonowej gr. 8,0 cm (szarej) 1 375,00 m2 

Wysepki z kostki kamiennej               255,00 m2 
Zieleń (trawniki)  1 359,64 m2 
Sieć wodociągowa               325,70 m2 
Kanalizacja deszczowa z rur PE Ø 400 mm               275,50 m 
Sieć gazowa               183,50 m 
Linia oświetleniowa skrzyżowań                533,00 m 
Kolizje z urządzeniami energetycznymi nn                331,00 m 
Kolizje z urządzeniami teletechnicznymi                 304,00 m 
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3.2 KRAWĘŻNIKI 

Ograniczenie jezdni w przekroju ulicznym, stanowią krawężniki betonowe 
15x30x100 i 20x30x100 cm i najazdowe 15x22x100 cm na podsypce cem.-piaskowej 
(1:4) i ławie z oporem z betonu B-15 MPa. Na wysepkach trójkątnych, oraz na pierście-
niu najazdowym przyjęto krawężnik granitowy, trapezowy („wysepkowy”) o wymiarach 
22/15x30x75 cm (rys. nr 7, 8) 

Na zjazdach przez chodnik, przyjęto krawężnik najazdowy który na całej długości 
powinien wystawać 4,0 cm ponad nawierzchnię, a na przejściach dla pieszych 2,0 cm 
ponad nawierzchnię. Przejście z  krawężnika wystającego 12,0 cm ponad naw., do 4,0 
cm lub 2,0 cm, powinno być wykonane przez wbudowanie krawężnika skośnego o 
zmiennej wysokości.  
UWAGA: 
Na łukach poziomych o małym promieniu, nale ży stosowa ć kraw ężnik łukowy o stosow-
nym promieniu t.j. 0,5, 1,0, 3,0 - 8,0 m. 
 

3.3 CHODNIKI, ZJAZDY, BARIERY OCHRONNE 

Przyjęto chodniki o szerokości 2,0 do 3,50 m, wykonane z kostki betonowej 
brukarskiej gr. 8,0 cm (szarej- „starodruk”), na podsypce z cementowo-piaskowej (1:4). 
Ograniczeniem nawierzchni chodników są obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsyp-
ce cem. – piaskowej (1:4). 
 Zjazdy do posesji  (przez projektowany chodnik) zaprojektowano z kostki beto-
nowej brukarskiej (grafitowej) gr. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), i 
podbudowie z kruszywa łamanego (mieszanka 0-31,5 mm), gr. 15,0 cm. Szerokość 
zjazdów od strony posesji powinna wynosić 3,50 m.  
 Bariery ochronne (patrz rys. 1.B). 
 Na chodnikach w obrębie rond, należy ustawić bariery rurowe typu „olsztyńskie-
go” (wysokość 1,2 m), w celu oddzielenia ruchu pieszego od jezdni. Odległość barier od 
krawędzi jezdni 0,50 cm. 

UWAGA: Stosowane prefabrykaty brukarskie tj. kostka  betonowa, kraw ężniki, 
obrze ża, powinny mie ć atest I.B.D.i M. w Warszawie, po świadczony wynikami bada ń wy-
konanymi zgodnie z procedur ą I.B.D.i M. 
 

3.4 NAWIERZCHNIA 

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej została zaprojektowane dla ruchu KR 4, zgodnie 
z  D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r, załącznik Nr 5. 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI: 
 
• warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego SMA, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarni-

stego o strukturze zamkniętej (AC11), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem as-
faltu modyfikowanego polimerami PMB 25/55-60– według normy PN-EN 13108-1. 

• warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego, gr. 8,0 cm – półścisłego AC16 o uziarnieniu 
0/16 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1 

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, gr. 10,0 cm –AC 22 o 
uziarnieniu 0/22 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-
20 
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•  warstwa  podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego , stabilizowanego me-
chanicznie (mieszanka 0 – 31,5 mm) gr. 25,0 cm 

• warstwa kruszywa (pospółka) stabilizowanego cemente m Rm =2-5 MPa , gr. 
15,0 cm 

• warstwa odcinaj ąca/ods ączająca z piasku (0 – 2 mm) gr. 20,0 cm – na poszerze-
niach (poza istniejąca nawierzchnią) 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA WLĄCZENIU DO JEZDNI ISTNIEJĄCEJ 
(na dł.= 10,0 m: 
 
• warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego SMA, gr. 5,0 cm - ścisłego średnioziarni-

stego o strukturze zamkniętej (AC11), o uziarnieniu 0/11 mm, z zastosowaniem as-
faltu modyfikowanego polimerami PMB 25/55-60– według normy PN-EN 13108-1. 

• warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego, gr. 8,0 cm – półścisłego AC16 o uziarnieniu 
0/16 mm, z zastosowaniem asfaltu 35/50, według normy PN-EN 13108-1 

• warstwa profiluj ąca z betonu asfaltowego, o uziarnieniu 0/11 mm, o grubości war-
stwy do 3,0 cm – według normy PN-EN 13108-1. 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW  NA POSESJĘ :  
 
• kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm  (kolor grafitowy „starobruk”) 
• miał kamienny (0-5,1 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – pia-

skowa (1:4) gr. 5,0 cm 
• podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego, stabiliz owanego mechanicznie  

(mieszanka 0 – 31,50 mm) gr. 15,0 cm 
• warstwa kruszywa (pospólka) stabilizowanego cemente m Rm =2-5 MPa, gr. 

15,0 cm 
• warstwa odcinaj ąca z piasku (0 – 2,0 mm), gr. 20,0 cm 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:  
 
• kostka betonowa brukarska gr. 8,0 cm  (kolor szary „starobruk”) 
• miał kamienny (0-5,1 mm) – warstwa gr. 5,0 cm, lub podsypka cementowo – pia-

skowa (1:4) gr. 5,0 cm 
• warstwa kruszywa (piasek) stabilizowanego cementem Rm =2 MPa, gr. 10,0 cm 
• warstwa odcinaj ąca z piasku (0 – 2,0 mm), gr. 15,0 cm  
 
 

3.5 ODWODNIENIE, REGULACJA URZ ĄDZEŃ ISTN. SIECI 

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe spadkami poprzeczny-
mi oraz spadkami podłużnymi do projektowanych wpustów  deszczowych, włączonych 
do projektowanej kanalizacji deszczowej, włączonej dalej do ulicy Śląskiej. 

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi temat odrębnego opracowania p.t. TOM II 
„Sieć kanalizacji deszczowej” 

 
Należy wyregulować wysokościowo (do proj. nawierzchni jezdni i chodników) 

wszystkie urządzenia sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, oraz studnie 
telekomunikacyjne. 

Należy przebudować sieć: gazową, wodociągową, teletechniczną, energetyczna 
NN, w celu likwidacji kolizji – zgodnie z odrębnymi opracowaniami (TOMY III, IV, V, VI) .  
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4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE  

 
Należy rozebrać istniejące utwardzenie pasa drogowego: nawierzchnie jezdni, 

chodników i wywieść gruz i odpady budowlane na wysypisko gminne (odpady utylizo-
wać). Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania wykopów i nasypów pod jezdnię i 
chodniki z doprowadzeniem poboczy i skarp korony drogi do wymaganego nachylenia 
1:1,5. Skarpy i pobocza drogi należy wyrównać i po rozłożeniu warstwy humusu grubo-
ści 10,0 cm, obsiać trawą.  

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zagęszczenie podłoża gruntowe-
go pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Nasypy należy wykonać z gruntu dowiezio-
nego (200 m3), o właściwych parametrach. Nadmiar ziemi z wykopu (600,0 m3), oraz 
odpady budowlane (300,0 m3), należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora 
(wysypisko gminne) i utylizować. 

5. WIELKOŚCI ZAJĘTEGO TERENU, WYWŁASZCZENIA, WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO 

W związku z lokalizacją projektowanego skrzyżowania na gruntach w dużej czę-
ści nie będących własnością Inwestora, należy wytyczyć nowy pas drogowy – zgodnie z 
liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (rys. nr 1.A i 1.B - procedura ZRID) 

 
Elementy projektowanej budowy dróg w trakcie budowy i eksploatacji nie wywierają wpływu na śro-

dowisko naturalne: 
- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych,  
- nie zmieniają krajobrazu,  
- nie wydzielają ciepła,  
- nie wytwarzają odpadów 
- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole elektromagnetyczne lub 

inne zakłócenia, 
- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 
- nie stwarzają zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ani pożarowego,  

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektów na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
 
 

6. OPRACOWANIA ZWIĄZANE 

Do projektu opracowano: 
 
1. projekt linii oświetlenia skrzyżowania i likwidacji kolizji z urządzeniami energetycznymi 
2. projekt likwidacji kolizji z urządzeniami teletechnicznymi 
3. projekt przebudowy sieci wodociągowej 
4. projekt przebudowy sieci gazowej 
5. projekt kanalizacji deszczowej  
6. projekt organizacji ruchu stałego 
7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
8. kosztorys inwestorski, ofertowy, oraz szczegółowy przedmiar robót  
 
opracował: mgr inż. Tadeusz Wyrwiński       projektant: Jan Wyrwiński 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

dla przedsięwzięcia :  

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIE ŚCIE, 
S. ŻEROMSKIEGO, PRZEDBORSKIEJ I ŚLĄSKIEJ W PIOTRKOWIE 

TRYBUNALSKIM  

1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz. U. 2003; nr 120 

poz.1126] 

Projekty budowlane :    - branża sanitarna 

  -branża elektryczna i teletechniczna 

 - branża drogowa 

2. ZAKRES ROBÓT 

2.1. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT NA    
TERENIE   BUDOWY 

Częściowy ruch drogowy na przebudowywanej drodze i prace budowlane związane z         

przebudową                

• Osunięcie ścian wykopów, podtopienie wykopów 
• Porażenie prądem elektrycznym od zasilania urządzeń i elektronarzędzi użytych  

w robotach budowlanych 

• Poparzenia od gorących elementów urządzeń do zgrzewania przewodów 
 
 W  świetle  art. 21.2.  ust. 2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r. - Prawo  budowlane  

oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2004r., (Dz. U. Nr  20  

poz. 1126)  na  terenie  występują  roboty  w  następującym  zakresie: 

Roboty prowadzone w pobliżu czynnej sieci gazowej należą do robót szczególnie 

niebezpiecznych i wymagają dozoru przedstawiciela Zakładu Gazowniczego 

Zasady ogólne w instruowaniu pracowników. 
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Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi, budowę należy prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem 

budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielać codziennie in-

struktażu. Poinformować pracowników o sposobie zachowania się na obszarze budo-

wy. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i 

dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Codziennie zgłaszać odpowiednim 

służbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych. 

Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb tech-

nicznych właściciela gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się 

do wszystkich pleceń i instrukcji inspektora nadzoru technicznego. 

Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej, poinstruować pra-

cowników o możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, o odpowiednim oznakowaniu 

i zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku wietrzenia studni ka-

nalizacyjnych, sprawdzeniu obecności gazu oraz obowiązku asekuracji pracownika 

wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 

Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym - udzielać instruktażu pra-

cownikom o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie 

uszkodzić kabla(i) i spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde 

uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić służbom technicznym konserwującym 

dany kabel. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 

Prace w pasie drogowym - udzielić pracownikom instruktażu na temat zacho-

wania się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace bu-

dowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym mu-

szą być oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

2.3. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA   
 
Budowa linii oświetlenia ulic i likwidacja kolizji z linią s/N 15 kV i linią n/N 0,4 kV 

Zakres prac – budowa  linii oświetlenia ulicznego  
wykaz prac mogących stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia  
− roboty wykonywane w pasie drogi powiatowej 
− roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu  
− roboty wykonywane na wysokościach powyżej  5 m 
− roboty wykonywane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych pozostających w 

eksploatacji ENEA S.A. powinne być wykonywane przez osoby , które wykastry się 
znajomością przepisów BHP oraz „instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach i instalacjach elektrycznych” wydanej przez ENEA S.A.  z dnia 28-03-2006  

 
2.5. CZĘŚĆ DROGOWA 

Przebudowa: SKRZYŻOWANIA, polega na rozebraniu istniejącej jezdni, krawężni-
ków i chodników, wykonaniu nowej jezdni rond i dojazdów do ronda, z betonu asfaltowego, na 
podbudowie z mieszanki kruszywa łamanego, nowych chodników szerokości 2,0 do 3,50 m. 
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Należy wykonać zjazdy na działki przyległe do projektowanej drogi, z kostki betonowej brukar-
skiej gr. 8,0 cm. Projekt przewiduje także wykonanie korytowania i nasypów.  

 
 
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :  
 
3.1. Drogi  miejskie i tereny nieutwardzone 
3.2. Uzbrojenie  : 
3.2.1. sieć wodociągowa 
3.2.2 sieć gazowa 
3.2.2. sieć kanalizacji sanitarnej 
3.2.3 sieć teletechniczna TP SA 
3.2.4 Sieć energetyczna nn, napowietrzna i doziemna 

4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

4.1. CZĘŚĆ SANITARNA 

• Wykonanie odkrywek w punktach styku z istniejącymi sieciami . 
• Wytyczenie trasy projektowanej sieci 
• Wykonanie wykopów i ich umocnień 
• Montaż przewodów 
• Próby szczelności i ciśnieniowe 
• Domiar geodezyjny 
• Zasypka wykopu; zagęszczanie, demontaż umocnień wykopów 

4.2.  CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  i TELETECHNICZNA 

• Wytyczenie trasy projektowanej sieci 
• Wykonanie wykopów  
• Wykonanie przecisków 
• Wykonanie posypki pod kabel 
• Posadowienie słupów energetycznych i oświetleniowych 
• Demontaż koliduj ącej sieci energetycznej 
• Montaż szafek KSR i SPP-SO 
• Montaż szafek i studni telekomunukacyjnych 
 

4.2. CZĘŚĆ DROGOWA 

• roboty ziemne 
• roboty brukarskie 
• roboty nawierzchniowe 

5. Potencjalne zagrożenia inne niż wymienione  mogące 
wystąpić  podczas  realizacji  robót  budowlanych 
 

1. Wymagane  są  zabezpieczenia: 
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    -  zbiorowe:  w  postaci  rusztowań, bariery, balustrady, przykrywy, pokrywy   

        i  nakrywy, 

   -   indywidualne: drabiny wyjściowe z wykopów  

       Ochrony  osobiste:  kaski  chroniące  przed  upadkiem  przedmiotów  w  trakcie   

       robót  z  wysokości  oraz  zabezpieczenia  stanowisk  w  postaci   siatek. 

2. Zagrożenia  inne  związane  z: 

    -   Prowadzeniem  robót  ziemnych  przy  użyciu  sprzętu  zmechanizowanego, 

    -   Stradunek  i  wyładunek  materiałów  i  elementów, urządzeń  na  środki   

        transportu  sprzętem  mechanicznym  oraz  montaż  technologiczny  urządzeń, 

    -   Zabezpieczenie  ścian  wykopów  wąskoprzestrzennych  liniowych 

    -   Usuwanie  zabezpieczeń  wykopów 

6. Sposób prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 
przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebez-
piecznych 
 Do   wykonywania  prac  budowlanych  dopuszczać  tylko  pracowników  prze-

szkolonych   w  zakresie  bhp  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy  w  razie  wypadku. 

Pracownicy  obsługujący  urządzenia  dźwigowe i rozdzielnice elektryczne  muszą  po-

siadać  stosowne  uprawnienia. 

Zaleca  się  przy  przeszkoleniu, położenie   nacisku  na  następujące  czynności: 

• Wykonywanie  wykopów  i  zabezpieczeń  ścian  
• Zabezpieczeń  kabli  zasilających   elektronarzędzia. Wskazane  stosowanie  elek-

tronarzędzi  z  napędem  pneumatycznym. 
• Prace  na  wysokości  na  rusztowaniach. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagro-
żeniom 
 W  trakcie  robót  należy  zapewnić  odpowiednie  oznakowanie  robót  oraz  

wykonać  zabezpieczenia  w  postaci  barierek, pokryw, a  w  miejscach  przejść  dla  

pieszych  bezpieczne  kładki  (zgodne  z  przepisami  BHP)  oraz  obustronnie  odgrodzić  

pas  roboczy  tymczasowymi  barierkami. 

Przy  wykonywaniu  robót  używać  wyłączenie  sprawnego  sprzętu  i  narzędzi. 
Pracowników  wykonawcy  należy  wyposażyć  w  odpowiednie  ochrony  osobiste 
i  odzież  roboczą  (kaski  ochronne, osłony  twarzy,  ubrania, buty, rękawice). 
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Na  terenie  budowy  znajdować  się  powinna  podręczna  apteczka  pierwszej  

pomocy  wyposażona  w  podstawowe  leki  i  środki  opatrunkowe. W  razie  wypadku  

udzielić  pierwszej  pomocy, zapewnić  pomoc  lekarską  oraz  usunąć  osoby  trzecie  z  

miejsc wypadku. 

      Komunikację  umożliwiającą  szybką   ewakuację  na  wypadek  pożaru, awarii, wy-

padku  przy  pracy  czy  innych  zagrożeń  prowadzić  z  wykorzystaniem   istniejących   

dróg. 

• Zapewnić  stałą  łączność  Zapewnić  oświetlenie ostrzegawcze  placu  budowy  
oraz  stanowisk  roboczych  

Prace w zbiornikach przepompowni  w  razie  konieczności   oświetlenia  prowadzić przy 

użyciu oświetlenia o napięciu  bezpiecznym  (24 V). 

  Opracować projekty organizacji ruchu na odcinkach dróg objętych pracami w 

zakresie budowy dróg i sieci. 

8. Stałe działania zapobiegawcze 

8.1. CZĘŚĆ SANITARNA  

8.1.1.    Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na urządzenia z napędem elektrycznym, ich zasilaniem i zabez-
pieczeniem przed  porażeniem. 

8.1.2. Wyznaczenie właściwych stref pracy sprzęty mechanicznego (samochody wywrotki, 
koparki,   agregaty prądotwórcze, zgrzewarki) w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. 

8.1.3. Ochrona przed zawilgoceniem sprzętu o zasilaniu elektrycznym. 

8.14. Sukcesywne głębienie wykopów z jednoczesnym ich umacnianiem. 

8.15.  Sytuowanie koparki i środków transportu poza klinem odłamu gruntu. 

8.1.6.  Zejścia do wykopów nie rzadziej niż co 20 m 

8.1.7. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

8.2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

8.2.1. Ciągła  kontrola stanu urządzeń i narzędzi używanych w procesie budowy 

8.2.2. Organizacja pracy zgodna z RMG z dnia 17.09.1999 w „sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy  urządzeniach i instalacjach energetycznych” (przygotowanie miejsca pra-
cy, dopuszczenie do pracy) 
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8.2.3. Pracownicy wykonujący prace elektryczne posiadają ważne świadectwa kwalifikacyj-
ne dla odpowiedniej grupy urządzeń 

8.2.4. Pracownicy przestrzegają instrukcji transportu oraz stradunku, wszystkie urządzenia 
dźwigowe posiadają świadectwo badań z UDT  

8.2.5. Wszelkie wykopy mają być wygrodzone i zabezpieczone przed zawaleniem 

8.2.6. Praca w ubraniu roboczym z dodatkowymi kamizelkami ostrzegawczymi. 

9. Uwagi  końcowe 
       

Na  podstawie  niniejszej  informacji  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót, kierow-

nik  budowy  winien  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  

§  3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  (Dz. U. Nr  120, poz. 

1126). 

 

                                                                                 Opracował: 

mgr inż. Tadeusz Wyrwiński 
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TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  PRZEDBORSKA  
Pikieta początkowa:  km 0+017.331 
Pikieta końcowa:       km 0+021.180
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0+017.331 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+018.000 3.62 2.12 2.12 0.00 0.00 2.12 2.12 0.00 2.12  

0+021.000 4.01 11.44 11.44 0.00 0.00 13.56 13.56 0.00 13.56  

0+021.180 4.97 0.81 0.81 0.00 0.00 14.37 14.37 0.00 14.37  

 
W = 14,37 m2       N = 0,0 m2 

 
c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Linia trasowania:  PRZEDBORSKA CENTRAL
Pikieta początkowa:  km  0+021.186 
Pikieta końcowa:       km  0+046.090 
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0+021.186 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+024.000 5.25 15.11 15.11 0.00 0.00 15.11 15.11 0.00 15.11  

0+026.092 4.93 10.61 10.61 0.00 0.00 25.73 25.73 0.00 25.73  

0+027.000 5.79 4.86 4.86 0.00 0.00 30.59 30.59 0.00 30.59  

0+030.000 6.89 19.01 19.01 0.00 0.00 49.60 49.60 0.00 49.60  

0+033.000 7.17 21.09 21.09 0.00 0.00 70.69 70.69 0.00 70.68  
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0+036.000 7.78 22.43 22.43 0.00 0.00 93.11 93.11 0.00 93.11  

0+039.000 8.48 24.39 24.39 0.00 0.00 117.51 117.51 0.00 117.50  

0+042.000 9.29 26.66 26.66 0.00 0.00 144.17 144.17 0.00 144.16  

0+045.000 11.04 30.49 30.49 0.00 0.00 174.66 174.66 0.00 174.65  

0+045.630 11.55 7.12 7.12 0.00 0.00 181.77 181.77 0.00 181.77  

0+046.090 11.97 5.41 5.41 0.00 0.00 187.18 187.18 0.01 187.17  

 
 

W = 187,18 m2       N = 0,01 m2 
 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  KRAKOWSKIE PRZED. 1
Pikieta początkowa:  km 0+021.000 
Pikieta końcowa:       km 0+027.230 
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0+021.000 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+024.000 5.25 15.77 15.77 0.00 0.00 15.77 15.77 0.00 15.77  

0+027.000 4.72 14.95 14.95 0.00 0.00 30.72 30.72 0.00 30.71  

0+027.230 4.74 1.09 1.09 0.00 0.00 31.80 31.80 0.00 31.80  

 

W = 31,80 m2       N = 0,0 m2 
 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  KRAKOWSKIE PRZEDM._CENTRAL  
Pikieta początkowa:  km 0+027.230 
Pikieta końcowa:       km 0+063.693 
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0+027.230 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+028.979 6.62 9.90 9.90 0.00 0.00 9.90 9.90 0.00 9.90  

0+030.000 7.16 7.02 7.02 0.00 0.00 16.92 16.92 0.00 16.92  
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0+033.000 8.07 22.76 22.76 0.00 0.00 39.68 39.68 0.00 39.68  

0+036.000 7.97 23.93 23.93 0.00 0.00 63.60 63.60 0.00 63.60  

0+039.000 7.87 23.55 23.55 0.00 0.00 87.16 87.16 0.00 87.15  

0+040.592 7.67 12.22 12.22 0.00 0.00 99.37 99.37 0.00 99.36  

0+042.000 6.05 9.66 9.66 0.03 0.03 109.03 109.03 0.03 108.99  

0+045.000 7.00 19.58 19.58 0.03 0.09 128.61 128.61 0.13 128.49  

0+048.000 8.14 22.72 22.72 0.10 0.19 151.33 151.33 0.31 151.01  

0+051.000 8.18 24.49 24.49 0.20 0.45 175.82 175.82 0.76 175.05  

0+054.000 8.60 25.17 25.17 0.27 0.71 200.99 200.99 1.47 199.52  

0+057.000 9.75 27.52 27.52 0.24 0.76 228.51 228.51 2.23 226.28  

0+060.000 11.46 31.82 31.82 0.53 1.14 260.33 260.33 3.38 256.95  

0+063.000 13.20 36.99 36.99 1.09 2.43 297.31 297.31 5.80 291.51  

0+063.693 13.75 9.34 9.34 1.29 0.83 306.66 306.66 6.63 300.03  

 

W = 306,66 m2       N = 6,63 m2 
 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Linia trasowania:  ŁĄCZNIK 
Pikieta początkowa:  km 0+000.000 
Pikieta końcowa:       km 0+019.096
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0+000.000 7.91 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+000.144 7.85 1.14 1.14 2.70 0.39 1.14 1.14 0.39 0.75  

0+001.000 7.55 6.59 6.59 2.43 2.19 7.73 7.73 2.58 5.14  

0+002.000 7.33 7.44 7.44 1.97 2.20 15.16 15.16 4.78 10.38  

0+002.767 7.30 5.61 5.61 1.54 1.35 20.78 20.78 6.13 14.65  

0+003.000 7.31 1.70 1.70 1.42 0.34 22.48 22.48 6.47 16.01  

0+004.000 7.37 7.34 7.34 0.87 1.14 29.82 29.82 7.62 22.20  

0+007.000 8.14 23.27 23.27 0.05 1.38 53.08 53.08 8.99 44.09  

0+010.000 9.97 27.17 27.17 0.00 0.07 80.26 80.26 9.07 71.19  

0+013.000 13.96 35.90 35.90 0.00 0.00 116.16 116.16 9.07 107.09  

0+014.000 15.24 14.60 14.60 0.00 0.00 130.76 130.76 9.07 121.69  

0+014.415 14.46 6.16 6.16 0.00 0.00 136.92 136.92 9.07 127.85  

0+015.000 16.40 9.02 9.02 0.00 0.00 145.94 145.94 9.07 136.88  

0+016.000 17.33 16.87 16.87 0.00 0.00 162.81 162.81 9.07 153.74  

0+018.000 18.80 36.13 36.13 0.00 0.00 198.94 198.94 9.07 189.87  
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0+019.000 19.14 18.97 18.97 0.00 0.00 217.91 217.91 9.07 208.84  

0+019.036 19.22 0.70 0.70 0.00 0.00 218.61 218.61 9.07 209.54  

0+019.096 19.17 1.14 1.14 0.00 0.00 219.75 219.75 9.07 210.68  

 

W = 219,75 m2       N = 9,07 m2 

 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  KRAKOWSKIE PRZED. 2
Pikieta początkowa:  km 0+005.494 
Pikieta końcowa:       km 0+032.379 
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0+005.494 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+008.000 3.00 7.41 7.41 0.25 0.32 7.41 7.41 0.32 7.09  

0+010.500 1.91 6.13 6.13 0.39 0.80 13.54 13.54 1.11 12.43  

0+010.510 2.62 0.02 0.02 0.24 0.00 13.57 13.57 1.12 12.45  

0+012.000 2.46 3.79 3.79 0.89 0.84 17.35 17.35 1.96 15.40  

0+016.000 1.88 8.68 8.68 2.26 6.30 26.03 26.03 8.26 17.78  

0+020.000 1.89 7.52 7.52 2.00 8.52 33.56 33.56 16.78 16.78  

0+022.812 1.67 5.01 5.01 1.68 5.17 38.56 38.56 21.94 16.62  

0+024.000 1.58 1.92 1.92 1.55 1.05 40.49 40.49 22.99 17.49  

0+027.000 1.39 4.45 4.45 1.94 3.38 44.94 44.94 26.37 18.57  

0+028.562 1.29 2.10 2.10 2.31 2.46 47.04 47.04 28.83 18.21  

0+030.000 1.27 1.86 1.86 2.70 3.08 48.90 48.90 31.92 16.98  

0+032.379 3.80 9.09 9.09 1.68 3.90 57.99 57.99 35.82 22.17  

0+032.379 3.80 0.00 0.00 1.68 0.00 57.99 57.99 35.82 22.17  

W = 57,99 m2       N = 35,82 m2 

 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  RONDO 1_KRAWEDZ_ZEWN
Pikieta początkowa:  km 0+000.000 
Pikieta końcowa:       km 0+097.380 
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0+000.000 5.32 0.00 0.00 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+005.000 4.60 18.13 18.13 1.58 -0.31 18.13 18.13 -0.31 18.44  

0+010.000 4.01 16.07 16.07 1.63 -0.06 34.20 34.20 -0.37 34.56  

0+015.000 3.77 14.76 14.76 1.78 0.24 48.95 48.95 -0.12 49.08  

0+017.420 3.75 6.98 6.98 0.70 0.27 55.93 55.93 0.15 55.78  

0+020.000 3.93 7.63 7.63 3.86 1.11 63.56 63.56 1.26 62.30  

0+025.000 3.82 14.91 14.91 4.49 3.93 78.47 78.47 5.19 73.28  

0+030.000 3.84 14.72 14.72 5.28 4.87 93.18 93.18 10.06 83.13  

0+034.160 3.82 12.30 12.30 5.94 4.84 105.48 105.48 14.90 90.58  

0+035.000 3.83 2.50 2.50 6.06 1.06 107.98 107.98 15.96 92.02  

0+036.000 3.99 3.08 3.08 6.19 1.30 111.07 111.07 17.25 93.81  

0+039.000 4.97 11.18 11.18 6.50 4.05 122.25 122.25 21.31 100.94  

0+040.000 4.98 4.29 4.29 6.57 1.40 126.54 126.54 22.71 103.83  

0+042.000 4.77 8.44 8.44 6.67 2.85 134.99 134.99 25.56 109.43  

0+043.240 4.68 5.08 5.08 6.71 1.79 140.06 140.06 27.35 112.72  

0+045.000 4.63 7.12 7.12 6.73 2.56 147.19 147.19 29.91 117.28  

0+048.000 4.41 11.79 11.79 6.65 4.37 158.97 158.97 34.28 124.69  

0+050.000 3.75 6.95 6.95 6.54 2.88 165.92 165.92 37.17 128.75  

0+051.000 3.32 2.88 2.88 6.46 1.42 168.80 168.80 38.59 130.21  

0+051.960 3.28 2.52 2.52 6.36 1.35 171.32 171.32 39.94 131.38  

0+055.000 3.12 7.64 7.64 6.06 4.13 178.96 178.96 44.07 134.89  

0+060.000 2.90 11.61 11.61 5.53 6.33 190.56 190.56 50.40 140.16  

0+065.000 2.94 11.06 11.06 5.09 5.75 201.63 201.63 56.15 145.47  

0+070.000 2.94 11.16 11.16 2.78 3.91 212.79 212.79 60.07 152.72  

0+075.000 2.89 11.13 11.13 2.85 2.30 223.92 223.92 62.37 161.55  

0+080.000 3.06 11.27 11.27 2.92 2.09 235.19 235.19 64.46 170.73  

0+085.000 3.51 12.36 12.36 2.74 1.70 247.55 247.55 66.16 181.39  

0+090.000 4.20 14.40 14.40 2.38 1.12 261.95 261.95 67.28 194.67  

0+095.000 4.75 16.48 16.48 1.85 0.34 278.43 278.43 67.62 210.82  

0+097.380 5.31 8.70 8.70 1.61 -0.12 287.13 287.13 67.50 219.63  

W = 287,13 m2       N = 67,50 m2 
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c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  RONDO 2_KRAWEDZ_ZEWN
Pikieta początkowa:  km 0+000.000 
Pikieta końcowa:       km 0+097.389 
 

P
ik

ie
ta

 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
w

yk
op

u 
(m

2)
 

O
bj
ęt

o
ść

 w
y-

ko
pu

 (
m

3)
 

O
bj
ęt

o
ść

 d
o 

po
no

w
ne

go
 

w
yk

or
zy

st
an

ia
 

(m
3)

 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
na

sy
pu

 (
m

2)
 

O
bj
ęt

o
ść

 n
a-

sy
pu

 (
m

3)
 

C
ał

k.
 o

bj
. w

y-
ko

pu
 (

m
3)

 

C
ał

k.
 o

bj
. d

o 
po

no
w

ne
go

 
w

yk
or

zy
st

an
ia

 
(m

3)
 

C
ał

k.
 o

bj
. n

a-
sy

pu
 (

m
3)

 

C
ał

k.
 o

bj
. n

et
to

 
(m

3)
 

 

           

0+000.000 3.99 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+005.000 3.56 14.47 14.47 2.17 2.37 14.47 14.47 2.37 12.10  

0+010.000 3.22 12.93 12.93 1.71 2.60 27.41 27.41 4.96 22.44  

0+015.000 3.48 12.98 12.98 1.75 2.72 40.39 40.39 7.68 32.71  

0+020.000 4.18 15.18 15.18 1.75 2.74 55.57 55.57 10.42 45.15  

0+025.000 3.87 15.89 15.89 1.70 2.70 71.46 71.46 13.12 58.34  

0+030.000 4.47 16.27 16.27 1.61 2.57 87.72 87.72 15.68 72.04  

0+035.000 4.44 17.34 17.34 1.54 2.42 105.07 105.07 18.10 86.96  

0+040.000 3.55 15.54 15.54 1.71 2.53 120.61 120.61 20.63 99.98  

0+045.000 2.93 12.73 12.73 6.64 4.93 133.34 133.34 25.57 107.77  

0+047.655 2.49 5.70 5.70 6.92 3.92 139.04 139.04 29.49 109.55  

0+048.000 2.43 0.67 0.67 6.98 0.53 139.71 139.71 30.02 109.69  

0+048.112 2.40 0.27 0.27 7.03 0.78 139.98 139.98 30.80 109.18  

0+050.000 2.09 3.38 3.38 7.23 2.96 143.36 143.36 33.76 109.59  

0+051.000 1.93 1.61 1.61 7.32 1.60 144.96 144.96 35.37 109.60  

0+054.000 1.49 4.14 4.14 7.58 4.98 149.10 149.10 40.35 108.75  

0+055.000 1.35 1.16 1.16 7.65 1.72 150.26 150.26 42.07 108.19  

0+056.582 1.12 1.60 1.60 7.74 2.76 151.86 151.86 44.82 107.03  

0+057.000 1.08 0.38 0.38 7.75 0.74 152.23 152.23 45.56 106.67  

0+060.000 0.66 2.16 2.16 2.99 4.14 154.39 154.39 49.70 104.69  

0+063.000 0.58 1.58 1.58 3.01 2.98 155.96 155.96 52.69 103.28  
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0+065.000 0.62 1.03 1.03 2.98 1.98 156.99 156.99 54.67 102.32  

0+066.000 0.65 0.54 0.54 2.95 0.98 157.53 157.53 55.65 101.88  

0+069.000 0.73 1.69 1.69 2.82 2.85 159.22 159.22 58.49 100.72  

0+070.000 0.80 0.61 0.61 2.77 0.91 159.82 159.82 59.41 100.42  

0+072.000 1.04 1.44 1.44 2.64 1.75 161.26 161.26 61.16 100.10  

0+072.343 1.08 0.28 0.28 2.61 0.29 161.55 161.55 61.45 100.10  

0+075.000 1.47 2.64 2.64 2.43 2.14 164.19 164.19 63.59 100.60  

0+080.000 2.09 6.91 6.91 2.19 3.62 171.10 171.10 67.20 103.90  

0+085.000 2.57 9.03 9.03 1.93 3.19 180.14 180.14 70.39 109.75  

0+090.000 3.05 10.82 10.82 1.70 2.76 190.96 190.96 73.15 117.81  

0+095.000 4.07 13.73 13.73 3.04 2.17 204.69 204.69 75.31 129.37  

0+095.250 4.10 1.02 1.02 3.03 0.76 205.71 205.71 76.07 129.64  

0+097.389 3.99 6.69 6.69 3.16 0.78 212.40 212.40 76.85 135.55  

W = 212,40 m2       N = 76,85 m2 

 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  S. ŻEROMSKIEGO
Pikieta początkowa:  km 0+036.109 
Pikieta końcowa:       km 0+049.302 
 

P
ik

ie
ta

 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
w

yk
op

u 
(m

2)
 

O
bj
ęt

o
ść

 w
y-

ko
pu

 (
m

3)
 

O
bj
ęt

o
ść

 d
o 

po
no

w
ne

go
 

w
yk

or
zy

st
an

ia
 

(m
3)

 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
na

sy
pu

 (
m

2)
 

O
bj
ęt

o
ść

 n
a-

sy
pu

 (
m

3)
 

C
ał

k.
 o

bj
. w

y-
ko

pu
 (

m
3)

 

C
ał

k.
 o

bj
. d

o 
po

no
w

ne
go

 
w

yk
or

zy
st

an
ia

 
(m

3)
 

C
ał

k.
 o

bj
. n

a-
sy

pu
 (

m
3)

 

C
ał

k.
 o

bj
. n

et
-

to
 (

m
3)

 

 

           

0+036.109 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+040.000 3.97 17.49 17.49 0.00 0.00 17.49 17.49 0.00 17.49  

0+045.000 3.72 19.22 19.22 0.00 0.01 36.71 36.71 0.02 36.69  

0+049.302 6.60 22.19 22.19 0.00 0.01 58.90 58.90 0.03 58.87  

W = 58,90 m2       N = 0,03 m2 

 

 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  ŻEROMSKIEGO_CENTRAL
Pikieta początkowa:  km 0+049.340 
Pikieta końcowa:       km 0+080.971 
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0+049.340 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+050.000 6.65 4.35 4.35 0.00 0.00 4.35 4.35 0.00 4.35  

0+055.000 7.15 34.26 34.26 0.00 0.00 38.61 38.61 0.00 38.61  

0+057.300 7.33 16.55 16.55 0.00 0.00 55.17 55.17 0.01 55.16  

0+060.000 7.38 19.85 19.85 0.00 0.00 75.02 75.02 0.02 75.01  

0+065.000 7.67 37.62 37.62 0.00 0.00 112.64 112.64 0.03 112.61  

0+070.000 8.49 40.40 40.40 0.00 0.02 153.04 153.04 0.05 152.99  

0+075.000 9.20 44.23 44.23 0.20 0.52 197.27 197.27 0.57 196.70  

0+080.000 11.06 50.65 50.65 0.56 1.91 247.91 247.91 2.48 245.44  

0+080.470 11.44 5.29 5.29 0.50 0.25 253.20 253.20 2.73 250.47  

0+080.970 4.73 4.05 4.05 0.00 0.12 257.25 257.25 2.85 254.40  

0+080.971 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 257.25 257.25 2.85 254.40  

W = 257,25 m2       N = 2,85 m2 

 
c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

 
Linia trasowania:  ŚLĄSKA  
Pikieta początkowa:  km 0+029.808 
Pikieta końcowa:       km 0+047.106
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0+029.808 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+032.000 3.11 7.62 7.62 0.00 0.00 7.62 7.62 0.00 7.62  

0+034.000 2.28 5.39 5.39 0.00 0.00 13.01 13.01 0.00 13.01  

0+036.000 2.40 4.68 4.68 0.00 0.00 17.69 17.69 0.00 17.69  

0+038.000 2.47 4.87 4.87 0.00 0.00 22.56 22.56 0.00 22.56  

0+039.600 2.43 3.92 3.92 0.00 0.00 26.48 26.48 0.00 26.48  

0+039.620 3.42 0.06 0.06 0.00 0.00 26.54 26.54 0.00 26.54  

0+040.720 5.37 4.83 4.83 0.01 0.00 31.38 31.38 0.00 31.37  
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0+042.000 5.29 6.82 6.82 0.03 0.03 38.20 38.20 0.04 38.16  

0+045.000 5.13 15.62 15.62 0.08 0.18 53.82 53.82 0.22 53.60  

0+047.106 4.99 10.65 10.65 0.10 0.19 64.47 64.47 0.41 64.07  

W = 64,47 m2       N = 0,41 m2 

 
 
 
 
 

c.d. TABELA OBJ ĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Linia trasowania:  ŚLĄSKA_CENTRAL  
Pikieta początkowa:  km 0+050.000 
Pikieta końcowa:       km 0+071.423 
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0+050.000 4.87 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

0+050.262 4.85 1.27 1.27 0.12 0.01 1.27 1.27 0.01 1.26  

0+055.000 4.51 22.17 22.17 0.10 0.53 23.45 23.45 0.54 22.90  

0+060.000 4.84 23.37 23.37 0.03 0.34 46.82 46.82 0.88 45.93  

0+060.055 4.84 0.27 0.27 0.03 0.00 47.08 47.08 0.88 46.20  

0+065.000 5.11 24.61 24.61 0.04 0.17 71.70 71.70 1.05 70.65  

0+070.000 6.03 27.85 27.85 0.17 0.51 99.55 99.55 1.56 97.99  

0+071.423 6.54 8.94 8.94 0.17 0.24 108.49 108.49 1.80 106.69  

W = 108,49 m2       N = 1,80 m2 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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