Specyfikacje techniczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] Z PRZYKANALIKAMI W
PASIE DROGOWYM UL. KRETEJ, JEROZOLIMSKIEJ I WSCHODNIE]J

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]J Z PRZYLACZAMI W PASIE
DROGOWYM UL. KRETEJ, SPACEROWEJ, PIASKOWE]J, WSCHODNIEJ,
POLESNEJ I JEROZOLIMSKIE]

Nazwa i kody wg CPV.

Dziat — 450000007; roboty budowlane

Grupa- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw

Nazwa Projektu: Rozbudowa ul. Kretej w Piotrkowie Tryb. wraz z budowg/przebudowg niezbednej infrastruktury towarzyszacej
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

Lp. ST TYTUL Strona
1. ST - 00.00 Wymagania ogdlne 3+15
2. ST-01.01 Roboty ziemne 1622
3 ST-01.02 Roboty montazowe 23231
4. ST-01.03 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni 32+40
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

14.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykonane w ramach zadania:
»Rozbudowa ul. Kretej w Piotrkowie Tryb. wraz z budowa/rozbudowa niezbednej infrastruktury
towarzyszacej”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Lp. ST TYTUL

1. ST - 00.00 Wymagania ogdlne

o ST-01.01 Roboty ziemne

3. ST-01.02 Roboty montazowe

4. ST-01.03 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych Robét. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Roboét.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okre$lony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej, dotyczacej sposobu
realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Roboét.

Przedmiar Rob6t — wykaz robét, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren robét — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robdt ( petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacj¢ Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcg, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacjg powykonawcza, w tym dokumentacjg geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedlug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajgcie pasa drogowego;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce¢ dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych Robét.

Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego, stanowia czg$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi,
a elementy Rob6t rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawceg.
W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla ktdérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialty
latwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem oséb
trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedq miaty wydane $§wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwos$ci na srodowisko.
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1.5.8.

Ochrona wiasnodci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$, przy transporcie materialéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przew6z nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnoéci, Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét,
od daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbgdny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w

tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej

zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w ceng kontraktowa.

1.5.14.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16.Wykopaliska

2.1.

2.2.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomié
nadzor archeologiczny i Inzyniera i postgpowaé dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

Materialy

Zrédta szukania materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wyltacznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu i
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz, na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw dla Robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy Zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoS$ci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspétpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw
w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. _Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.

2.6.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatléw, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko$ci wszelkich
elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang
poprawione przez Wykonawcg na jego koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

5.2. Polecenia Inzyniera
Polecenia Inzyniera bgda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia robdt,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formeg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja
wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére budza
watpliwo$¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania dokonywane przez InZyniera.

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno§¢ materialéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawceg.

3.Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy,
ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materialéw bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostana odrzucone.

Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Wykonawceg i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg przekazania terenu budowy,
- datg przekazania Dokumentacji Projektowej,
- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i koncowych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacym ograniczeniom lub
szczeg6lnym wymaganiom, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robdt,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako§ci materialéw, receptury robocze i kontrolne wyniki
badann Wykonawcy, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakos$ci robot. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokdt przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokét odbioru Robdt,
e) protokdty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t begdzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, z co najmniej 3 — dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bgda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét. Biedy zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera, na piSmie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bgda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokltadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dhuzsze;j
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgiciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny

Odbidr Robot zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér tych rob6t polega na finalnej ocenie jakosci i iloéci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czg$ci Robét. Odbioru czg$ciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt. 8.2.

Odbiér koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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8.5.

8.6.

9.1

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.

Odbiér koficowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera, zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych Robét, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokét odbioru koncowego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw,
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementéw robdt,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehliajace, bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupelniajacych, wyznaczy
Komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostkg obmiarowa, ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

—_

- koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki na bhp, ustugi obce,
optlaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robét, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objgtych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest cena ryczaltowa niepodlegajaca zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowiazujacego prawa miejscowego wilasciwego terenowo dla miejsca wykonywania
Robét, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Robét, nalezy oszacowa¢ w formie
ryczaltowej na podstawie zatoZzen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE
lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nazwa Projektu: Rozbudowa ul. Kretej w Piotrkowie Tryb. wraz z budowg/przebudowg niezbednej infrastruktury towarzyszacej



Specyfikacije techniczne 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
pod kanalizacj¢ deszczowa i sie¢ wodociagowa na zadaniu pn.: ,,Rozbudowa ul. Kretej w Piotrkowie Tryb. wraz z
budowaq/przebudowq niezbednej infrastruktury towarzyszqcej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw, zasypek,
podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Na podstawie materialéw geologicznych i fizjograficznych dla m. Piotrkowa Tryb. wykorzystanych przy projekcie
kanalizacji sanitarnej okreslono warunki geologiczne ulicy:
Piaski luzne — zalegaja na glebokosci 100-150 cm
Warunki geotechniczne dobre G1/G2. Wystgpowanie wody gruntowej ponizej 1,5 m / na podstawie wywiadu z
mieszkancami uzyskano informacj¢ ze w okresie duzych opadéw deszczu pojawiaja si¢ wody podskérne
napetniajace istniejace rowy przydrozne znajdujace si¢ po stronie pétnocnej ulicy Krete;j.

Zakres robot obejmuje:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,
— wykopy w gruncie kat. II, waskoprzestrzenne, r¢czne i mechaniczne, na odktad i z wywozem
— umocnienia §cian wykopéw wypraskami stalowymi lub palami szalunkowymi,
— podsypka gr. 15cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30cm z gruntu z wykopu po jego przesianiu,
— obsypka z boku rur wielofunkcyjnych i na wierzch gr. 20cm zwirem filtracyjnym o granulacji 8+32mm
—  zabezpieczenie warstwy zwiru filtracyjnego geowtékning o masie powierzchniowej 200g/m’
—  zasypanie z zaggszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,
—  zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég,
— rozscielenie humusu,
— wywoz nadmiaru gruntu na odleglosci do 3km
— przyw6z brakujacego gruntu z odleglosci do S5km, wywoéz gruzu na skaldowsko z jego utylizacja na
odlegtos¢ do 15 km,
— odwodnienie wykop6éw bezposrednio z wykopéw pompa spalinowa
— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli
— wycinka asfaltu w pasie szer. 1,0mb gr. 8,0cm na podbudowie z ttucznia gr. 30,0cm wraz z odbudowa.
— zerwanie oraz odbudowa chodnika z ptyt betonowych o wym. 0,5x0,5m wraz z kraweznikami
— ulozenie i rozbiérka ktadek dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST -00.00.- Wymagania Ogdlne.

1.5. _Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST- .00.00
Wymagania Og6lne.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt wydobyty z wykopdw,
e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na ewentualng
wymiang gruntu
material z geowtékniny do oddzielenia warstwy filtracyjnej od piasku
materiaty do umocnienia wykopow
materiaty do odwodnienia wykopéw
materialy do podpar¢ i podwieszen
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materiaty na ktadki dla pieszych

materiaty do odbudowy nawierzchni asfaltowej
materiaty do odbudowy chodnika z ptyt betonowych
materiaty na naprawg ogrodzen

Materiatly powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badZ inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inzyniera.
Do wykonania robét stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST-00.00.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone moga by¢ rg¢cznie lub przy uzyciu nastgpujacego

sprz¢tu mechanicznego:

e  koparki,
spycharki,
réwniarki,
niwelator,
walce,
plyty i walce wibracyjne,
i inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
e do odwodnienia powierzchniowego — pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzgt powinien by¢, jak okre$lono w Specyfikacji Technicznej, badZz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00.
Samochéd samowyladowczy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robét podano w ST -00.00.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robét ziemnych:
a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami zagospodarowania terenu, wymiarami istniejacych
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych).
b) Odspojenie i odktad urobku lub wywédz,
c¢) Przygotowanie podtoza,
d) Zasypka i zaggszczenie gruntu,
e) Wykonanie podsypki i obsypki rurociagu z gruntu rodzimego

5.2. Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rz¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna
by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez
geodetg z uprawnieniami.

Projektowana 0§ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty 1 widoczny
z zatozeniem ciagu reper6w roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
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punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawiaza¢ do reperdw sieci
panstwowe;j. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do wlasciwych robét ziemnych nalezy usunaé darn i ziemig ro$linng pryzmujac ja z jednej
strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac
przez caly czas trwania robdt. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz
lub rowek glgbokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 100 m. Wodg¢ wypompowywaé za pomoca pompy spalinowej. W
przypadku wystapienia wod gruntowych i duzego ich naptywu odwadnia¢ iglofiltrami utozonymi dwustronnie w
odleglosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dlugosci 50m
dotyczy wykonania podtoza, utozenia rurociagdw, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy
urzadzen ca 100h. Przy duzym naptywie wod iglofiltry nalezy zagg$ci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze
rozstawienie igtofiltrow. Wodg z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika tj. kanalizacji deszczowe;j
Iub rowu. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 .

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacj¢ lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposéb nie kolidujacy z
rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu A110PS o dlugosci jednostkowej 2,0m.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na
odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Wejécie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz
Im od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej. Wykopy
nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtgbokosci réwnej lub wigkszej
niz glgboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw ktadkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o szerokosci
wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sig r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
010 %.

Grunt uzyty do podsypki i obsypki oraz zasypki musi spelnia¢ kategori¢ gruntu G1 spelniajacy norme
PN-B-11113:1996r.

Dodatkowo nalezy wykona¢ obsypke rury wielofunkcyjnej warstwa zwiru filtracyjnego o granulacji 8+32mm po
bokach i w wierzchu rury grubosci ~20cm. W celu zabezpieczenia warstwy filtracyjnej przed zamuleniem
piaskiem nalezy ja oddzieli¢ od warstwy piasku geowldkning o masie powierzchniowe;j ZOOg/mz.

Po ulozeniu rur nalezy wykonaé¢ obsypke reczng z gruntu kategorii G1 do wysoko$ci co najmniej 30cm ponad
gbrna krawedz rury, zaggszczajac warstwami co 15cm.

Projekt przewiduje petna wymiang gruntu w pasach drogowych na grunt kategorii G-1.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty)
nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowacé niewtasciwe zaggszczenie
zasypki.

W przypadku gdyby podczas prac napotkano na grunt o slabej nosnosci np. pojawienie si¢ torfu — decyzjg¢ o
posadowieniu rur nalezy podja¢ na budowie.
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3.1. Metoda bezwykopowa

Wytyczne realizacji przewiertow

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:

projektem, warunkami uzgodnien, normami i normatywami, warunkami BHP.

Roboty prowadzone metoda bezwykopowa prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-EN12889.

Wykonawca zabezpieczy obnizenie poziomu wody gruntowe;..

Komora startowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury: ~0,80 m;

Komora docelowa - powinna by¢ posadowiona ponizej osi rury:~0,40 m;

Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przewiertu,
czyli zerdzi, rur stalowych §limaka.

Technologia wykonania rob6t przedstawia si¢ nastgpujaco:

- Etap I. Ze Komory startowej do Komory docelowej przeciskany jest ciag rur — zerdzi pilotowych,
w odcinkach jednometrowych, taczonych na gwint. System optyczny zabudowany tuz za glowica wiertnicza
pozwala na zrealizowanie przewiertu z duza doktadnoscia. Po osiagnigciu komory odbiorczej nalezy wykonac
pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

- Etap II. Do ostatniego elementu zrealizowanego przewiertu zerdzi pilotowej montowany jest element
przejSciowy — poszerzasz oraz dalej ciag rur stalowych Iaczonych na gwint. W poszerzaczu znajduje si¢ narzgdzie
skrawajace i ciag $limakow transportowych. W trakcie przecisku ciagu rur stalowych ochronnych w komorze
docelowej wymontowuje si¢ kolejne odcinki zerdzi pilotowej. W trakcie tego etapu wykonuje si¢ w gruncie tunel
o odpowiedniej srednicy — od komory startowej do komory docelowej.

- Etap III. Ostatnim etapem jest wprowadzenie do wykonanego tunelu rur medialnych w odcinkach 1-no lub 2-u
metrowych i przy ich pomocy przeciska si¢ ciag rur stalowych ostonowych, razem z ciagiem S$limakow
transportowych do komory docelowej, gdzie sa one rozmontowywane i wydobywane. Konce rur ostonowych
stalowych zabezpieczy¢ manszetami typu N z elastomeru EPDM. W przypadku rur ostonowych na sieci
wodociagowej wraz z przylaczami z jednego z koncéw nalezy wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjna PEg20mm i
osadzi¢ ja w skrzynce do zasuw.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu wykonanym z gruntu kat. G1.
Materiat na podioze powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98 zgodnie z norma BN-77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,
- etap II —po probie szczelnodci ztacz rurociagéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
- etap III- zasyp wykopu gruntem jesli max. wielko§¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiérka deskowan i rozpdr $cian wykopu.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is=1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej dlugosci tras
rurociagéw i obiektéw kubaturowych.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.
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Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu Budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
mineralnego,

badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest :

m3 - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie),
zageszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i obsypki, wyw6z nadmiaru gruntu i przywdéz
brakujacego gruntu; wywoéz gruzu

m’ - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka pomostéw dla
ruchu pieszego,

kpl. szt. - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagdw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,

m - rurociagi stalowe kolnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegdtowe

8.2.1.

8.2.2.

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
zdjecie humusu
wykopy, przekopy
przygotowanie podioza,
podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
obsypka kanatow
zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
zaggszczanie ziemi w wykopie,
rozécielenie humusu

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sig¢ odbiér czgsciowy wykopu, pod warunkiem, Ze obejmowaé bgdzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki na sieci wodociagowej migdzy weztami z zasuwami oraz
odcinki na kanalizacji deszczowej migdzy studniami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

9.2. _Platnosci

Ptatnoéci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2 niniejszej ST.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z

uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagéw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obregbie robot,
wykonanie barierek zabezpieczajacych,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
oplaty za nadzor przedstawicieli wiadcicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE.

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
PN-B-10736:1999 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- czgs¢ 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.02

ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej i sieci wodociagowej na zadaniu p.n. ,, Rozbudowa ul. Kretej w Piotrkowie Tryb. wraz z
budowaq/przebudowq infrastruktury towarzyszqcej.”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych sieci wodociagowej wraz z
przytaczami zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny i rysunki.
a/ Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w ST-ROBOTY ZIEMNE,

b/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je oraz kable
dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu A110PS ,, AROT” ujete jest to w ST-ROBOTY ZIEMNE,

¢/ Wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodza:
a) Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

W ul. Jerozolimskiej nalezy utozy¢ kanatly z rur litych PVC-U kielichowych klasy SN 8 ¢315mm zgodnie z
norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

W ul. Kretej nalezy utozy¢ kanaty z rur PE wielofunkcyjnych dn400mm (na zewnatrz karbowana koloru
czarnego, w $rodku gladka koloru szarego) o stopniu wytrzymatoéci SN8 z wodoszczelng mufa i uszczelka
zgodna z DIN 4262-1.

Laczenie rur w systemie kielich — bosy koniec oraz uszczelek dwuwargowych EPDM.

Siec kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studzienki $1000mm z betonu B45 aczone na uszczelki z
fabrycznie wbudowanymi kinetami z wlazami zeliwnymi g600mm typu cigzkiego klasy D400 z wypelnieniem
betonowym.

Studnie te musza spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-
1:1999.

Zastosowa¢ wpusty uliczne g500mm z betonu B45 z osadnikiem i koszem. Podlaczenie wpustow ulicznych
wykona¢ za pomoca rur litych PVC-U kielichowych klasy SN8 ¢200mm wg PN-EN 1610:2002.

b) _Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami.

Przebudowywany odcinek sie¢ wodociagowa nalezy ulozy¢ z rur zeliwnych sferoidalnych ferrytycznych z
wewnetrzng wykladzing cementowa i zewngtrzng warstwa cynkowo-aluminiowa wg PN-EN 545 ¢ 125mm o
potaczeniach nieblokowanych przy pomocy uszczelek niekotwiacych.

Przytacza z rur PE g40mm tréjwarstwowych wg PN-EN 1555, PN-EN 12201 i PN-EN 13244,
Podlaczenia przylaczy do sieci wodociagowej wykona¢ za pomoca nawiertki zintegrowanej NWZ ¢125/32mm.

Zasilanie przebudowywanego wodociagu z istniejacej miejskiej sieci wodociagowej pracujacej w uktadzie
pierScieniowym. Wlaczenie projektowanego odcinka sieci wodociaggowej do istniejacej sieci miejskiej za
pomoca kolana i ztaczki uniwersalnej w ul. Wschodniej oraz za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego w
ul. Spacerowe;.

Sie¢ nalezy uzbroi¢ w zasuwy, hydranty, nawiertki NWZ oraz zawor napowietrzajaco- odpowietrzajacy.

Na trasie rurociagu ci$nieniowego w miejscu przej$¢ pod drogami, w poblizu stupéw energetycznych utozy¢
rury ochronne lub wykona¢ przewierty - w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji 4 zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz
ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.
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1.5. Wymagania dotyczqce robot

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. MATERIALY

rury z PVC-U SNB8 lite kielichowe wg PN-EN 1401-1:1999

rury z PE wielofunkcyjne SN8 wg DIN 4262-1

studnie kanalizacyjne z betonu B45 wg PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001, PN-EN1401-1:1999
wpusty uliczne z betonu B45 z osadnikiem i koszem wg PN-EN1917:2004, PN-EN476:2001
ksztaltki PVC-U SN8 wg PN-EN1401-1:1999

rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego ferrytycznego z wewnetrzng wyktadzina cementowa i
zewngtrzng warstwa cynkowo-aluminiowq wg PN-EN 545 o polaczeniach nieblokowanych przy
pomocy uszczelek niekotwiacych,

rury i ksztattki PE tréjwarstwowe wg PN-EN 1555, PN-EN 12201 i PN-EN 13244

rury stalowe PN-EN JSO1127 : 1999

zasuwy, DIN 3202

zawOr napowietrzajaco- odpowietrzajacy

nawiertki NWZ ¢125/32mm

papa lub folia

beton B-15, B-20 (prefabrykaty),

trawa,

kotnierze stalowe

sruby, podktadki, nakretki ze stali kwasoodporne;j

i inne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczace Materialéw j.w.:
Stosowane Materiaty: rury, itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i by¢ zgodne
Z normami.

Zasuwy klinowe:

Wykonanie — zeliwo sferoidalne (GGG 400), zabudowa krétka wedtug DIN 3202 cze$¢ 1, F4

Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501
Testy: - proba szczelno$ci woda wg DIN 3230 cz.4,
- préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
Odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, srednicg DN, ci$nienie nominalne i material
korpusu;

Malowane farba epoksydowa zgodnie z norma GSK -RAL, o min. grubos$ci 250 um

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglebionej w korpusie,
Mocowanie pokrywy z korpusem za pomoca $rub, przy czym $ruby mocujace pokrywe sa otoczone
uszczelka pokrywy, zaglebione w gniazdach i zalane masa plastyczng na goraco

Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina

Potrdjne uszczelnienie trzpienia (piercien gérny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

Klin z zeliwa sferoidalnego, z pelnym przelotem, nawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie
powtoka EPDM o min. grubosci 1,5 mm

Wewngtrzny pelny przelot klina bez przewgzen.

Prowadzenie klina w prowadnicach bgdacych integralng czgécia korpusu zasuwy

Stata nakretka klina wykonana z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci

Pelny przelot zasuwy (bez przewgzen na wysokosci klina)

Lozyskowanie prowadnic klina tozyskami §lizgowymi z tworzywa sztucznego

Zasuwy spetniaja norm¢ PN-EN 10724 czg$¢ 2
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Atest PZH Warszawa
Przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

Przedtuzacze trzpienia teleskopowe o zakresie dtugo$ci 1050-1750 mm

Armatura do przylaczy domowych:

Wykonanie — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farba epoksydowa wg wymogéw

GSK-RAL, o min. grubosci 250 um
Odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, Srednicg DN, ci$nienie nominalne i materiat
korpusu;
Testy: - préba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4,

- préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa
plastyczna na goraco;
Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w korpusie;
Trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscia chromu, z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina;
Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz gérny pierscien zgarniajacy z gumy NBR;
Klin z mosiadzu o podwyzszonej wytrzymatosci, nawulkanizowany zewnetrznie powloka z gumy
EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

Pelny przelot zasuwy (bez przewgzen)

Koncéwki zasuwy: - gwint zewnetrzny, z jednej strony

- kielich typu ISO i gwint wewngtrzny umozliwiajacy przylaczenie aparatu nawiercajacego i wykonanie
przytacza pod ci$nieniem, z drugiej stronys;

Obudowa stal nierdzewna w obudowie PE dl. 2000 mm (lub podobna) samozaciskowa na korpusie
zasuwy oraz poprzez zatyczke, przedluzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta

Hydranty podziemne:

przytacze kotnierzowe hydrantu wg ISO 7005-1
testy: - préba szczelno$ci woda wg DIN 3230 cz.4,
- wytrzymato$¢ korpusu
certyfikat CNBOP w J6zefowie
atest PZH Warszawa
wykonanie — zeliwo sferoidalne (powloka z farby epoksydowej wewnatrz emaliowany)

trzpien stal nierdzewna

tlok hydrantu prowadzony w tulei mosigznej uszczelnianej o-ringami wyposazonej w zbierak powyzej
oraz tarczg §lizgowa (wykonana z poliamidu) ponizej

drazek hydrantu stalowy (ttoczony)
ruchoma nakre¢tka hydrantu wykonana z mosiadzu
samooczyszczajacy system odwadniajacy

dla hydrantéw z podwdjnym zamknigciem: drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli — kula z
tworzywa sztucznego z dodatkowym wewngtrznym wzmocnieniem konstrukceji (np. zbrojenie, budowa
komoérkowa)

kolano odwadniajace i tozysko $lizgowe wykonane z poliamidu
stopa hydrantu wykonana z elastomeru o wysokim wsp. odksztatcalno$ci

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w potoZeniach posrednich i
przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Skrzynki do zasuw:

Wykonanie — Korpus z PA (odporno$¢ na temperatury do 250 °C)

Wieczko zeliwne z wtopiona wktadka stalowa
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3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Samochody skrzyniowe i inne §rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilodci wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczqce prowadzenia Robot

5.2.1.  Przewody grawitacyjne

Rury z PCV mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 5" do 30° C.

Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy aczy¢ za pomoca kielichowych polaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokoét uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur pod katem 15 % Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy
wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania: polaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspétosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Rury PE wielofunkcyjne mozna uktada¢ w okresie temperatur niskich pod warunkiem usunigcia zamarznigtego
gruntu na dnie wykopu. Grunt ten nalezy bezpo$rednio przed utozeniem rurociggu usuna¢ i zastapi¢ warstwa
niezamarznigtego, sypkiego gruntu. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajacym
zamarznigte bryty.

Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury wielofunkcyjne taczone sa w systemie kielich- bosy koniec rury.
Laczona na uszczelkg instalowana na bosym koncu rury w specjalnie przygotowanym wglebieniu
uniemozliwiajacym przesunigcie si¢ uszczelki podczas instalacji w mufie. Mufa i bosy koniec rury musi by¢
wolny od zabrudzen w procesie smarowania i podczas taczenia rur. Jezeli rura taczy si¢ w sposéb pchania,
nalezy stosowa¢ odpowiedni rozdzielacz napigcia (np. ptyta drewniana), w celu uniknigcia uszkodzenia mufy.
Przy wykonywaniu montazu w temperaturach niskich do -10°C wskazane jest przechowywanie ksztattek,
uszczelek, muf w zamknigtym pomieszczeniu.

Schemat montazowy odcinkéw rur wielofunkcyjnych:

— docia¢ rurg poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczysci¢ pierwszy i
drugi rowek rury z zanieczyszczen.

— zalozy¢ uszczelkg na drugi rowek, staranie posmarowac jq §rodkiem adhezyjnym np. pasta BHP
chroniac ja przed zanieczyszczeniem.

— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w muf¢ i metoda wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania
oporu. Przy matych $rednicach mozna stosowa¢ dzwignie rgczna, przy wigkszych $rednicach stosowac
dzwigni¢ mechaniczna, przy duzych $rednicach stosowac $ciagi.

— zakltadajac mufg na potozona wcze$niej rurg nalezy zatozy¢ uszczelke jak wyzej, przygotowaé mufe
(oczysci¢ 1 posmarowac powierzchni¢ wewnetrzng), w drugi koniec mufy wlozy¢ bosy koniec rury
wraz z uszczelkq i rozpocza¢ wceiskanie jak wyzej.

— nie wskazane jest bezposrednie przyktadanie sity wciskanej do krawedzi mufy, gdyz przy nie osiowym
wciskaniu krawedzie ulegaja deformacjom utrudniajac faczenie nastgpnej rury.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Przewody cisnieniowe

Rurociag powinien by¢ utozony na podiozu z gruntu rodzimego, aby opierat si¢ na nim wzdluz calej dlugosci co
najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugos$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego rurociggu przed zamuleniem.

Potaczenie rur nalezy wykonac:
e Metoda potaczen nieblokowanych przy pomocy uszczelek niekotwiacych,

® Do wykonania zmian kierunkéw przewodu stosowac tuki i kolana. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi. Rury od blokéw oporowych
oddzieli¢ papa lub folia.

e Rury PE - potaczenia zgrzewane doczotowe i elektrooporowe

Nad ulozonym rurociagiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem woda utozona 30
cm nad warstwa obsypki rurociagu.

Podtaczenia przytaczy do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca nawiertki zintegrowanej NWZ ¢125/32mm.

Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
* studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm i
podtozu betonowym z betonu B20;
» we wszystkich studzienkach zamontowac¢ pierscienie odciazajace.

Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i
uzupetni¢ brakujaca ilo$¢ ,,chudym betonem”.
Przejsécia przez $ciany w istniejacych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez osadzenie tulei.

Przewidziano zastosowanie ulicznych studzienek betonowych z wlotami na réznych wysokosciach.
Producenci prefabrykatow betonowych oferuja wykonanie takich studni oraz zapewniaja dostarczenie
niezbednych dokumentéw $swiadczacych o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w budownictwie (aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci). Otwory pod wiaczenia wpustow rurami PVC-U we wszystkich
studzienkach musi by¢ bezwzglednie wykonane fabrycznie (na betoniarni) jako przej$cie szczelne,
elastyczne. Sciana studzienek w miejscu osadzenia rur musi by¢ wzmocniona.

Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania otworéw w studzienkach na budowie.

Wpusty uliczne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
Wpusty uliczne z krggéw betonowych g500mm z osadnikami 0,50m wg PN74/H-74081. Wpusty z pier§cieniem
odciazajacym oraz krata prostokatna zeliwna uchylna z zatrzaskiem klasy D400- korpus: zeliwo sferoidalne
szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany lcm ponizej §cieku jezdni.

Powierzchnie zewngtrzne wpustéw deszczowych zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.

Nie nalezy posadawia¢ wpustéw ulicznych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybra¢ i uzupeini¢
brakujaca ilo$¢ ,,chudym betonem”.

Uzbrojenie rurociqgéw

Na rurociagach ci$nieniowych uzbrojenie stanowia zasuwy, hydranty i zaw6r napowietrzajaco-odpowietrzajacy.
Na rurociagach grawitacyjnych uzbrojenie stanowia studnie z betonu B45 oraz trdjnik.

Przejscia rurociqgow przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociagéw z istniejacymi przeszkodami (drogi i trudno dostgpne miejsca) przewody nalezy
umieszcza¢ w rurach ostonowych lub przewiertowych. Konce rur ochronnych i przewiertowych nalezy
zabezpieczy¢ manszetami ¢200/300mm typu N z elastomeru EPDM. Z jednej koncéwki rury ostonowej
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montowanej na rurociagu ci$nieniowym nalezy wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjna z PE ¢20mm i osadzi¢ ja w
skrzynce do zasuw.

5.2.7. Proba szczelnosci
5.2.7.1. Kanalizacja deszczowa

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé prébe szczelnodci kanalizacji na eksfiltracjg przy okreslonym
ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajace zejscie na poziom kanaléw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnos$ci. Ziacza kielichowe
zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢ zasypane. Wszystkie

otwory badanego odcinka (tacznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami musza by¢ na okres préby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegaja prébie tacznie z calym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres préoby)
badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla :

- odprowadzenia wody

- opréznienia rurociagu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przyltaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny,
dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.2.7.2. Sie¢ wodociggowa

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajna ostrozno$¢. Proste odcinki
rurociggu powinny by¢ przysypane z zaggszczeniem, a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godz. po
zasypaniu. Luki, tréjniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby. Badanie ci$nieniowe
powinno zosta¢ wykonane dla poszczegdlnych odcinkéw, nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadzaé w
temp. nie nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag nalezy
odpowietrzy¢. Po zakonczeniu préby, ci$nienie zmniejsza¢ nalezy powoli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robét 1 uzytych Materialéw
z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
® poddac¢ rurociagi probie na szczelnosc,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagéw,
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wiercenia otworéw i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
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mb: utozenie kanatu, rurociqgu ,rur ochronnych, przewiertowych, przeciqgania rurociqgow przewodowych
w rurach ochronnych, demontazu istniejqcej sieci, zabezpieczenie zuzlem, oznakowanie rurociqgow
cisnieniowych tasmq PE

szt., kpl.:
dla zainstalowanego wyposazenia, ksztattek, zasuwy, hydranty, oznakowanie zasuw tabliczkami,
uszczelnienie koncowek rur ochronnych, przewiertowych,

m?: podtoza betonowe, wywozu gruzu, bloki oporowe,

m2: deskowania, izolacje,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robot

Odbidr techniczny nastgpuje po zakofczeniu montazu rurociagéw i przeprowadzeniu badan jak

w pkt.6.1.

Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,

szczelnos$¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robét,

dokona¢ szczegétowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Ptatnosci

Platnodci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt.7.2.niniejszej ST.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.

Ceny wykonania robot obejmujq odpowiednio:

roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
utylizacje wywozonego gruzu i Sciekéw,

zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,

wykonanie rob6t objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne ,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1. Normy
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PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306
PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1401-1:1999

Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Bloki oporowe.

Armatura i rurociqgi. Wymiary potqczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1 MPa.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1:
Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV1401-3:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji

PN-EN 124:2000

EN 13101:2005
PN-B 10729:1999
PN-B 12037:1998
PN-EN 476:2001
PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia
dotyczqce wykonania instalacji

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoSciq

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

Wymagania ogdlne dotyczqce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ziqczy rur
wodociqgowych i odwadniajqcych. Czes¢ 1: Guma

Uszczelnienia 7z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ziqczy rur
wodociqgowych i odwadniajqcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego

10.2. Inne

odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego Poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropyleny (PP) i polietylenu (PE) —
Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom I1
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03

ROZBIORKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
W UL. JEROZOLIMSKIEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania i odbioru robét
drogowych zwiazanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn. ,, Rozbudowa ul. Kretej w Piotrkowie Tryb.
wraz z budowaq/przebudowq niezbednej infrastruktury towarzyszqcej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbidrkowych nawierzchni drég,
odbudowie drég na trasie rurociagdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa- opis techniczny i rysunki.

1.3.1.  Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie sieci wodociagowej:
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tlucznia,
e/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki
f/ rozbidrka i naprawa obrzezy i kraweznikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST - 00.00- Wymagania
Ogdlne.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robét drogowych nalezy stosowaé, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym,
rysunkami i przedmiarem rob6t, materiaty:

piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,
tluczen,

i inne drobne materialy pomocnicze

materialy z odzysku: obrzeza, krawezniki

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt drogowych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

e  wytworni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych,

walcéw lekkich, §rednich i cigzkich drogowych,

zageszezarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych,

tadowarki do zatadunku i transportu materialéw sypkich, spychania i zwatowania,

e koparki,
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spycharki,

przewoznych zbiornikéw na wodg,

samochodéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym,

narzedzia brukarskie

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilo$ci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢c samochodami samowyladowczymi  wyposazonym
w pokrowce brezentowe. Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono
w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST - 00.00.

5.2. Wymagania szczegdlne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inzynierem wszystkie
materiaty z rozbidrki. Koszty zwiazane z utylizacja materialéw pochodzacych z rozbiérki zostana ujgte w cenach
jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastapi po wykonaniu przez Wykonawce robét sieciowych.

5.2.1.  Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wylamanie
nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pila do asfaltu. Material z
rozbidrki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2.  Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét zwiazanych z montazem kanatéw deszczowych.
Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczania nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zaggszczania:

e  gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

*  na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is
Profilowanie i zaggszczanie nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu, nie moze si¢
odbywa¢ ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywac¢ recznie.
Przed przystapieniem do profilowania nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca
si¢ by rzedne przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rz¢dnych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu przy zaggszczaniu nie
powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do ukladania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.
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5.2.3.

5.24.

5.2.8.

Podbudowa 7 kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to jest
zobowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewladciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg.

Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.
Nawierzchnig nalezy wykona¢ z dwéch warstw: $cieralnej i wigzacej.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Prébke mieszanki
mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartos$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny zaréb prébny z
udziatem asfaltu, w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sig
wykonujac ekstrakcje.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowaé goracym bitumem krawedzie istniejacych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych si¢ w nawierzchni. Mieszank¢ mineralno- asfaltowa rozlozy¢ przy
pomocy rozsécietacza i zaggsci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostgpnych dla rozktadarki
mieszanke ulozyc¢ i zagescic¢ zageszczarka reczng przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdza¢ profil poprzeczny nawierzchni oraz jej réwno$¢ w profilu
podtuznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zaggszczenie
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podluznego i poprzecznego powstajace w czasie zaggszczania powinny by¢
bezzwlocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglgbien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowaé przez
dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagegszczenie do uzyskania prawidlowego profilu i
jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135°C,
- dla asfaltu D 70 125°C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Z}acza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do drogi.

Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej 10 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wilazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane 5Smm ponizej poziomu
przylegajacej nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza betonowe
Pod krawezniki i fawy krawgznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez r¢czne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i

$cian wykopéw oraz uformowanie poboczy poprzez r¢czne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i $cian wykopow
oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
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Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonowej. Lawy betonowe wykonad
nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Cze$¢ lawy
stanowiacej opor wykona¢ nalezy po ustawieniu krawgznika. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.

Krawezniki nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysoko$ciowych. Spoiny wypetnia¢
zaprawa cementowo-piaskowa.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowe;j.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych punktéw wysokos$ciowych. Spoiny
wypetnia¢ piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne §ciany obrzezy zasypac ziemia, ktéra nalezy ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgdlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00.00

6.2 Kontrola i badanie Robdt i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej begdzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych materialow
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

6.2.1. Podioze
Réwnos$¢ wyprofilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ lata co 20m w kierunku podluznym.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dt. 4 m i poziomnica. Odchytki spadkéw od przewidzianych
w Projektem powinny si¢ miesci¢ w granicach + 0,5%. Glgboko$¢ koryta i rzedne dna nie powinny si¢ r6zni¢ od
projektowanych o +1cm i —2cm.
Wszystkie powierzchnie rézniace si¢ od wymaganych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
do giebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie zaggszczone.

6.2.2. Podbudowa z ttucznia
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresla¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zagegszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
ptytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywac nie rzadziej niz raz na 5 000 m’ lub wg zalecen Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25
cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4. metrowa 1lata lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4.0 metrowa tata.
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6.2.3.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjqa projektowa, z
tolerancja = 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 cm, -2 cm.

- grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugigcie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji
Inzynierowi.

Badania w czasie robot

- uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;j.

- sktad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.

- badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

- badanie wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza.

-pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

- sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wrtadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na prébkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wiyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego:
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6.2.4.

7.1.

7.2.

- Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja
+5cm.

- Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢
wigksze od podanych nizej

- warstwa Scieralna 4 mm,

- warstwa wiazaca 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm.

- Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 5 cm.

- Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja £ 10%.

- Ztqcza podtuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny
by¢ catkowicie zwiazane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5 mm ponad ich powierzchnig.

- Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne 2z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

- Modut sztywnosci petzania
Modut sztywnosci petzania, okre$lony na prébkach wycigtych z warstwy, powinien by¢ zgodny z ustalonym w
recepcie laboratoryjne;j.

Krawezniki, obrzeza
Kontroli podlegaja:
- wykonanie koryta, faw, ustawienie kraweznikéw i wypelnienie spoin

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.:”Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robét jest:

m2 rozebrania nawierzchni, ulozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,
mb: cigcie istniejacych krawedzi asfaltu

m3: wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdolne wymagania dotyczqce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”
9.2.  Ptatnosci

Platnodci beda dokonywane zgodnie z obmiarem Robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres Robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

Cena jednostkowa 1 m? rozbiorek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:
e  prace pomiarowe,
e  wywoz i zlozenie gruzu z rozbidrki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez Wykonawce
i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,
koszty utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbiérek,
odtworzenie nawierzchni drég i wykonanie utwardzenie terenu przy przepompowniach
zakup, dostarczenie i wbudowanie Materialéw,
wykonanie prac objetych specyfikacja,
prowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? trawnika :

prace przygotowawcze i pomiarowe ,
przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zaggszczeniem,
wysianie mieszanek traw,

podlanie woda,

uwaltowanie,

pielegnacja,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

10.1.Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiqgkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq
bezposredniq

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
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PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodq
bromowq

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-84/6774-02

BN-64/8931-02

BN-64/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytq

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991
PN-C-96170:1965
PN-C-96173:1974
PN-S-04001:1967
PN-5-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq

Zaprawy budowlane zwykte

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonow
i zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betonow i zapraw.

10.2.Inne

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciagéw komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

e Katalog szczeg6téw Drogowych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

inz. Przemystaw Nowak
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