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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 

0) STO-B0 : część ogólna , CPV – 45000000-7 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczących zadania : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  
Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 

1.2.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 

1.3.Przedmiot i zakres robót  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy 
ul. Szkolnej 28. 
 
Do podstawowych grup robót należą, zgodnie z dokumentacją projektową : 
 
- roboty  rozbiórkowe, w tym : 

a) demontaż istniejącej szafki hydrantu 
b) demontaż ościeżnic drzwiowych 
c) rozebranie lekkich ścianek o konstrukcji drewnianej 
d) rozebranie kurtyny podwieszonej z płyt g-k 
e) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
f) rozebranie cokolików lastrykowych 
g) rozebranie ścianek z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej 
i) usunięcie gruzu z budynku i wywiezienie z terenu budowy na składowisko gruzu, 
wraz z opłatą za utylizację gruzu    
 

- roboty murarskie, w tym : 
a) zamurowanie wlotów istniejącej wentylacji grawitacyjnej 
b) uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. i zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej 
c) przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na 
przejścia kanałów wentylacji mechanicznej 
 

- roboty tynkarskie i malarskie, w tym : 
a) uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III w miejscach uszkodzonych 
podczas robót rozbiórkowych  
b) wykonanie tynków gipsowych w miejscach zamurowanych otworów 
c) ługowanie farby olejnej z tynków ścian 
d) przecieranie istniejących tynków z usunięciem powłoki malarskiej, naprawa 
pęknięć i zarysowań w istniejących tynkach 
e) wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych - szpachlowanie wyrównawcze 
przed malowaniem 
f) przygotowanie podłoży do malowania -  gruntowanie gruntem do podłoży 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                                            
Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta 

 

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 

 

str. : 7

mineralnych 
g) malowanie ścian farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych 
h) malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 
   i) renowacja parapetów okiennych wewnętrznych z lastryko. Dwukrotne malowanie 
farbą chlorokauczukową z jednokrotnym szpachlowaniem 

 
- montaż stolarki wg zestawienia stolarki, w tym : 

a) montaż stolarki drzwiowej drewnianej 
b) montaż stolarki drzwiowej aluminiowej 
c) montaż ścianek aluminiowych  
d) montaż stolarki drzwiowej przeciwpożarowej 

 
- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych, ścianek działowych i obudów z płyt g-
k,  w tym : 
a) sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny 
szklanej , format : 600x600 mm 
b) sufit podwieszany wstęgowy z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej 
konstrukcji nośnej, jedna warstwa pokrycia 
c) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z 
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 
d) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, 
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02 
e) obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z 
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 
f) wzmocnienie otworów systemowymi profilami UA100 przed osadzeniem stolarki 

 
- wykonanie warstw podposadzkowych i nowych posadzek z płytek gresowych i 
wykładzin pcv oraz okładziny ścian z kamienia naturalnego, w tym : 
a) doczyszczenie podłoża z resztek kleju po usuniętej wykładzinie pcv 
b) frezowanie powierzchni istniejącego podłoża w pomieszczeniach nr 0.01 i 0.03 
c) gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 
d) wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej 
grubości 3 mm 
e) wykonanie posadzek gresowych wraz cokolikami 
f) montaż posadzki systemowej homogenicznej pcv 
g) montaż posadzki systemowej antyelektrostatycznej pcv 
h) wykonanie okładziny kamiennej ściennej z płyt trawertynowych gr. 1,50 cm i 
impregnacja okładziny 
 

- wykonanie dodatkowych robót wykończeniowych, w tym : 
a) przyklejenie na ścianach listew winylowych, teksturowanych, barwionych w 
masie o szerokości 20 cm i grubości 2 mm 
b) dostawa i montaż lady recepcyjnej 
c) montaż szafki hydrantowej 
d) naprawa fragmentu elewacji w miejscu wykucia otworu na wentylację 
mechaniczną 
e) naprawy uszkodzeń w pomieszczeniach graniczących z zakresem opracowania 
powstałych na skutek prowadzenia prac remontowych 
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1.4.Organizacja robót 
Zamawiający (Inwestor) jest zobowiązany do przekazania terenu budowy na zasadach i w 
terminie określonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robót oraz wskaże na planie 
sytuacyjnym instalacje i urządzenia, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu 
pojazdów i sprzętu na teren budowy. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
2.l.Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonywanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a także 
powinny być zgodne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla poszczególnych 
robót. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji i zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń przewidzianych 
do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z Polska Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. 
Wykonawca ma obowiązek składowania i zabezpieczenia materiałów na placu budowy. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w 
celu przeprowadzenia inspekcji. 

2.2.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych wymaganiach dotyczących poszczególnych robót. 

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobat technicznych lub 
certyfikatów zgodności. 

2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
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poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

2.5.Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać szczegółowym wymagania dla poszczególnych robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.l.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych 
robót podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełnione nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 

5.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,  
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

5.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

5.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

5.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

6. KONTROLA,  BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
6.1.Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.2.Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca. się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
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przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

6.3.Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle  poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a 
ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiary godne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
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przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 

7.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Gotowość danej części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 
dziennika budowy. Zasady odbiorów robót winne zostać określone w umowie o roboty 
budowlane. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 

Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
 

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy 
ul. Szkolnej 28. 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski 

10.3.Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                                            
Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta 

 

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 

 

str. : 14

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.D.   
     Nr  80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach   
    oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.D. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.  
    163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
    sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych    
    metod wykonywania robót budowlanych (Dz. D. Nr 10/1995, poz. 48) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i  
    podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac   
    projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie   
    funkcjonalno – użytkowym (Dz.D. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia   
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.D.    
    z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1) SST-B1 : roboty rozbiórkowe , CPV - 45111100-9 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych rozbiórkowych dotyczących zadania : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w 
Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie i wynikających z dokumentacji 
projektowej . 
W zakres tych robót wchodzą : 

a) demontaż istniejącej szafki hydrantu 
b) demontaż ościeżnic drzwiowych 
c) rozebranie lekkich ścianek o konstrukcji drewnianej 
d) rozebranie kurtyny podwieszonej z płyt g-k 
e) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 
f) rozebranie cokolików lastrykowych 
g) rozebranie ścianek z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej 
i) usunięcie gruzu z budynku i wywiezienie z terenu budowy na składowisko gruzu, 
wraz z opłatą za utylizację gruzu    

1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 

projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
Wykonawca robót powinien uzgodnić z inspektorem nadzoru miejsce ustawiania drabin i 
rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 
Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie 
instalacje. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się prowadzenia badań. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu prowadzenia robót. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  
7.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Jednostką obmiarową robót jest : m2, m, szt.. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu na zasadach odbioru robót 
zanikających. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 

10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej : 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy 
ul. Szkolnej 28. 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, W-wa, 1995. 
- Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie 
wykończonych obiektów budowlanych (Dz.u. z 1995 r. Nr 10, poz. 47. 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I  POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
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 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
 169, poz.1650) 
 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                                            
Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta 

 

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 

 

str. : 18

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

2) SST-B2 : roboty murarskie , CPV - 45262500-6 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych murarskich dotyczących zadania : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w 
Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót murowych podczas realizacji przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 
1.1 
 
Roboty obejmują następujące czynności, wynikające z dokumentacji projektowej  : 

a) zamurowanie wlotów istniejącej wentylacji grawitacyjnej 
b) uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. i zamurowanie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej 
c) przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej na 
przejścia kanałów wentylacji mechanicznej 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Materiały ceramiczne  
Wyroby powinny odpowiadać normom oraz wskazaniom w dokumentacji projektowej i 
posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

1. Cegły dziurawki 
Mają dwa lub trzy drążone w poziomie otwory (owalne, okrągłe lub prostokątne). Ich 
powierzchnia wynosi 25÷60% powierzchni przekroju cegły. Cegły dziurawki występują w 
dwóch odmianach: 
*cegły wozówkowe ( o otworach przelotowych podłużnych); 
*cegły główkowe (o otworach przelotowych poprzecznych).  
Dostępne są cegły wozówkowe o dwóch lub trzech otworach oraz główkowe o pięciu lub 
sześciu otworach.  
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Podstawowe parametry: 
- wymiary (długość/szerokość/wysokość) [mm]: 250/120/65; 
- klasy: 3,5; 5; 7,5; 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/m*K]: 0,4÷0,64; 
- zużycie sztuk w zależności od grubości ściany [szt./m2]/[cm]:  
29÷30/6,5;  
48÷52/12;  
98÷105/25. 
Właściwości: 
- niska wytrzymałość na ściskanie; 
- lekkość; 
- dobre właściwości izolacyjne; 
- paroprzepuszczalność; 
- dobre własności termiczne; 
- bardzo dobra odporność ogniowa; 
- dobra izolacyjność akustyczna; 
Zastosowanie: 
- ściany działowe; 
- elementy osłonowe ścian warstwowych; 
- stropy Kleina; 
- prace pomocnicze (obmurówki, wypełnianie otworów); 
- cegły klasy 3,5 można stosować tylko wewnątrz budynków, gdyż nie są  
mrozoodporne; 
 
2.2.3. Zaprawy budowlane  
a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
 

cement :  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 

 
cement :  wapno 

hydratyzowane: 
 piasek: 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
  

cement :  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
cement :  wapno 

hydratyzowane: 
 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
W przypadku braku szczegółowych ustaleń niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, w pierwszej kolejności wykonywać mury nośne, należy  wznosić  je 
w miarę możliwości  równomiernie na całej długości. Należy zwrócić szczególna uwagę na 
murowanie pierwszej warstwy. 
Układ cegieł, bloczków betonowych i betonu komórkowego powinien odpowiadać ogólnym 
zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów 
tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru 
powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w którym 
przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej warstwie poziomej 
muru. 
Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami istniejącymi za pomocą kotew  , a 
zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. 
 
Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 w normie  
PN-68/B-10020 . Roboty murowe z cegły. 
 
W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin na głębokość min. 5 - 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru 
przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i 
nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły). 
Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. 
Zaprawa powinna być zgodna z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym (Część 1i 2 
dokumentacji projektowej) 
-  Kotwy stalowe stosować co 3 warstwę dla łączenia projektowanych ścian z istniejącymi . 
Kotwy fi 8 mm ocynkowane typu L ramiona 30 i 6 cm.  
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Dokładność wykonania robót murowych 
Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
•  w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych 
kondygnacji 1 cm oraz wymiarach całego budynku max 2 cm. 
• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości 
tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów 
samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla 
tej cegły (pustaka) 
• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się w 
grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości murów pełnych 
wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm 
 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru : 
• Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między 
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem. 
• Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegły   Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości 
powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej 
strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu,  dla ścian z rdzeniami należy 
zachować tolerancje podane w ST robót betonowych. 
Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze 
spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów 
(szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie 
należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów. 
Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem 
powinny być otynkowane lub spoinowane. 
 
Ściany z bloczków  z betonu komórkowego 
Wilgotność bloczków gazobetonowych w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 10% 
masy , po wbudowaniu chronić przed opadami deszczu, nie dopuszczać do przekroczenia 
wilgotności 20% masy po wbudowaniu. 
Składowanie pod przekryciem zadaszonym , zapobiegającym zawilgoceniu, na rusztach z 
desek lub na materiale zapobiegającym chłonięciu wilgotności z gruntu.  
Odchyłki wymiarów wg BN-75/6745-01. 
Tynki wewnętrzne wykonywać nie wcześniej niż po 30 dniach od wbudowania, okładziny 
zewnętrzne wykonywać po tynkowaniu wewnętrznym ale nie wcześniej niż ściany z 
bloczków po odeschnięciu osiągną wartość zawilgocenia 8% masy. 
Wiązania murów z bloczków wg. opracowania prof. dr inż. Wacława Żenczykowskiego 
Budownictwo Ogólne Tom pt. Elementy i konstrukcje  budowlane oraz podanych zasad dla 
murów z cegły. 
W okresie letnim bloczki podczas wbudowywania  należy zwilżać obficie wodą, konsystencja 
zaprawy rzadka, do rozkładania zaprawy stosować szufelki ząbkowane, bloczki muszą być 
oczyszczone, odpylone i pozbawione nierówności, spoiny grub. 1 cm. 
Ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z przewiązaniem, mury wznosić 
równomiernie bez uskoków, przewiązania ścian z bloczków ze ścianami z cegły wykonywać 
z zastosowaniem kotew stalowych dług. 50 cm., haki obustronnie fi 6 mm w co drugiej 
warstwie bloczków, min. 2 kotwy . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna". 
6.2.Przeprowadzdenie kontroli 
Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych: 
• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy 
przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót 
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą 
stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w murach licowych 
spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin 
została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 
ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę 
warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc 
poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub 
krawędzią muru. 
• sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową 
• sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą 
kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości  ponad 50 m - niwelatorem 
• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy 
przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1. 
• sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów 
wentylacyjnych i spalinowych. 
Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po 
wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń. 
W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. 
okna i drzwi) powinny być zamknięte. 
Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 10 °C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz 
budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody 
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 
6.3.Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.4.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia:   
- na 1 metrze długości 3 6 
- na całej powierzchni 10 20 
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Odchylenia od pionu   
- na wysokości 1 m 3 6 
- na wysokości kondygnacji 6 10 
- na całej wysokości 20 30 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu   
- na 1 m długości 1 2 
- na całej długości 15 30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  2 
- na 1 m długości 1 
- na całej długości 10 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle   
o wymiarach:    
Do 100 cm szerokość +6,-3 +6,-3 
 wysokość +15,-1 +15,-10 
ponad 100 cm    
 szerokość + 10, -5 +10,-5 

wysokość +15,-10 +15,-10 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2.Obmiar robót murarskich 
Jednostką obmiarową robót dla niniejszej specyfikacji jest - m2, m3, m, szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte w SST-B2 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy 
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ul. Szkolnej 28. 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
WTWiOR                     Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB 
PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997        Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1 :2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-EN 413-1:2005      Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 771-1:2006      Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 
PN-EN 998-1:2004       Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska. 
PN-EN 998-2:2004       Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 
PN-B-10104:2005         Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia –  
Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-89/B-10425             Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996         Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/Az1:2002           jw. 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-89?b-06258 i BN-75/6745-01 – Wyroby z betonu komórkowego  
PN-79/B-06711             Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10024             Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z    
                                       autoklawizowanych  betonów komórkowych. 
PN-80/B-06259             Beton komórkowy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

3) SST-B3 : roboty tynkarskie , CPV - 45410000-4 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych tynkarskich dotyczących zadania : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w 
Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
W szczególności zakres robót obejmuje wykonanie : 

a) uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III w miejscach uszkodzonych 
podczas robót rozbiórkowych  
b) wykonanie tynków gipsowych gr. 2 cm w miejscach zamurowanych otworów 
 

1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały do robót tynkarskich 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub  
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
- piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
: średnioziarnisty. 
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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- do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru 
można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4. Gotowa zaprawa tynkarska gipsowa konfekcjonowana w workach z przeznaczeniem do 
tynkowania ręcznego (szczegółowe dane wg karty technicznej produktu wybranego 
producenta zaprawy tynkarskiej) 
 
2.2.5. Inne  
- narożniki tynkarskie stalowe 
- gips szpachlowy do lokalnego przeszpachlowania powierzchni 
 
2.2.6. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych :  
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej , 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
2.2.7. Kratki wentylacyjne z możliwością regulacji przepływu powietrza (z żaluzjami) ogólnie 
dostępne w handlu i posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Część ogólna". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

- nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 
5.5. Tynki gipsowe nakładane mechaniczne 
Przygotowanie zaprawy : 
Tynk może być przygotowany w dowolnych mieszarkach i nakładany przy pomocy 
dostępnych agregatów tynkarskich. W przypadku małych powierzchni można go wymieszać 
przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego i nakładać ręcznie. Nie dodawać więcej wody niż 
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ok. 15 l na 30 kg suchej mieszanki. Niedopuszczalne jest mieszanie tynku z piaskiem, 
cementem, innymi zaprawami itp 
Nakładanie zaprawy : 
Z uwagi na różnorodność podłoży budowlanych należy przed każdym zastosowaniem tynku 
wykonać próby na niewielkiej, reprezentatywnej dla danego podłoża powierzchni. 
Zaprawę nakładać na ściany warstwą grubości 10-15 mm, na sufity ok. 10 mm Tynk 
podkładowy: nałożony tynk  równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty, a po 
wstępnym stwardnieniu zatrzeć ostro. Tynk gładki: wyrównany i wstępnie stwardniały tynk 
zwilżyć, „zaszlamować” gąbka, a następnie wygładzić pacą stalową (tzw. piórem). W razie 
konieczności szlamowanie i wygładzanie powtórzyć. Narożniki zewnętrzne należy wzmocnić 
profilami narożnikowymi lub zbrojeniem z siatki. Tynki na dużych powierzchniach musza 
być dylatowane np. poprzez przecięcie świeżego tynku kielnią. Podczas nakładania tynku nie 
dopuszczać do przerw w pracy agregatu dłuższych niż 15 minut. Temperatura podłoża, 
zaprawy i powietrza musi być wyższa niż +5 C. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, 
stwardniałe usuwać mechanicznie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
6.2.Kontrola prac tynkarskich 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
Badania obejmować będą: 
1. Sprawdzenie przyczepności tynków do podłoże przez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem,  
2. Sprawdzenie grubości tynków przez wycięcie pięciu otworów o średnicy 30 mm w 
sposób 
nieniszczący podłoża, 

3. Sprawdzenie odchyłek wymiarowych, nierówności tynku nie mogą być większe niż 3 
mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości dwumetrowej łaty; odchylenie pionowe nie 
może przekraczać 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm na wysokości pomieszczenia, 
odchylenia poziome nie mogą przekraczać 3 mm na 1 m i ogółem 6 mm na całej długości 
ściany. 
4. Sprawdzenie ukształtowania powierzchni i krawędzi przecięcia się płaszczyzn. 
Na powierzchni tynków niedopuszczalne jest występowanie: wykwitów solnych, trwałych 
śladów zacieków, odparzeń i pęcherzy, pęknięć, wyprysków i spęcznień wskutek 
obecności niezgaszonego wapna lub gliny. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Roboty tynkarskie 
Podstawową jednostką obmiarową jest m2 tynkowanych powierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
8.2.Odbiór robót tynkarskich 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 
- pionowego : nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego : nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady : 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie 
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy 
ul. Szkolnej 28. 
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
PN-65/B-14503            Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
PN-EN 998-1:2004      Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: zaprawa tynkarska 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych 
PN-B-19701: 1997       Cementy powszechnego użytku 
PN-B-30020:1999        Wapno 
PN-EN 13139:2002      Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002      Cement. część I. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
                                     cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2002      Wapno budowlane część I. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-B-10109:1998        Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-B-30042:1997        Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i   
 ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  o
 dzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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Karty techniczne produktów i instrukcje producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

4) SST-B4 : stolarka , CPV  - 454210000-4 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dotyczących zadania : 
Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu  
montaż stolarki okiennej i drzwiowej :   
- stolarka okienna i drzwiowa  : zgodnie z  zestawieniem stolarki w dokumentacji 
projektowej  

1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 

projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
 
2.2. Materiały 
Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy zmierzyć wymiary z natury.  
1. stolarka okienna i drzwiowa - winna być zgodna z zestawieniem stolarki w dokumentacji 
projektowej i posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
2. okucia budowlane : 
- każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe 
- okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich  norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma 
- okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi 
- kolor okuć okiennych – białe , malowane proszkowo 
- kolor okuć drzwiowych – zgodny z wzornikiem producenta 

 
Karta wyrobu ( dołączona do każdego okna i drzwi) powinna zawierać następujące dane: 

1. Typ okna - określa jego budowę - liczbę i układ skrzydeł, sposób ich otwierania oraz   
     ilorzędowe i ilodzielne jest okno. 
2. Wymiary 
3. Rodzaj szklenia 
4. Współczynnik U dla całego okna 
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5. Klasę akustyczną 
6. Szczelność 
7. Instrukcję montażu i użytkowania 
8. Nazwę i adres producenta, numer Krajowej Deklaracji Zgodności, aprobaty 
technicznej, numer certyfikatu i nazwę jednostki biorącej udział w stosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu. Karta wyrobu może być dołączona do całego 
zamówienia w jednym egzemplarzu (z podaniem charakterystyk dla poszczególnych 
typów okien) 

4. kotwy do mocowania okien i drzwi , kołek metalowy - Ø10,  L=150 mm 
5. pianka poliuretanowa do uszczelnień, masa akrylowa, silikonowa 
 
2.3.Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Stosować się do instrukcji 
składowania podanej przez producenta stolarki. 
 
2.4. Specyfikacja stolarki : 
 
2.4.1. Stolarka - drzwiowa drewniana : 
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2.4.2. Stolarka - drzwiowa aluminiowa : 
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2.4.3. Stolarka - ścianki aluminiowe : 
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2.4.4. Stolarka - przeciwpożarowa : 
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3. SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Część ogólna" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
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kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna" 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna" 
Stolarka drzwiowa 
1. Drzwi wewnątrzlokalowe ze skrzydłem drzwiowym przylgowym, w kolorze naturalnego 
drewna (ciemnego) – uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego. 

2. Drzwi z komunikacji ogólnej do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – wyposażone w 
samozamykacze. 

3. W dolnej części skrzydła drzwiowego kontaktowe otwory nawiewne – zgodnie z 
rysunkiem zestawczym. 

4. Ościeżnice regulowane i kątowe – systemowe stalowe. 
5. Wszystkie drzwi rozwierane należy montować w sposób umożliwiający ich wyłożenie na 
ścianę (kąt otwarcia większy niż 900) – w celu zapewnienia minimalnej wymaganej 
szerokości drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce należy 
stosować odbojniki zabezpieczające przed uderzeniem klamki o ścianę, usytuowane poza 
obrysem głównej przestrzeni komunikacyjnej. 
 

Stalowa ślusarka przeciwpożarowa drzwiowa 
1. Drzwi o określonej odporności ogniowej powinny posiadać stosowne atesty Zakładu 
Badań Ogniowych ITB. 

2. Drzwi o określonej odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze na 
skrzydle czynnym (skrzydło bierne blokowane). 

3. Drzwi o wymaganej odporności ogniowej przyjęto jako profilowe (profile stalowe) 
malowane lakierem proszkowym w kolorze RAL jak dla elementów ślusarki aluminiowej 
zastosowanych w pomieszczeniach Biura Obsługi Mieszkańca, przeszklone szkłem 
ognioodpornym. 

 

Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 
1. Profile aluminiowe zimne w kolorze RAL jak dla elementów ślusarki aluminiowej 
zastosowanych w pomieszczeniach Biura Obsługi Mieszkańca. 

2. Szklenie szybą bezpieczną hartowaną gr. 6 mm, w części przeszkleń zastosować na folię 
matową (zgodnie z wytycznymi na rysunku zestawieniowym). 
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3. Drzwi wyposażyć zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi na rysunku zestawieniowym: w 
samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydłowych – na skrzydle czynnym, wąskie skrzydło 
bierne blokowane), zamki patentowe i elektromagnetyczne, klamki i pochwyty itp. 

 
5.2.Stolarka okienna 
Osadzenie i uszczelnienie ościeżnic 
1. W sprawdzone i przygotowane ościeża, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach 
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 
lub listwach. 
2. Osadzić w sposób trwały elementy kotwiące stolarki w ościeżach. Do mocowania okna 
należy używać oryginalnych specjalnych kotew dostarczanych przez producentów okien lub 
kołków rozporowych (dybli). W przypadku stosowania dybli należy zwrócić uwagę, aby 
dyble nie trafiały w warstwę izolacyjną ściany. 
3. Stolarkę okienną należy zamocować zgodnie z następującymi zasadami: 
- maksymalna odległość między wkrętami - 70 cm, 
- odległość wkrętów od naroży - 15 cm, 
- luz obwodowy między ościeżami i ościeżnicą winien wynosić 15 - 20 mm 
- uszczelnienie należy wykonać z pianki poliuretanowej osłoniętej obróbkami blacharskimi, 
listwami drewnianymi, parapetami, 
- podokienniki wprowadzone pod ościeżnice należy montować z 5% spadkiem. 
4. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczane odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy w płaszczyźnie pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm - do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 
5. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy 
 
5.3.Stolarka drzwiowa 
Osadzanie ościeżnic 
1. Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 
trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz 
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 
2. W murach cienkich (do 25cm grubości) ościeżnice powinny być osadzone w trakcie 
murowania przez wpuszczanie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z 
murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm. 
3. Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania 
przez wpuszczanie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami 
wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm. 
4. Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi 
ościeży otworu drzwiowego w ścianie. 
5. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
podeprzeć rozporka, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Zaleca się stosowanie w tym celu specjalnych szablonów metalowych. Szablony 
składające się z ramy montażowej powinny być układane we wrębie ościeżnicy. Ościeżnice 
należy ustawić w poziomie i pionie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego. Ustawione 
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
6. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe 



STWiORB – specyfikacje techniczne                                                                                                                                str. : 39 
Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta 
 

LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 

 

lub szczelinie można było - je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. Kotwy 
powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
7. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża 
nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
8. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 
drzwiowego w ścianie (ościeża). 
9. Ustawienia ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wypuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
10.Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianka powinno 
być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 
11.0dległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co 
najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 
12.0sadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po stronie 
skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę. 
13.Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 
14.Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 
ościeżnicę obmurowuje się. 
15.Obmurowywania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych 
ścianek działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych.  
16.Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową.  
17.Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od 
pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze nie stężonej. 
18.Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna, być 
wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności  również kawałkami cegieł. 
19.Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. 
20.Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć 
gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz 
wpuszczeniu kotew, zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawą 
cementową tak usztywnionej ościeżnicy powinno odbywać się od góry przez płaskie lejki. 
21.0ścieżnice składane mogą być osadzone tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. 
Osadzanie tego typu ościeżnic w ścianie zewnętrznej budynku jest zabronione. 
22.Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na 
drgania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w  ST "Część ogólna" 
6.2.Kontrola jakości stolarki okiennej i drzwiowej 
- Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-1O180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do       
odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
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- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
Jednostką obmiarową robót kpl.  wbudowanej stolarki. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
 
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub 
ścian. Osadzona stolarka otworowa (okna i drzwi), powinna spełniać następujące warunki: 
- ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem, 

- odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 
ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę, 

- luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych ≤ 3 mm, a przy 
pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych ≤ 6 mm, 

- zamknięte skrzydła drzwi lub okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać    
żadnych luzów, 

- otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same zamykać, 
- okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały, 
- okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnię drewna. 
Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i 
uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, 
uszczelek i okuć. 
Konieczność dodatkowych pasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja zawiasów, zamka, 
przycinanie skrzydła od dołu) wymaga wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie. 
Skrzydeł drzwiowych o podwyższonej ognioodporności nie można przycinać lub regulować 
na budowie lub fabryce domów, ponieważ spowoduje to istotne obniżenie jakości wyrobu. 
Uszkodzone skrzydła wymagają naprawy przez producenta. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
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- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy  
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Przepisy związane 
− PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Właściwości eksploatacyjne. 
− PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania. 
− ZUAT – 15/III.11/2005 – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi 
balkonowe z kształtowników z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna 
warstwowo klejonego 
− PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
− PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 
− PN-78/B-13050    Szkło płaskie walcowane. 
− PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział. 
− PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
− PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
− BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
− PN -C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  
− Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-l (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

− Instrukcje i wytyczne montażowe producentów stolarki , karty techniczne produktów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
5) SST-B5 : sufity podwieszane kasetonowe, ścianki działowe, 
obudowy i sufity podwieszane z płyt g-k , CPV- 45410000-4 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych kasetonowych oraz z 
wykonaniem ścianek działowych, obudów ściennych i sufitów podwieszanych z płyt 
gipsowo-kartonowych dotyczących zadania : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  
Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
W szczególności zakres robót obejmuje : 

a) sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny 
szklanej , format : 600x600 mm 
b) sufit podwieszany wstęgowy z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych na metalowej 
konstrukcji nośnej, jedna warstwa pokrycia 
c) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych na pojedynczej 
konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 
d) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych na pojedynczej 
konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02 
e) obudowy z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych na pojedynczej konstrukcji 
nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 
f) wzmocnienie otworów systemowymi profilami UA100 przed osadzeniem stolarki 

 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały 
Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

2.2.1. W zakresie okładzin gipsowo-kartonowych :  
- płyty gipsowo-kartonowe : zwykłe gr. 12,5 mm   
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe CD27 x 0,75 mm 
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe UD30 x 0,75 mm 
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane sufitowe systemowe do sufitów 
krzywoliniowych 

- akcesoria dodatkowe, jak : wieszak obrotowy, wieszak górny, łącznik krzyżowy, 
łącznik wzdłużny,  
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- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane ścienne C100, C75, C50 
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane ścienne U100, U75 , U50 
- kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UA100 do wzmocnienia otworów 
drzwiowych 

- kątowniki stalowe do łączenia profili  UA100 
- wkręty do płyt gipsowych 
- kołki metalowe do sufitów podwieszanych 
- kołki rozporowe 
- gips szpachlowy 
- taśmy połączeniowe perforowane 
- narożniki ochronne  perforowane 
- wełna mineralna do izolacji ścianek działowych gr. 5 i 7 cm 

 

2.2.2. W zakresie sufitów podwieszanych z wełny szklanej, format – 60x60 cm   

-  panele sufitowe ze sprasowanej wełny szklanej formatu 60x60 np. produkt firmy 
Ecophon (lub alternatywny o analogicznych właściwościach), seria Focus A. 

- płyty Focus A stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagany jest funkcjonalny, ale 
stosunkowo prosty sufit podwieszany. Ecophon Focus A charakteryzuje się widoczną 
konstrukcją nośną. Płyty są łatwe w demontażu. 
System składa się z płyt Ecophon Focus A i konstrukcji nośnej Ecophon Connect. 
Przybliżona waga całego systemu wynosi 3kg/m². Płyty wykonane są z prasowanej wełny 
szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex FT, 
powierzchnię tylną płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są zagruntowane. 
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. 

- istnieje możliwość demontażu pojedynczych płyt 
- stalowa konstrukcja systemowa Connect ocynkowana w kolorze białym : profil główny 
3600 mm , profil poprzeczny długi 1200 mm, profil poprzeczny krótki 600 mm, kątownik 
przyścienny 3000 mm 

- sprężynka wieszaka ocynkowana 
- druty wieszakowe ocynkowane 
- sprężynki dociskowe  do płyt 
- kołki rozporowe do mocowania kątownika do ścian 
- stalowe kołki do mocowania konstrukcji nośnej do sufitu 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie sufitów podwieszonych i obudów z płyt g-k :   
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- wytrasowanie miejsc montażu 
- zamocowanie wieszaków do stropu nośnego za pomocą kołków metalowych 
- poziomowanie konstrukcji nośnej sufitu i zamocowanie profilu UD do ścian 
- wykonanie konstrukcji nośnej sufitu z pomocą łączników i profilu CD 
- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji rusztu za pomocą 
blachowkrętów 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
- nałożenie aluminiowych narożników perforowanych  
- szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami 
- zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą 
- szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin 
 
5.3. Wykonanie ścian  z płyt g-k :   
- wytrasowanie miejsc montażu 
- zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U do stropów i podłóg kołkami 
rozporowymi 

- zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych C i UA (w przypadku otworów 
ościeżnicowych) do listew poziomych U  

- wykonanie stelażu nośnego z profili stalowych do obudowy szachów instalacyjnych 
- ułożenie wewnątrz ścianki płyt z wełny mineralnej 
- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą blachowkrętów 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
- nałożenie aluminiowych narożników perforowanych  
- szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami 
-      zabezpieczenie spoin taśmą zbrojącą 
-      szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin 

 
5.4. Sufity podwieszane z paneli 60x60 cm ze sprasowanej wełny szklanej :  
- wytrasowanie rozmieszczenia wieszaków i podstawowej konstrukcji nośnej pod strop 
podwieszony 
- zamontowanie elementów rusztu stalowego 
- montaż płyt sufitu podwieszanego z wełny  z uwzględnieniem oświetlenia (opis oświetlenie 
w branży elektrycznej) 
 

schemat montażowy dla sufitów 60x60  
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
6.2. Okładziny gipsowo-kartonowe : 
Poszczególne etapy wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

- kontrolę elementów składowych  
- kontrolę wykonania obudowy z płyt g-k zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
- kontrolę wykonania obudowy z płyt g-k  zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

6.3. Sufity podwieszane z wełny szklanej : 
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  kontrolę : 
- elementów składowych, w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i rozpiętością punków 
montażowych, jakości użytych materiałów rusztu sufitu podwieszonego , rodzaju użytych 
elementów łącznikowych, płyt z wełny mineralnej 

- wytrasowania i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych 
- rozstawu wieszaków nośnych 
- wypoziomowania konstrukcji nośnej 
- montażu profili montażowych sufitu  podwieszonego 
- jakości oraz zabezpieczeń p.poż. 
- wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawową jednostką obmiarową jest m2 . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST "Część ogólna". 
8.2.Zasady odbioru 
Poszczególne etapy wykonania obudowy z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów 
podwieszanych z wełny powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) 
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w  ST "Część ogólna". 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy  
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
 - PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
 - przepisy bhp  
 - Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez 
Centralny     Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego z działami: 
- lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych, 
- system lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, 
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- okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych, 
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt gipsowych                    
dźwiękochłonnych i dekoracyjnych, 

-  wyprawy gipsowe 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

6) SST-B6 : warstwy podpodłogowe, posadzki , okładziny ścienne , 
CPV- 45430000-0 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z robotami posadzkarskimi i okładzinami ścian dotyczących 
zadania : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
W szczególności zakres robót obejmuje : 

a) doczyszczenie podłoża z resztek kleju po usuniętej wykładzinie pcv 
b) frezowanie powierzchni istniejącego podłoża w pomieszczeniach nr 0.01 i 0.03 
c) gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 
d) wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej 
grubości 3 mm 
e) wykonanie posadzek gresowych wraz cokolikami 
f) montaż posadzki systemowej homogenicznej pcv 
g) montaż posadzki systemowej antyelektrostatycznej pcv 
h) wykonanie okładziny kamiennej ściennej z płyt trawertynowych gr. 1,50 cm i 
impregnacja okładziny 
i) przy posadzkach wykonać cokoliki na wysokość 6 cm z tego samego materiału. 
Dla cokolików z wywiniętego PCV w narożnikach należy stosować podkładki 
wyokrąglające. 
 

1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materiały 
Podstawowe materiały : 
2.2.1. zaprawa samopoziomująca 
- masa samopoziomująca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki umożliwiająca 
wykonanie warstwy gr. 2-3 mm, posiadająca dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
2.2.2. preparat gruntujący 
- preparat gruntujący do podłoży mineralnych posiadający dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie 
2.2.3. płytki ceramiczne gresowe oraz materiały dodatkowe 
Komunikacja 0.01 oraz strefa interesantów 0.03 – płytki ceramiczne „gres”, klejone do 
podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe. Płytki należy dobrać w nawiązaniu 
kolorystycznym i wielkościowym posadzki istniejącej sali operacyjnej Biura Obsługi 
Mieszkańca – z wykończeniem powierzchni płytek antypoślizgowym (nieszkliwionym). 
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1. Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤3%. Grupa B I. 
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa. 
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb. 
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. 
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– systemowa listwa maskująca z elementami mocującymi do zakrycia połączeń  różnych 
posadzek (w progach drzwiowych) 
– środki ochrony płytek i spoin 
– środki do usuwania zanieczyszczeń 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
2.2.4.  Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna. 
2.2.5. posadzka PCV zwykła i antyelektrostatyczna 
W magazynie podręcznym 0.08 – wykładzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa, 
grupa ścieralności T, klejona do podłoża /wykładzina np. f-my Tarkett typ Granit lub 
alternatywna o analogicznych właściwościach/  
W pozostałych pomieszczeniach – wykładzina antyelektrostatyczna PCV z grafitową warstwą 
przewodzącą, klejona do podłoża, z instalacją uziemiającą z taśmy miedzianej, klejonej na 
klej przewodzący. /wykładzina np. f-my Tarkett typ Granit SD lub alternatywna o 
analogicznych właściwościach/  
Należy stosować dodatkowe elementy montażowe zgodnie z technologią producenta.  
W trakcie montażu wykładzin należy ściśle kierować się wytycznymi technologicznymi 
producenta.  
2.2.6. kamienna okładzina ścienna  
1. okładzina kamienna z płyt trawertynowych gr. 1,5 cm, s = 43 cm – identycznych z 
okładziną zrealizowaną w sali operacyjnej Biura Obsługi Mieszkańca 
2. spoiny pomiędzy płytami – należy wykonać z systemowego profilu aluminiowego 
3. w celu uniknięcia przebarwień płyt kamiennych należy stosować specjalny klej do klejenia 
kamieni naturalnych na białym cemencie 
4. impregnat do impregnacji kamienia naturalnego 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
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Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2.Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub skucie (nie 
szlifować). Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem 
i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i 
odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie 
odkurzone podłoże zagruntować środkiem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (3-5 
godzin).  
Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, 
zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. 
Gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego 
gruntowania.  
5.2.2. Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 4,3 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. 
Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu płynności 
ABS. W przypadku układania ręcznego do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody 
wsypać zaprawę i mieszać przez 2-3 min. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem 
do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie lekko wymieszać. 
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 15 min. 
5.2.3. Wykonanie 
Większe powierzchnie przeznaczone do ułożenia zaprawy powinny być podzielone na działki 
robocze za pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki. Szerokość działki jest uzależniona m.in. 
od wydajności stosowanej pompy oraz grubości nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzielić w podobny sposób. Po wylaniu masę rozprowadzić 
na żądaną grubość za pomocą stalowej pacy zębatej. Niewielkie powierzchnie można układać 
ręcznie. W takim przypadku zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W 
trakcie wysychania materiału zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać 
przeciągów. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 
dni powinna być wyższa niż +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran 
pielęgnacyjnych.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Szczególnie 
w przypadku układania za pomocą pomp należy pamiętać o czyszczeniu urządzenia i węża, za 
każdym razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa niż 10 minut.  
5.2.4. Środki bezpieczeństwa 
Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania 
zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W 
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, 
skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
5.3.Płytki gresowe 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
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niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca 
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
do 100 mm - około 2 mm 
od 100 do 200 mm - około 3 mm 
od 200 do 600 mm - około 4 mm 
powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

50 x 50 mm - 3 mm 
100 x 100 mm - 4 mm 

150 x 150 mm - 6 mm 

200 x 200 mm - 6 mm 

250 x 250 mm - 8 mm 

300 x 300 mm - 10 mm 

400 x 400 mm - 12 mm 
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Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
5.4. Okładzina kamienna 
Ścianę podłużną pomieszczeń komunikacji 0.01 oraz strefy interesantów 0.03 (od strony 
części budynku należącej do policji) – na całej wysokości wykonać okładzinę kamienną z płyt 
trawertynowych gr. 1,5 cm, s = 43 cm – identycznych z okładziną zrealizowaną w sali 
operacyjnej Biura Obsługi Mieszkańca. Spoiny pomiędzy płytami – z systemowego profilu 
aluminiowego. 
W celu uniknięcia przebarwień płyt kamiennych należy stosować specjalny klej do klejenia 
kamieni naturalnych na białym cemencie. 
Płyty kamienne należy poddać impregnacji impregnatem do kamienia naturalnego 
5.5.Wykładzina pcv zwykła 
Zaleca się montaż wykładziny pcv przez firmę posiadająca autoryzację producenta 
wykładziny. 
Wytyczne wykonania posadzki pcv na przykładzie wykładziny firmy Tarkett (można 
stosować wykładzinę innego producenta o analogicznych parametrach) 
- podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotność nie 
może być większa niż 3% 

- materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub 
świadectwom ITB. Wykładzina powinna posiadać nadruk lub etykietę na spodzie. Dla 
klejów, preparatów wygładzających i gruntujących dodatkowo powinien być podany 
sposób ich użycia 

- stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejonej wykładziny z 
podłożem  

- użyte kleje nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę 
- nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów itp. Wszelkie zanieczyszczenia należy 
niezwłocznie usunąć 

- do wygładzania powierzchni podkładu zastosować masy wygładzające zapewniające 
należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie 
powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. Grubość warstwy 
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wygładzającej 1-2 mm 
- do gruntowania powierzchni podkładów zastosować preparaty o krótkim czasie 
wsiąkania i schnięcia, niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów 
podłogowych 

- do wykańczania posadzek przy ścianach stosować odpowiednie listwy cokołowe 
- do łączenia arkuszy stosować sznur spawalniczy (Ø 4-5 mm) z materiału jak arkusze w 
kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny 

- do wykańczania powierzchni posadzki z tarkettu stosować specjalne pasty emulsyjne nie 
oddziałujące szkodliwie na wykładzinę i na zdrowie 

- do wykonania posadzki z tarkettu przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego, wykończeniowych i instalacyjnych po ich próbie 
ciśnieniowej 

- w trakcie wykonywania w/w robót temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić 
min. 15ºC (także na kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju). Podkład 
powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. Jeśli podkład wykazuje ślady pyłu, to 
należy go zagruntować 

- sposób ułożenia ściśle wg instrukcji danego produktu 
- spoiny łączeniowe powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami. W  obrębie 
intensywnego ruchu nie stosuje się spoin połączeniowych.. Sztukowanie arkuszy na 
długości jest niedopuszczalne 

- styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących 
na siebie arkuszy. Spoina nie powinna być większa niż 0.5 mm 

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na 
całej długości spoiny w pomieszczeniu 

- powierzchnia posadzki z tarketu powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne 
nierówności przy badaniu dwumetrowa łatą nie powinny być większe niż 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno 
być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- połączenia posadzki z tarkettu z innymi posadzkami należy wykonać za pomocą listew 
progowych  

 
5.6.Wykładzina w wersji antyelektrostatycznej 
 Ogólne wytyczne wykonania posadzki jak w punkcie 5.5. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna". 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
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spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm, 
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- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawową jednostkami  obmiarowymi są : m2, m, szt.. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST "Część ogólna" 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
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prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
8.2. Warunki odbioru okładzin z płytek ceramicznych 
Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 
prefabrykowanych, tynk), należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla 
tych robót budowlanych. Badanie powinno polegać na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających, 
- sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej należy w przypadku klejenia płytek zbadać 
grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy 
odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek 
przyklejanych) należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i 
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, 
brak rys lub odprysków itp. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do 
podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
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mm, 
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek. 
 
8.3.Wykładzina pcv 
Odbiór końcowy posadzki : 
- wykonaną posadzkę porównać z projektem – oględziny, pomiary 
- sprawdzić jakość użytych materiałów 
- sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

- sprawdzić wygląd zewnętrzny przez oględziny „wzrokowe” 
- sprawdzić prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (2 m łatą) 
- sprawdzić połączenie posadzki z podkładem (oględziny, nacisk, opukanie) 
- sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. (przez oględziny) 

- sprawdzić prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, 
szerokość spoin) 

- sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy  
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
PN-ISO 
PN-ISO 
13006:2001 
 

Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
 

PN-EN 87:1994 
 

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
 

PN-EN ISO 
10545-1:1999 

 

Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
 

PN-EN ISO 
10545-2:1999 

 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
 

PN-EN ISO 
10545-3:1999 

 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
 
 

PN-EN ISO 
10545-4:1999 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
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PN-EN ISO 
10545-5:1999 

 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda pomiaru 
współczynnika odbicia. 
 

PN-EN ISO 
10545-6:1999  
 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 
10545-7:2000  
 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych.. 

PN-EN ISO 
10545-13:1990 

 

Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
 

PN-EN ISO 
10545-16:2001 
 

 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

 
PN-EN 101:1994 

 
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

 
PN-EN 
12004:2002 

 

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 

PN-EN 
13888:2003 

 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
 

PN-EN 
13813:2003 

 

 
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
 

PN-88/B-32250 
 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 

BN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
. 
 

 

Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod 
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady - 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

7) SST-B7 : roboty malarskie , CPV - 45442100-8   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z robotami malarskimi dotyczących zadania : Przebudowa 
pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku 
Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ściany – do wysokości 1,6 m malowane farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. 
Powyżej (w tym również sufity w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych oraz z 
sufitami z płyt gipsowo-kartonowych) – malowanie zmywalnymi lateksowymi farbami 
akrylowymi. 
W szczególności zakres obejmuje: 

a) ługowanie farby olejnej z tynków ścian 
b) przecieranie istniejących tynków z usunięciem powłoki malarskiej, naprawa 
pęknięć i zarysowań w istniejących tynkach 
c) wykonanie gładzi gipsowych jednowarstwowych - szpachlowanie wyrównawcze 
przed malowaniem 
d) przygotowanie podłoży do malowania -  gruntowanie gruntem do podłoży 
mineralnych 
f) malowanie ścian farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych 
g) malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi 
   h) renowacja parapetów okiennych wewnętrznych z lastryko. Dwukrotne malowanie 
farbą chlorokauczukową z jednokrotnym szpachlowaniem 

              i) mycie podłóg po robotach malarskich 
1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
2.2.Materialy do robót malarskich 
Wszystkie materiały malarskie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie oraz kartę produktu, kartę charakterystyki i atest higieniczny. 

Kolorystyka farb zgodna z dokumentacją projektową. 
Stosowane materiały :  
- farby lateksowe zmywalne  
- farby na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych  
- farba chlorokauczukowa 
- rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 
- kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania 
- środek gruntujący do podłoży mineralnych 
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- gips szpachlowy 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów 
- do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich 
należy stosować : 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pędzle i wałki 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb 

- agregaty malarskie ze sprężarkami 
- drabiny i rusztowania 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po :   
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 
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- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie 

Drugie malowanie można wykonywać po :  
- wykonaniu tzw. białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
5.3. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
5.3.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
a) Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości 6% . 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
b) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych) 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C 

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) 

- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić 

- roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża przewidzianego pod 
malowanie nie przekracza  wartości 6% 

- elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami 

- prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować 
• sposób przygotowania farby do malowania 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie) 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi 
• zalecenia w zakresie bhp 
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5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb lateksowych. 
Powłoki z farb lateksowych powinny: 
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków 
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą 
- nie mieć śladów pędzla 
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową 

- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących) 

- nie mieć przykrego zapachu 
5.5.2  W przypadku malowania na powierzchniach  istniejących tynków powinny być 
właściwie przygotowane : 
 - odkucie tynków skorodowanych 
 - położenie nowych tynków i dokładne połączenie z istniejącymi tynkami 
 - usunięcie starych powłok malarskich 
 - naprawa pęknięć  
 - lokalne przeszpachlowania i wyrównania powierzchni tynków 
5.6 .Wykonywania powłok malarskich. 
- gruntowanie - zgodnie z instrukcją producenta  
- powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących 

- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, 
- barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam 
- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla 
- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze  wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia 

- powłoki powinny mieć jednolity połysk 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
6.2.Kontrola prac malarskich 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich 
kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem 
estetyki wykonania robót i sposobu wykonania styków z innymi rodzajami wykończenia 
powierzchni ścian. 
6.2.1.Kontrola podłoża : 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
wystąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
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Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i  odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2.2.Badania powłok : 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować : 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
6.2.3.Metoda  przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla 
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i 
nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
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powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Roboty malarskie 
Podstawową jednostką obmiarową jest m2 malowanych powierzchni. 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób 
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy : 
 
 Stosunek rzutu powierzchni ozdób 

do całej powierzchni ściany lub sufitu 
współczynnik 

a b c 
1 do 10% 1,10 
2 do 20% 1,20 
3 do 40% 1,40 
4 ponad 40% 2,00 

 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży 
pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.4 i 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy  
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-EN 13300:2002      Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja 
- PN-C-81914:2002        Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
- PN-C-81907:2003        Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
- PN-C-81921 :2004       Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
- PN-62/C-81502            Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i 
wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

- Instrukcje, karty techniczne produktów i certyfikaty producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

8) SST-B8 : pozostałe roboty wykończeniowe , CPV - 45453000-7 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pozostałymi robotami wykończeniowymi dotyczących zadania : 
Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST 
W szczególności zakres robót obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową : 

a) przyklejenie na ścianach listew winylowych, teksturowanych, barwionych w 
masie o szerokości 20 cm i grubości 2 mm 
b) dostawa i montaż lady recepcyjnej 
c) montaż szafki hydrantowej 
d) naprawa fragmentu elewacji w miejscu wykucia otworu na wentylację 
mechaniczną 
e) naprawy uszkodzeń w pomieszczeniach graniczących z zakresem opracowania 
powstałych na skutek prowadzenia prac remontowych 

1.4.Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką 
projektową. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna". 
Wszystkie stosowane materiały  powinny być zgodne z dokumentacją i posiadać 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.Materiały 
2.2.1. listwy winylowe ochronne 
Na ścianach malowanych pomieszczeń komunikacji 0.01 oraz strefy interesantów 0.03 (w 
tym również na ściance podblatowej lady recepcyjnej) – na wysokości 30 cm nad posadzką 
wykonać zabezpieczenie ściany poprzez naklejenie listew winylowych, teksturowanych, 
barwionych w masie o szerokości 20 cm i grubości 2 mm. 
2.2.2. szafka hydrantowa 
stalowa szafka hydrantowa, wnękowa o wymiarach 70/75/25 cm 
2.2.3. lada recepcyjna 
− elementy meblarskie lady wykonać na indywidualne zamówienie, w oparciu o rysunek 
detalu. 

− blat lady recepcyjnej wykonać z płyty laminowanej o grubości 4 cm – kolorystykę 
uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego. 

− zabudowę podblatową wykonać z płyty meblowej gr. 2 cm w kolorze ciemnego drewna – 
kolorystykę uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego. 

2.2.4. materiały konieczne do wykonania napraw fragmentu elewacji w miejscu wykucia 
otworu na wentylację mechaniczną 
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2.2.5. materiały konieczne do wykonania napraw uszkodzeń w pomieszczeniach graniczących 
z zakresem opracowania powstałych na skutek prowadzenia prac remontowych 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
3.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
5.2. Wykonanie robót: 
Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów i kartami technicznymi 
produktów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
Sprawdzenie jakości robót powinno obejmować  kontrolę : 
- zgodność lokalizacji montażu elementów z dokumentacją projektową 
- zgodność kolorystyki elementów z dokumentacją projektową  
- poprawności mocowania do podłoży 
- kontrolę działania mechanizmów i okuć meblarskich 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są : m, kpl., szt. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST "Część ogólna" 
Poszczególne etapy wykonania robót muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót 
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 
jakość. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
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wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST "Część ogólna" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Jednostka Projektowa : 
LSP LIGASZEWSKI STUDIO PROJEKTOWE 50-506 Wrocław, ul. Piękna 56B/7 
10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt Budowlany : Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie  Trybunalskim przy  
-  Przedmiar robót 
- Kosztorys inwestorski  
10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

- Przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych. 
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i karty techniczne 
produktów 

 
 
 
 


